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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación.
La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Construcción de
edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri Km. 15.80 - Ciudad de Villa
Eduardo Madero - Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires - Tramo IX”, en
un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con
los demás documentos que rigen el procedimiento.

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N°
EX-2022-00063876-CVSA-SC#CVSA.

La presente comprende:
- Renglón N° 1: Construcción de edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista

Riccheri Km. 15.80 - Ciudad de Villa Eduardo Madero - Partido de La Matanza -
Provincia de Buenos Aires.

Los ítems que componen el renglón se detallan en el Anexo B del presente.

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección,
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3
de octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018,
el Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC)
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en
Acta de Directorio N° 84, el PBCG, por el Decreto N° 1.036 de fecha 22 de diciembre
de 2020 y por las disposiciones del Contrato de Concesión celebrado con fecha 23 de
diciembre de 2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES
VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en
Empresas de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los
criterios dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN.

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e
interpretación, bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí
y recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general.

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.
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ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra.
El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS CINCUENTA
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($50.851.300)
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo tiene como base el mes de abril de
2022.

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos.
El Plazo de Ejecución de las obra descripta se establece en CIENTO OCHENTA (180)
días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se
indica.

Asimismo, forma parte integrante del presente Pliego el “RÉGIMEN DE
RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA”, como Anexo
“K.1”.

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.
El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Privada Nacional de
Etapa Única, conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida.

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización.
La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberán contener IVA.

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal.

Se deberán cotizar la totalidad de los ítems descriptos para el Renglón, caso contrario,
la oferta quedará desestimada.

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE.
Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional
de Obra Pública
A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad
de Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS CIENTO
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VEINTITRÉS MILLONES SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($123.060.146).
Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión Transitoria (UT), deberán
acreditar la capacidad en forma proporcional a cada participación.

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:
Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA
principal, consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la
recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser
suscripto por el Representante habilitado del Proponente.

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior
a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación.

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a
dichas obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General
correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas.

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de
cada empresa en la Unión Transitoria (UT).

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial
Los OFERENTES deberán presentar:

Personas humanas:
a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos
TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión,
domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento
de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.
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a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a
las Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias
de pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc.
14 del PBCG).

Personas jurídicas:
a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en
copias autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha
de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último
balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial correspondiente a
dicho período el cual deberá estar suscripto por Contador Público, cuya firma
deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el
Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no
inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio
mensual del monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el
presupuesto oficial y el plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando,
el promedio del PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances
cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO
NETO del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados
presentados por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento
del consorcio OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las
cifras correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su
porcentaje de participación.

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el
presupuesto oficial correspondiente al renglón y el plazo de obra. Se evaluará la
capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados
contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados.
Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la
siguiente tabla:
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INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO

SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO
TOTAL > 1,30

LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE /
PASIVO CORRIENTE > 1,20

PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CTE. – BS CAMBIO
/ PASIVO CTE. > 1

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio
OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras
correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de
participación.

UT – Consorcios
En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o
Unión Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada
una de ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público
Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa
extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la
autoridad competente en el país del OFERENTE.

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado.
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica
financiera sobre la base de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse
cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las
licitaciones.

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la
mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con
competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI

ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472

MARQUEZ, Eduardo Fabián Vicepresidente 20.420.533

ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292
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DALL´O, Fabián Gustavo Gerente Administración y Finanzas 14.958.839

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara
conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES
VIALES S.A., obtenibles a través de la página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP
(cuentas tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la
declaración jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).

Para ello deberá ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menú

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado

1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario
y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con
habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP
N° 4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este
requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado
de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución
General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas
líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año
calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los
CINCO (5) años calendarios anteriores.

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita
la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad,
acompañando copia autenticada del mismo.

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

Personas Jurídicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o
indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán
adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su
primera presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como
representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de
directorio con la distribución de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones
ejecutivas, si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la
vigencia de la habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las
presentaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
demostrativas del cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la
normativa específica.

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas
a esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,
dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los
artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b)
Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga
expresamente una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier
obligación contractual por el plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin
perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas
integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de
la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de
una Unión Transitoria. La UT o Consorcio deberá contemplar expresamente en su
Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato,
incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse
comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial. d) Indicar la
participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez presentadas
las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con
consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la personería
otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el
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trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta de los
respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de
presentarse en la Contratación y la designación de los referidos representantes. g)
Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la
presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. h)
Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá
denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico
(ANEXO I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las
prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter
de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de
presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará
presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación
de “Oferta Nacional”.

7.11. Código de Ética y Programa de Integridad:
Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N°
27.401, cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido
en el Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que
en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte
de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la
Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados
(conf. Art. 2, Dto. 277/18).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado,
así como para Subasta Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente
declaración jurada:

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra
como ANEXO “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación
de la oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa
de Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401,
será desestimada la oferta sin más trámite.
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7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de
Deudores Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los
oferentes que poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las
personas que se detallan a continuación:

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las
personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las
personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada
sociedad que la conforme.

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado
la persona titular de la misma.

7.13. Politica de Género: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual
declara conocer y aceptar la Politica de Género de CORREDORES VIALES S.A.,
obtenible a través de la página web:
https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa (ANEXO M).

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010: Se deberá
acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con
discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la
totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por
las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con
discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE
deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar
tal imposibilidad (ANEXO N).

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra.
De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA
designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo
Profesional correspondiente.

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil o Arquitecto y deberá contar con
una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho
profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo
acompañarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe
encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la
jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien
deberá poseer Título oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez
Nacional, una amplia experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3)
años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar matriculado en
el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene
y las exigencias establecidas por la Inspección, que por consecuencia tiende a
salvaguardar la integridad del usuario y el trabajador de la Contratista y actuará como
interlocutor con las Autoridades Competentes. Además deberá estar presente en todas
las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea
convocado.

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados.
El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,
modelo y año.

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos.
Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el
Arquitecto Pablo Piccolo, al teléfono 1126887025 y/o al correo electrónico
pablo.piccolo@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual
deberá ser firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta,
conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG."

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas.
Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente
aclaración: para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA
presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA
en caso de subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea
desempeñará cada SUBCONTRATISTA.

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en
las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes.
En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes.

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.
Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.
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La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del
mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y
de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la
garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta
económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar
contenidos también dentro del archivo único del pen drive.

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura
sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca
expresamente en la decisión que adopte la postergación.

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado
junto con la oferta.
La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del
caso.

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación
Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la
sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.
(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas.

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la
Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas
que se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 13/2022 para la contratación
de la obra “Construcción de edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri
Km. 15.80 - Ciudad de Villa Eduardo Madero - Partido de La Matanza - Provincia de
Buenos Aires - Tramo IX”

Identificación del OFERENTE/interesado.

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.

mailto:compras@cvsa.com.ar
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De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante
los TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a
los OFERENTES.

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se
extiende desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora
hasta la notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación
respectiva.

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra.
El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG.

La adjudicación se realizará por RENGLÓN ÚNICO, quedando descartada la
posibilidad de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.
Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y
en el Capítulo 20 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías
Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y
Responsabilidad Civil Cruzada

USD 500.000.- por acontecimiento y en
el agregado anual

Seguro de Todo Riesgo Construcción y
Montaje Valor total del contrato de obra

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de
Vida del CCT 76/75 Monto establecido por ley

Seguro Responsabilidad Civil Automotores
y Equipamiento Vial con propulsión propia

Vehículos livianos: $17.500.000
Vehículos pesados: $38.500.000

Seguro Técnico para maquinarias viales/
rurales sin propulsión

Monto por reposición a nuevo y monto de
responsabilidad civil por el máximo
otorgable

Seguro Accidentes Personales
(Monotributistas)

USD 100.000 o su equivalente en pesos,
por persona
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Seguro Ambiental Suma que surja del formulario de
autodeterminación

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de
subrogación contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus
funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban
abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675
“Ley General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de
la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual
el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Características del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro
ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley
Nº 25.675. La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible
para el inicio de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a
funcionar y a comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en
materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la
Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente
acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del
mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas,
mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro
contratado no se dará conformidad a las obras o trabajos prestados.
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Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán
responsabilidad única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los
perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o
deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO NACIONAL exentos de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.

INDEMNIDAD:
Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y
dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales,
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección,
como así también las normas que regulan la ejecución de la obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra
índole, por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la
ejecución de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil,
comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños,
accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados, dependientes, terceros con
quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba
responder, ocasionen con motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al
accionar del CONTRATISTA.

Las garantías exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS

TIPO MONTO

Garantía de Mantenimiento de
Oferta

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del
presupuesto de la OBRA establecido en el
presente, con I.V.A. incluido.

Garantía de Impugnación VEINTE POR CIENTO (20%) del monto
establecido para la Garantía de Oferta.
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Garantía de Cumplimiento del
Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
CONTRATO, I.V.A. incluido.

Garantía de mantenimiento de OFERTA:
Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por
una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la
OBRA establecido en el presente, con I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida
por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y
solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del
COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la
OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo,
aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así
sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de
la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el
instrumento de la garantía.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El
COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste
hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes,
y todas ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales
con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la
extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los
plazos de prórroga de la OFERTA aceptada.

Garantía de cumplimiento de CONTRATO:
A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE
ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual
ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida
por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y
solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del
COMITENTE.

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal
pagador, renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación
judicial, a favor del COMITENTE.

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá
ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.
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El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de
que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero.
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del
COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato y el plazo para
su solicitud comienza a correr desde que se comunica la firma del Contrato.

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de
Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse
por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y
a entera satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la
garantía mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá
causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo financiero
comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de
los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta
alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios.

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas.
El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo
establecido en el Capítulo 19 del PBCG.

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES
VIALES S.A., sita en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán
ser enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar.

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma
prevista en el referido artículo.

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la
adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de
los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser
indemnizados por cualquier otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de
su valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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las necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos.

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de
CORREDORES VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio,
cuando la modificación del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se
solicitará la conformidad expresa del CONTRATISTA, todo ello según establece el
Artículo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.
Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.
Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG.



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO “A”
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de
......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de
Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo
establecido por el PLIEGO de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única
CORREDORES VIALES S.A. N° 13/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA:
“Construcción de edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri Km. 15.80 -
Ciudad de Villa Eduardo Madero - Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires -
Tramo IX”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares
emitidas, y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de
nuestra OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos
requeridos para cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de
formalizarse y demás requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los
PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a
suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento
del lugar en el que habrán de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea
y subterránea afectada a la obra, informando además que el lugar posible de ensayo
de materiales es el siguiente ……………………………….. y ………………………….

Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en
todo sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información
necesaria que nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos,
condiciones generales y particulares para la ejecución de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa
y documentación que se ha publicado en las páginas de
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la
presente Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.

http://www.cvsa.com.ar
http://www.vialidad.gob.ar


“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es
verdadera y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales
extremos a través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso
de verificarse falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos
expresamente la facultad del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el
presente proceso de contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o
acción tendiente a reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el
mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar
información adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a
aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a
brindar tal información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra
pretensión de ser tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni
con el de la Provincia de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que
represente una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del
COMITENTE.

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa,
sus empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno
Nacional. (*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el
vínculo contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del
plazo estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de
estas exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la
facultad del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente,
estado procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa.
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ANEXO “B”
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de
......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de
Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir
la obra: “Construcción de edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri Km.
15.80 - Ciudad de Villa Eduardo Madero - Partido de La Matanza - Provincia de
Buenos Aires - Tramo IX”, según la composición detallada en cuadro adjunto en un
todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN
PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A. N° 13/2022
por el precio en pesos ……………………………..más I.V.A. según los importes del
cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO “B”
PLANILLA DE PROPUESTA

Renglón N° 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDA
D UM

PRECIO
UNITARIO
sin I.V.A.

PRECIO
TOTAL sin

I.V.A.

1 PROYECTO EJECUTIVO        

1.1 Proyecto Ejecutivo 1,00 gl    

2 TRABAJOS PRELIMINARES        

2.1 Obrador y construcciones provisorias 1,00 gl    

2.2 Vallados y Protecciones 120,00 m    

2.3 Limpieza y Retiro de Vegetación 1,00 gl    

2.4 Replanteo y Nivelación de Obras 1,00 gl    

3 MOVIMIENTOS DE SUELOS        

3.1 Desmontes 350,00 m2    

3.2 Excavaciones para fundaciones 175,00 m3    

3.3 Rellenos 100,00 m3    

4 ESTRUCTURAS RESISTENTES        

4.1 HºAº - Platea 65,00 m3    

4.2 Refuerzo Platea 7,00 m3    

4.3 HºAº - Viga Encadenado 9,00 m3    

4.4 HºAº - Columnas 8,00 m3    

5 ALBAÑILERIA        

5.1 Ladrillo visto + Ladrillo hueco: Pared
esp. 28 cm (ext.) 190,00 m2    

5.2 Ladrillo hueco: Pared esp. 15 cm (int.) 210,00 m2    

6 CARPETAS        

6.1 Carpeta sobre Platea 235,00 m2    

6.2 Carpeta sobre Losas 235,00 m2    

7 CAPAS AISLADORAS        

7.1 Capa Horizontal – Film de 200 micrones 235,00 m2    
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7.2 Capa Horizontal y Vertical doble / cajón
hidrófugo 30,00 m2    

7.3 Azotado impermeable cara interna –
Muro exterior ladrillo visto 190,00 m2    

7.4 Membrana asfáltica sobre Losas 235,00 m2    

8 REVOQUES        

8.1 Revoque grueso interior 310,00 m2    

8.2 Revoque fino a cal interior 310,00 m2    

8.3 Revoque grueso bajo Revestimientos 95,00 m2    

9 CUBIERTA        

9.1 Ejecución de Losa 35,00 m3    

9.2 Chapa Semicubierto 1,00 gl    

10 CIELORRASOS y TABIQUES        

10.1 Cielorraso de yeso suspendido tipo
Durlock interior 95,00 m2    

10.2 Tabiques de placa tipo Durlock 10,00 m2    

11 LISTON WPC (Tirantes de PVC)        

11.1 Tirantes de PVC 20,00 Un    

12 REVESTIMIENTOS DE PISOS Y
PAREDES        

12.1 Revestimientos Cocina y Sanitarios
H:2.40m 95,00 m2    

12.2 Piso Porcelanato interior 235,00 m2    

12.3 Zócalo Porcelanato interior 100,00 m    

12.4 Piso Cementico exterior 90,00 m2    

13 ABERTURAS        

13.1 Provisión y colocación ventanas de
aluminio DVH 1,00 gl    

13.2 Fachada continua de vidrio en doble
altura 1,00 gl    

13.3 Colocación de puerta interior de MDF 1,00 gl    

13.4 Puerta tipo Blindex p/ entrada ppal. y
Jefatura Monitoreo 1,00 gl    

13.5 Puerta Salida de Emergencia (vidrio
entero) 1,00 gl    
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14 CARPINTERÍAS Y MESADAS        

14.1 Mueble Cocina 1,00 gl    

14.2 Tabiques divisorios Baños 1,00 gl    

14.3 Mesadas en Baños 1,00 gl    

14.4 Mesadas en Cocina 1,00 gl    

15 PINTURA        

15.1 Pintura interior al látex para paredes 310,00 m2    

15.2 Pintura cielorraso al látex 95,00 m2    

15.3 Pintura exterior para ladrillos visto 190,00 m2    

15.4 Pintura Herrería 1,00 gl    

16 INSTALACIÓN SANITARIA AGUA
FRÍA/CALIENTE y CLOACAL        

16.1 Instalación Agua fría y Caliente en
núcleo baños y cocina 1,00 gl    

16.2 Desagües Cloacales 1,00 gl    

16.3 Provisión y colocación de inodoros en
baños 5,00 un    

16.4 Provisión y colocación de mingitorio en
baño hombres 1,00 un    

16.5 Provisión y colocación de artefactos
baño discapacitados 1,00 gl    

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA        

17.1 Instalación Tablero Principal 1,00 un    

17.2 Cableados Internos del edificio 1,00 gl    

17.3 Canalizaciones, tendidos y bandejas 1,00 gl    

17.4 Provisión y colocación de panel led en
oficinas/ cocina/ baños/ pasillo 27,00 un    

17.5 Provisión y colocación de spot doble led
en las salas 12,00 un    

17.6 Provisión y colocación de colgante led
techo en sala monitoreo 16,00 un    

17.7 Provisión y colocación de lámpara
circular led solar exterior 12,00 un    

17.8 Provisión y colocación de reflector
lámpara estaca led solar exterior 9,00 un    
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17.9 Provisión y colocación de luces de
emergencia y cartel luminoso 1,00 un    

17.10 Puesta a Tierra de la instalación
eléctrica 1,00 gl    

18 INSTALACION CONTRA INCENDIO        

18.1 Señalización 1,00 gl    

18.2 Matafuegos 1,00 gl    

18.3 Detección de Incendios 1,00 gl    

19 PANELES SOLARES PARA SISTEMA
HIBRIDO        

19.1 Instalación sistema Paneles solares 1,00 gl    

20 CRISTALES Y ESPEJOS        

20.1 Espejo Sanitario hombres 1,00 un    

20.2 Espejo Sanitario mujeres 1,00 un    

20.3 Espejo Sanitario discapacitados 1,00 un    

21 CLIMATIZACION        

21.1 Preinstalación de aires acondicionados 1,00 gl    

21.2 Provisión y colocación de AC frio/calor –
2500 frigorías 4,00 un    

21.3 Provisión y colocación de AC frio/calor –
3500 frigorías 1,00 un    

21.4 Provisión y colocación de AC frio/calor –
5500 frigorías 1,00 un    

21.5 Provisión y colocación de AC frio/calor –
18000 frigorías 1,00 un    

22 EQUIPAMIENTO        

22.1 Provisión y colocación de Cocina
eléctrica 1,00 un    

22.2 Provisión y colocación de Termotanque
eléctrico 1,00 un    

23 FINAL DE OBRA        

23.1 Limpieza Final 1,00 gl    

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el
Ítem 24. CARTEL DE OBRA la tarea no recibirá pago directo alguno, estando su
costo incluido en los demás ítems del contrato.
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Monto total Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS ………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para la presente contratación: $ ………………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para la presente contratación: (en letras): PESOS… ….más I.V.A.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO "C"

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

N°
ITEM ITEM UNIDAD

     

     

1- Materiales

Sub
Item Material Unidad Costo Material Cuantía $/Item

1          

2          

Subtotal Materiales  $  

2- Mano de Obra

Sub
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario

           

           

Total costo diario $  

Rendimiento por día $  

Subtotal Mano de Obra $  

3- Transporte

Sub
Item Material DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item

           

           

Subtotal Transporte  $  

4- Equipos

4.1- Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Amortización Cuantía $/Hora
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1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Amortización equipos  $  

4.2 Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Reparación Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Reparaciones y Repuestos $  

4.3- Combustibles y Lubricantes

Datos Cuantía Total

Costo Gas Oil sin IVA s/litro  

Costo Nafta sin IVA s/litro  

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora  

Factor Consumo Nafta It/HP hora  

% Costo de Combustible en Lubricantes %  

     

 

Sub
Item Equipo

S/Hora
Combustible

S/Hora
Lubricante Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Combustibles y Lubricantes $  

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $  
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Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $  

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B  

Total C $

Impuestos %  de C  

Precio Unitario Total del Ítem $

I.V.A.  $  

Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $

Fecha de Precio
(Indicar mes y año de los análisis
de precios)
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Item Descripci
ón

Salari
o

$/hora

Premio
por

Asistenc
ia

20% de
(2)

Jornal
Direct

o

(2) +
(3)

Mejora
s

Sociale
s

12% de
(4)

Segur
o de

Obrer
o

x (4)

Jornal
Total

(4) +
(5) +
(6)

Otros

70%
de (7)

Costo
Unidad

hora

$/hs.

VR

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)
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INSUMOS ASOCIADOS

Ítems Valores de Referencia Descripción

Amortización e intereses VRC01 30% OE +
70% AEN

Amortización equipo
nacional

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE +
70% AEN

Oficial especializado +
Amortización equipo
nacional

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE +
70% GO

Aceites Lubricantes y
grasas + Gas oil

OE Oficial
especializado

51560-11 oficial especializado

AEN Amortización
equipo nacional

Decreto 1295 art. 15 inciso j)
Equipo- Amortización equipo

AL Aceites
lubricantes

2320-33380-1 Aceites
lubricantes

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil

Equipo- Amortización equipo:

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV)



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Asfaltos, combustibles y lubricantes:

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV)

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente
podrá incorporar conceptos no detallados.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO “D”

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Contratación N° _____
Expediente Electrónico N°
OBRA: “Construcción de edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri Km.

15.80 - Ciudad de Villa Eduardo Madero - Partido de La Matanza - Provincia de

Buenos Aires - Tramo IX”

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz

Peña N° 777, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Gonzalo

Raico ATANASOF (DNI N° 23.829.472), en su carácter de Presidente, protocolizado en

Escritura Nº 31 de fecha 21 de enero de 2020, pasada ante Escribano Juan Pablo

Molinari del Registro Notarial N° 24, y por la otra parte, ______________ (CUIT N°

_____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con domicilio en __________,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por __________, en el

carácter de ____________ del CONTRATISTA, denominadas en conjunto las

“PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en adelante, el “CONTRATO”),

sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra

“Construcción de edificio nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri Km. 15.80 -

Ciudad de Villa Eduardo Madero / Partido de La Matanza / Provincia de Buenos Aires -

Tramo IX”, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de la firma

del Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y

Condiciones Generales, Particulares y Pliego Técnico, Circulares y demás

documentos que forman parte de la Licitación de la presente Obra en jurisdicción de

todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y aceptado al presentar

su OFERTA.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte

integrante del CONTRATO.
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CLÁUSULA TERCERA. PRECIO.
La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por

la suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO

(10%) del monto del CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA. IMPUESTO DE SELLOS.
El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLÁUSULA SEXTA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECÍPROCAS.
A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio

fehaciente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.
Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación,

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro

fuero o jurisdicción.

CLÁUSULA OCTAVA.  ANEXOS DEL CONTRATO.
El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00073472-CVSA-GO#CVSA).
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- Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)

(IF-2022-00074889-CVSA-GO#CVSA).

- Gestión Ambiental (IF-2022-00073479-CVSA-GO#CVSA).

- Planos (IF-2022-00073477-CVSA-GO#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG)

(IF-2021-00001839-CVSA-SC#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).

- Circulares.

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________),

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a

______.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

______________________ ________________________
COMITENTE CONTRATISTA
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ANEXO “E”

CERTIFICADO DE VISITA

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la

empresa ……………………………………………………………………………………. ha

realizado la visita correspondiente a la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº

13/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Construcción de edificio

nuevo - Centro de monitoreo - Autopista Riccheri Km. 15.80 - Ciudad de Villa Eduardo

Madero - Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires - Tramo IX”.

Correo electrónico:........................................

Teléfono:........................................................
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ANEXO “F”

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar
¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más

de un funcionario se deberá repetir la

información que a continuación se

solicita por cada una de las vinculaciones

a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N°

202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad

para decidir sobre esta contratación
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad dentro

del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero, jurisdicción,

juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de

importancia de parte del

Funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Amistad pública que se

manifieste por gran

familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige información adicional

Información adicional
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

-------------------------- -------------------------------- ------------------------

Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del

Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más de

un funcionario, o por más de un socio o

accionista, se deberá repetir la información

que a continuación se solicita por cada una

de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto

N° 202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a

declarar es directo de la persona jurídica

declarante)

No se exige información adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los

resultados económicos o Financieros de la

declarante

Detalle Razón Social y CUIT

Director Detalle nombres apellidos y CUIT
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Socio o accionista con participación en la

formación de la voluntad social.

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con más del 5% del

capital social de las sociedades sujetas a

oferta pública

Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir

sobre esta contratación

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT
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Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero,

jurisdicción, juzgado y secretaría

intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y

monto.

Haber recibido beneficios de importancia de

parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

_________________________               _____________________         ___________

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha
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ANEXO “G”

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos
Programa de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A.
y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento
de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin
importar la identidad de quien lo infrinja.

Nombre: ___________________________________
Apellido: ____________________________________
DNI: _______________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________
Fecha: _____________________________________
Firma: _____________________________________
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ANEXO “H”

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “I”

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el
número telefónico de contacto……………

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “J”

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo
de Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “K”

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la
metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de la
oferta económica.

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la Obra
ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para ese
mes calendario.

En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de Renegociación y
Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N° 88/2022 del Directorio,
atento a que se verifica una demora en la publicación de los índices oficiales utilizados en la
ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una volatilidad de los indicadores, podría
generar una falta de representatividad de los mismos respecto del mes en que efectivamente
se ejecuten los trabajos comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud
de redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes de su efectiva
ejecución.

A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de precios ante
CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes de ejecución.

El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la
publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será otorgado y
certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en la medida que se
verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas.

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada la
aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de
publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la contratista podrá
rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de los índices que se
publiquen el mes de su presentación.

A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la variación que
surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la presentación rectificada.

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de
ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir de una variación
de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5 %) respecto de los precios básicos de
contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados experimenten una variación
superior al CINCO POR CIENTO (5 %).

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un
determinado mes “i” de la obra se detalla a continuación:

Fi= Ii/Io donde: Fi = Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”.

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes en
que se realizó una última redeterminación de precios.

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado “i”.

Io e Ii se detallan más abajo.

Si Fi es mayor o igual que un 5% corresponde una redeterminación de precios.
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El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente expresión:

Pi = Po x CR donde: Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”).

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una
redeterminación.

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios.

CR= Ii/Io.

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.”

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar una
redeterminación.

Significado de Io e Ii:

Io = 0,03*A1o + 0,07*A2o + 0,20*A3o + 0,08*A4o + 0,07*A5o + 0,04*A6o + 0,04*A7o +
0,03*A8o + 0,04*A9o + 0,04*A10o + 0,36*A11o

Ii = 0,03*A1i + 0,07*A2i + 0,20*A3i + 0,08*A4i + 0,07*A5i + 0,04*A6i + 0,04*A7i + 0,03*A8i +
0,04*A9i + 0,04*A10i + 0,36*A11i

A1i, A2i, A3i, A4i, A5i, A6i, A7i, A8i, A9i, A10i y A11i: son los índices del mes en que se
ejecutan los trabajos “i”.

A1o, A2o, A3o, A4o, A5o, A6o, A7o, A8o, A9o, A10o y A11o: son los índices del mes base o del
mes en que se realizó una última redeterminación de precios.
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Tipología: Reestructuración y
reciclaje

Insumos Referencia Incidencia

A1 Costo Financiero "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,03

A2 Gastos Generales "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,07

A3 Albañilería "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,20

A4 Pisos y revestimientos "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,08

A5 Carpinterías "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,07

A6 Productos químicos "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,04

A7 Andamios "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,04

A8 Artefactos de iluminación y
cableado

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,03

A9 Caños de PVC para instalaciones
varias

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,04

A10 Motores eléctricos y equipos de
aire acondicionado

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,04

A11 Mano de obra - Arquitectura "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,36

1,00

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices
provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o
correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO “K.1”

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA
CVSA

(ACTA DE DIRECTORIO N°88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022)

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76
y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de
Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.
Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos
comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las
variaciones de los insumos.

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a
los contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de
servicio, siempre que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de
precios.

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la
fecha de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones
establecidas en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente.

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de
precios por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los
costos de los factores principales que los componen reflejen una variación
promedio superior en un cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio
surgido de la última renegociación o redeterminación, según corresponda.

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o
redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o
renegociación, según corresponda.

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados
o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada
contrato.

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para
el procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados.

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último
plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio
de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los
contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el
otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del
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contrato equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo
financiero, permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin
posibilidad alguna de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del
momento en el que se acredite el efectivo pago.

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán
sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al
contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última
redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere.
No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a
los adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de
obras o trabajos o nuevos ítems contractuales.

ARTÍCULO 9º.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor
final, serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales,
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o
Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo
reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por
la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de
precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se
trata.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según
la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo
al Decreto N.º 1295/2002.

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla
I del Anexo al mencionado Decreto N.º 1295/2002.

A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que
presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra
publicado y actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web.

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de
establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la
prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán
ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder.
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d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de
aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas
técnicas de CVSA deberán

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación
contractual.
b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminación o renegociación solicitado.
c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje.
d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje
estipulado en el contrato para dicha garantía.

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada
factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación,
según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia
promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la
solicitud de redeterminación o renegociación.

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se
tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la
publicación de los índices oficiales utilizados en la ponderación.

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de
que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o
renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de
cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de
insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.

CAPITULO III

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep
encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2
del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o
redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la
fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada
contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5)
días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos
fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios
que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los
respectivos contratos.

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia
automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que
se trate.
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Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el
plan de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un
plazo a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya
adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el
presente régimen a partir del mes de su celebración.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán
redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la
entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusua Transitoria Primera,
desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o
desde los precios básicos de contrato, según corresponda.

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se
encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido
entre la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y
la fecha del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo.

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula
se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en
los respectivos contratos.

CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido
en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la
suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las
previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que
no se encuentre previsto en el presente.
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ANEXO “L”

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en

carácter de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al

cargo que desempeñan en ella?

°Si

°No

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo?

° Si

°No

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?

°Si

°No

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

• Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.

Carátula:

Juzgado:

• Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas

implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.

Si

No

c.5 Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada

(autoridad).

D) Asimismo, indique:

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado.
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de

esta naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de

propietarios, accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como

ejecutivos, directores y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”? ¿Cuáles?

Si

No

Medidas implementadas:

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su

relación con CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios

públicos en los últimos TRES (3) años.

°Si

°No

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados

y/o empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?

°Si

°No
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¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)

°Si

°No

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos

• Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones,

• Estado actual de cada situación en particular.

F) ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de

Conducta o Políticas Anticorrupción?

Si

No

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación.

G) En el carácter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen

de hacer algo relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los

directores, ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma

directa o indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.

o Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios

éticos de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este

compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por

todos nuestros directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los

que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.
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o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la

ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de

pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de

acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos,

debidamente sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP).

o He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son

verdaderos, correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha,

comprometiéndome a comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30)

días de anticipación todo cambio que modifique los términos de esta declaración.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de

los cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la

información presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores,

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados,

para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de

obtener o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar

violatoria los términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial,

nacional o internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial,

honestidad, transparencia y lealtad.

Firma y aclaración Firma y aclaración
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ANEXO “M”
POLÍTICA DE GÉNERO DE CORREDORES VIALES S.A.

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.

Ref.: Política de Género

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A.

y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento

del objetivo y funciones de la misma.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO “N”

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Señores CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en

representación de la firma ……………………………………………………………….

CUIT N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se

obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al

CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del

que se trate, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a

continuación se cita:

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su

normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos

de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su

oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

totalidad del personal afectado a la misma.”

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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1. OBJETIVO 
El objeto de la presente licitación es brindar la propuesta arquitectónica de un Centro de Monitoreo que 

responde a las necesidades establecidas.  

El proyecto consiste en incorporar al predio de oficinas del peaje Riccheri, un edificio nuevo con la tecnología de 

última generación para controlar con mayor precisión el tránsito de la autopista para el mejoramiento del 

tiempo de respuesta de los siniestros, asistencia al usuario y coordinación de situaciones de emergencia. 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo IX de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional (Autopista 

Riccheri km 15.80), en la ciudad Villa Eduardo Madero, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires. 

 

Imagen 1.1 – Tramo IX de Corredores Viales 

 

 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
CENTRO DE MONITOREO RICCHERI Km 15.80 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 
 

 
Memoria Descriptiva          Página 5 de 22 

 

Imagen 1.2 – Imagen Aérea Peaje Riccheri y sus alrededores 

 

 
Imagen 1.3 – Imagen Aérea Peaje Riccheri / Ubicación de la obra 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
CENTRO DE MONITOREO RICCHERI Km 15.80 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 
 

 
Memoria Descriptiva          Página 6 de 22 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
El diseño se desarrolla todo en planta baja con distintas alturas, logra una visual generosa del entorno junto a 

los grandes ventanales y las paredes con sus sobresalientes le dan la jerarquía que se plantea para cada sector 

del proyecto. 

 

El exterior del mismo está compuesto de ladrillo a la vista, hormigón, hierro y vidrio. 

 

Está conformado por: 

1 sala de monitoreo 

3 oficinas 

1 sala de reunión 

1 sala de crisis 

1 cocina – comedor 

1 baño de damas 

1 baño de caballeros 

1 baño de capacidades diferentes 

 

El esquema funcional se compone de un eje de circulación alrededor de la sala de monitoreo que conecta todas 

las áreas, desde el acceso principal que contiene un hall, se distribuyen y vinculan las oficinas, salas y zonas de 

servicio. 

 

Se construirá en sistema tradicional con estructura independiente compuesta por platea, columnas, vigas y 

encadenados de hormigón armado. Para las fundaciones se adoptará el sistema recomendado en el Estudio de 

Suelo. 

 

El edificio tendrá a su lado un contenedor para alojar el data center, donde se almacenará toda la información 

de los sistemas de cámaras y visualización, bases de datos de los controles de acceso, etc.  

 

Se contempla prever su propio equipo generador de electricidad, para garantizar la operación aún con cortes 

parciales o totales de energía en la Ciudad. 

 

En el centro de monitoreo, se contempla el cableado de datos del software de radares de auditoría de tránsito, 

que permiten detectar velocidad, cantidad y tipo de vehículo circulante por cada carril. 

Para esto en cada una de las oficinas se instalará un swicht para la distribución de los servicios a los distintos 

puestos. Este equipo se vinculará con el centro de operaciones mediante tendido de fibra óptica aptas para 

tendido en cañeros y bandejas portacables perforadas. 

 

4. ADJUDICACIÓN  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos, 

y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los 

pliegos y normas mencionadas en el punto 7 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 
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Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra o detalles técnicos que 

permitan documentar los trabajos a realizar, incluyendo ingeniería de detalle, así como la presentación de 

muestras y ensayos de los materiales.  

5. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 

completando las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 

deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

6. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y/o Ingeniería de 

Detalle, y está a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es 

y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la 

terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos (Ver Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares). 

Conforme a lo mencionado, se destaca: 

6.1. PROYECTO EJECUTIVO 
Al comienzo se deberá realizar el correspondiente proyecto ejecutivo que aseguren una herramienta 

técnica orientativa, completa y entendible, con los debidos detalles y características que involucre su 

tipología de información. Deberá elaborarse: 

- Planos de Arquitectura 

- Planos Obra de Instalación Eléctrica 

- Planos Obra de Instalación Sanitaria 

 

6.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
Se contemplan todos aquellos trabajos iniciales que se requieran para dar lugar a nuevas 

instalaciones u obras nuevas.  

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Obrador y Construcciones Provisorias: Se ocupará un sector dentro del establecimiento, para 

obrador y depósito. teniendo en cuenta que sus dimensiones y características deberán permitir 

el acopio de materiales, como así también brindar la debida seguridad. Este local se dispondrá de 

manera que no interfiera con la marcha normal de la obra. 
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Todas estas instalaciones serán conservadas en perfectas condiciones de higiene por la 

Contratista 

 

- Vallados y Protecciones: Se deberá prever todas las medidas necesarias para no interferir con el 

funcionamiento del establecimiento y garantizar la seguridad tanto del personal como de las 

personas que concurren a éste. En tal sentido, deberá disponer los medios de cierre que den 

total independencia al sector en obra del resto del edificio e impidan el paso de polvo y suciedad 

a los lugares de atención.  

Los cercos por colocar serán de acuerdo a las exigencias de las reglamentaciones vigentes y se 

tendrá especial cuidado en la protección de los distintos sectores donde se desarrollen los 

trabajos. Se habilitarán los ingresos y egresos necesarios según el avance de la obra y en cada 

uno de ellos se mantendrá el control y la vigilancia. Se dispondrá de estacionamientos para el 

personal y maquinaria de obra, como así también para la Inspección 

 

- Limpieza y Retiro de vegetación: Se procederá a quitar del área de la construcción los árboles, 

arbustos o plantas, raíces, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 

elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior 

comportamiento del terreno.  

Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará ejecutar 

por personal altamente idóneo, el trasplante de alguna especie que se determine 

ineludiblemente conservar. 

 

- Replanteo y Nivelación de Obras: Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, 

conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para 

construir. 

El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de obra. 

Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado, 

amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de ángulos, 

medidas, etc. 

Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y personal 

especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión 

adecuadas para topografía. 

6.3. MOVIMIENTOS DE SUELOS 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeren en el PETP y que se describen más 

adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado antes de su 

utilización por la Inspección de Obra quien podrá exigir el reemplazo de los elementos o maquinarias 

que a su juicio no resulten adecuados o aceptables. 

El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la 

intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 

necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 

 

6.4. ESTRUCTURAS RESISTENTES 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, según el 

Reglamento R.A. 2.1. (CIRSOC 201) complementado por la Norma DIN 1045 con sus anexos de 

cálculo. 
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La calidad del hormigón no será menor a clase H 21 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Platea: El dimensionamiento de la platea de fundación surgirá del cálculo estructural. Es 

recomendable un hormigón de calidad H21 y la armadura convenientemente ejecutada para 

controlar el tamaño de las fisuras en el hormigón. 

En cuanto al movimiento de suelos se recomienda retirar el suelo vegetal y reemplazarlo por 

suelo seleccionado, convenientemente compactado. 

 

- Columnas: Como refuerzo de los tabiques y muros se levantarán columnas de HºAº, con 

secciones distintas, de acuerdo a los espesores de la mampostería que acompaña 

 

- Vigas de encadenado: A la altura superior del dintel se ubicará la Viga Encadenado, que vinculará 

y rigidizará la estructura. Su sección será variable de acuerdo a la mampostería que acompaña 

6.5. ALBAÑILERÍA 
Se contemplan todos aquellos trabajos que impliquen intervención y materialización de nuevos 

muros. 

Se respetarán en todos los casos los espesores de los muros, utilizándose ladrillos comunes, ladrillo 

visto y ladrillos cerámicos huecos, según corresponda. 

La traba de muros y tabiques se hará en todas las hiladas. El empalme de tabiques con otras 

estructuras será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros redondos 

comunes de 8 mm de diámetro. 

 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Muro exterior: Se aplicará ladrillo visto en todo el perímetro del edificio. 

Para mayor aislación térmica y acústica se le montara en el lado interno del muro, poliestireno 

expandido en plancha y ladrillo hueco del 8x18x33 con terminación de revoque enlucido. 
 

- Muro interior: Se aplicará ladrillo hueco cerámico en todas las divisiones del edificio. 

Los tabiques indicados con espesor 0.15 y 0.10 m se ejecutarán utilizando ladrillos cerámicos 

huecos 12x18x33 y 8x18x33 respectivamente. 

6.6. CARPETAS 
En el sector de platea y losas, se dejarán en perfectas condiciones y niveles para la posterior 

colocación de los pisos y la membrana. 

La carpeta niveladora tendrá un mínimo de 2cm de espesor, con la proporción por m2 de 1 de 

cemento, 3 de arena y 20 lts de hidrofugo. 
 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

o Definir el nivel de piso terminado 

o Preparar los bulines 

o Ejecución de Fajas 
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6.7. CAPAS AISLADORAS 
El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 

con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos y las 

carpetas. 

El Contratista asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 

horas en lo que refiere a los revoques. 

Se Colocará la membrana en sentido transversal a la pendiente del techo. El ancho del solape 

entre membranas es de 7 cm como mínimo. Las uniones entre membranas y bordes perimetrales 

deben estar bien perfilados y sellados 

 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

o Capa Horizontal – film de 200 micrones 

o Capa horizontal y Vertical doble / cajón hidrofugo  

o Azotado Impermeable cara interna – Muro exterior ladrillo común 

o Membrana asfáltica sobre losas 

 

6.8. REVOQUES 
Revoque grueso:  

Tendrá un espesor de entre 8 y 10 mm aproximadamente. Este valor puede variar dependiendo de la 

prolijidad de la pared que se vaya a revocar. 

 

Revoque fino:  

Se ejecutarán únicamente después que el revoque grueso este fraguado. No se admitirán espesores 

mayores de CINCO (5) mm 

 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Grueso y Fino: Se ejecutará tipo Jaharro, con terminación fino fratasado. 

 

- Grueso Bajo Revestimiento: Se ejecutará previamente un azotado impermeable en sanitarios y 

posteriormente revoque grueso a la cal reforzado. 

6.9. CUBIERTA 
EJECUCION DE LOSA  

Sistema de cálculo estructural realizado previamente de losa maciza totalmente conformada en el 

proceso de construcción, con espesores que normalmente varían entre 7 y 15 cm, su ejecución se 

realizará a partir de un encofrado que constituirá el molde en el cual se vierte el hormigón sobre una 

armadura metálica. 

 

La calidad del hormigón no será menor a clase H 21 

 

La losa como terminación, se le hará una carpeta que tendrá una inclinación del 2% hacia los bordes 

del edificio, el cual se usará como descarga pluvial mediante un desagüe tipo “gárgola” con caída 

libre al terreno. 

 

Nota: 

Se deberá contemplar que la losa contará con: 
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- Fijaciones para los futuros paneles solares y las baterías. 

- Prever un pase en losa para las conexiones de los artefactos internos del edificio. 

 

CHAPA SEMICUBIERTO 

La cubierta será de chapa cincada ondulada, con estructura de perfilería de chapa. 

El tipo de descarga pluvial será mediante una canaleta embutida de chapa doblada con bajadas al 

exterior mediante un recibidor de trazo recto con buña en chapa galvanizada calibre 27 de 25.5cm de 

frente por 23.5cm de altura y 17 cm de profundidad, con bajada rectangular. 

 

6.10. CIELORRASOS y TABIQUES 
CIELORRASOS 

Según se indica en planos, se ejecutarán cielorrasos suspendidos de Durlock, con estructura metálica 

y placas de roca de yeso de 9,5mm de espesor. 

Compuesto por un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes.  

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a ésta, 

actuando como vigas maestras.  

 

TABIQUES 

Según se indica en planos, se ejecutarán tabiques de Durlock, con estructura metálica y placas de 

roca de yeso de 12,5mm de espesor. 

Compuesto por un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes.  

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a ésta, 

actuando como vigas maestras.  

 

Se cubrirán las juntas y las improntas de los tornillos con una capa fina de masilla de secado rápido 

 

6.11. LISTON WPC (Tirantes de PVC) 
Según se indica en planos, se colocará un sistema tipo tirantes en vertical, cuyas tablas son de PVC 

Bco. 150x100mm, con cavidades internas formando compartimentos estancos. Material ignífugo 

clase “A” norma ASTM E 162 y clasificaciones según Normas IRAM 11575 del INTI. 

 

6.12. REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES 
Se contemplan todos aquellos trabajos que impliquen intervención sobre muros y pisos, para la 

aplicación de revestimiento que aseguren una adecuada protección para su transitabilidad y 

condiciones propias del sector que los involucra. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Colocación de Porcelanato en Paredes: Se utilizará porcelanato marca tipo San Lorenzo o similar, 

modelo bauhaus grey rect. 1ra satinado 0.58 x 0.58 m. colocación recta, junta cerrada. Todas las 

piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol, Weber o 

equivalente. Se aplicará las juntas con pastina de color gris marca Weber o similar, junta cerrada, 

altura hasta cielorraso. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

 

o Baños  

o Cocina 
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Se tendrá en cuenta en general que los revestimientos se colocarán partiendo del eje del paño 

del muro a revestir y en forma tal que nunca se termine en ambas caras del paño con piezas de 

distinta dimensión a la misma. 

Las aristas salientes se terminarán con ¼” CAÑA de PVC o Aluminio, de la altura del 

revestimiento.  

 

- Colocación de Porcelanato en Pisos: Se utilizará porcelanto marca tipo San Pietro o similar, 

modelo simil cemento gris satinado 1.05 x 0.53 m. colocación recta, junta cerrada. 

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol, Weber o 

equivalente. Se empastinarán las juntas con pastina de color gris marca Weber o similar. 

 

Se Intervendrán en todos los ambientes 

 

- Colocación de zócalos: Se utilizará porcelanto marca tipo San Pietro o similar, modelo simil 

cemento gris satinado 1.05 x 0.08 m. colocación recta, junta cerrada 

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol, Weber o 

equivalente. Se empastinarán las juntas con pastina de color gris marca Weber o similar. 

 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Sala de monitoreo 

o Administración 

o Oficina auxiliar 

o Sala de reuniones 

o Cocina – comedor 

o Sala de crisis 

o Jefatura de monitoreo 

 

Pisos de cemento exteriores: En las veredas perimetrales se harán de hormigón peinado, de 

alineación recta en el sentido perpendicular al lado menor, asentado sobre contrapiso, con sus 

correspondientes juntas de dilatación. 

6.13. ABERTURAS 
VENTANAS 

Las ventanas se realizarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio sin poros ni sopladuras, 

perfectamente rectos. Estarán selladas para evitar filtraciones y los cierres no permitirán vibraciones 

y proveerán la seguridad adecuada. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

 

- Ventanas corredizas línea modena o superior, color a definir, doble vidrio: laminado 3+3 

incoloro + cámara de 9 + float 4 mm con premarco. 

- Ventanas Paño fijo color a natural, doble vidrio: laminado 3+3 incoloro + cámara de 9 +float 4 
mm con premarco. 
 

PIEL DE VIDRIO 
- Fachada continua en doble altura, compuesto por columnas que se fijan con anclajes a las losas, 

y travesaños que forman una trama sobre la cual se colocan las hojas. 
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PUERTAS INTERIOR 

Las puertas de interior se realizarán en madera tipo placa, Texturada y Marco de chapa 

 

- Chapadas, donde se utilizan materiales aglomerado o MDF para el interior de la puerta. 

Posteriormente se recubren con chapas tipo MDF especialmente adaptado para pinturas o 

lacados. En algunas ocasiones, el interior de aglomerado viene perforado con el fin de reducir el 

peso de la puerta.  

 

PUERTA ENTRADA PPAL. y JEFATURA MONITOREO 

La puerta de la entrada principal sera de Vidrio tipo blindex templado 10 mm. Incoloro transparente, 

según Norma IRAM 12595 contemplada en la Ley de Vidrio de Seguridad 

 

PUERTA SALIDA EMERGENCIA (VIDRIO ENTERO) 

Hoja y marco en aluminio LINEA HERRERO tubo de 36mm 

Vidrio FLOAT 4mm colocado con burletes 

Pintura E-POXI negro Horneado 

barral antipánico doble con pomo de acceso 

Deberá estar homologada por los bomberos de la policía federal 

 

6.14. CARPINTERIAS Y MESADAS 
Mueble Cocina: 

Se ejecutará según detalle, con bastidores en madera dura; tapa, frente, estantes y cajonera de 

placas de aglomerado de 18 mm, con revestimiento melamínico Formica Standard-Sto en todas sus 

caras color blanco, con bordes de aluminio y los cajones con herrajes de aluminio. 

 

Tabiques divisorios baños: 

Conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor acabado en melaminas de diferentes 

colores y texturas, también pueden realizarse en MDF laqueado y multilaminado fenólico. Los cantos 

están revestidos en ABS de 2mm para darle mayor resistencia a golpes 

Las bisagras de cierre automático posen un sistema de fijación anti vandálico que evita la sustracción 

de puertas. El cerrojo, libre/ocupado, es de simple accionamiento y permite ser abierto con una 

simple moneda en caso de fuerza mayor 

 

Mesadas 

Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, no 

podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. 

 

- Material: Granito natural 

- Color: negro 

- Ancho: según plano 

- Profundidad: 60 cm 

- Espesor: 20 mm 

- Zócalo: 5 cm 

- Traforos: Bachas y Griferías 
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6.15. PINTURA 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas de arte, debiendo todas las obras ser 

limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura. 

Los materiales por emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase 

y de marca aceptada, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos 

de sello de garantía.  

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Pintura Interior Látex para Paredes: Se aplicará pintura de látex satinado sobre paredes de 

acuerdo a lo expuesto en los planos. Se considerará pintura de primera calidad Alba o similar 

color blanco Látex Interior. 

 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Oficinas 

o Salas 

o Cocina - Comedor 

 

- Pintura cielorraso al látex: A los cielorrasos de placa de yeso nuevos se deberá dar una mano de 

imprimación y dos manos de látex mate de primera calidad Alba o similar color blanco. 

 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Oficinas 

o Cocina - Comedor 

o Baños 

 

- Pintura Exterior para Ladrillos visto: Se dispondrá pintura sobre superficies de muros exteriores 

que exhiban ladrillos (Perímetro Exterior de Establecimiento). Se considerará pintura Recubrick 

Impermeabilizante para Ladrillos Sinteplast. 

 

- Pintura Herrería: Dos manos de esmalte sintético, previa aplicación de convertidor de óxido.  

6.16. INSTALACIÓN SANITARIA AGUA FRIA/CALIENTE y CLOACAL 
Instalación cloacal: 

Todos los caños de desagües tanto primarios como secundarios serán de polipropileno marca tipo 

Awaduct o similar, con uniones de doble labio, de 110mm, 60mm, 50mm según el tipo de desagüe. 

 

Todos los accesorios: 

Las piletas de patio, bocas de acceso y de desagüe serán del mismo material, marca y diámetro que 

los caños de desagüe. 

Las cámaras de inspección podrán ser de mampostería en hormigón armado contratapas reforzadas, 

del mismo material canaletas de hormigón comprimido y cojinetes de albañilería revocada y alisada, 

teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia los cojinetes. Se construirán sobre base de hormigón 

de 0,10 m de espesor. Las contratapas y las tapas serán de 0,60m x 0,60m de hormigón. 

La instalación de agua se hará con cañería marca Aqcua System termofusión o equivalente, con 

accesorios del mismo material para todas las cañerías. 
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Las llaves de paso generales serán del tipo esféricas. 

 

- Artefactos y Griferías:  

o Inodoros tipo pedestal marca Ferrum o similar modelo Marina color blanco. 

o Mingitorios ovales marca Ferrum o similar modelo Oval color blanco. 

o Lavatorios tipo marca Ferrum o similar modelo Bari con 3 agujeros color blanco. 

o Grifería Sanitarios marca F.V. o similar modelo B1P 207 Arizona Plus 

Nota: 

Deberán ser ahorradores de agua los sistemas de griferías y artefactos 

Serán provistos y colocados de acuerdo con las indicaciones de los planos de replanteo. Las tomas de 

agua se harán con caños flexibles mallados, roscados, con sus correspondientes rosetas del mismo 

material, para cubrir el corte del revestimiento. 

6.17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Consiste en la provisión de materiales y mano de obra para la adecuación de la instalación eléctrica 

completa de acuerdo al Reglamento vigente, las presentes especificaciones técnicas y el plano 

correspondiente, dejando expresa constancia que la mención de marcas comerciales y/o modelos 

tiene una simple intención orientativa, pudiendo utilizar otros similares en calidad y dimensiones. 

Todos los materiales y equipos a utilizar serán nuevos y de marcas reconocidas. Responderán a las 

normas IRAM, en caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC–Comité Electrotécnico 

Internacional 

- Alimentación:  La alimentación eléctrica del sector se tomará desde el Tablero General existente 

en donde se instalará una llave interruptora para el corte de la alimentación del Tablero General 

del edificio a construir. 

 

- Tableros:  Se alojará en un gabinete metálico de embutir y tomará energía desde el TGR. Dará 

energía a los circuitos de iluminación y tomacorrientes del edificio. 

 

- Cañerías:  Todos los caños se instalarán con tuerca y boquilla, y el diámetro como mínimo al 

valor indicado en los planos o establecido por las Reglamentaciones  

Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. 

 

- Bandeja Portacables:  Se instalarán bandejas del tipo escalera para el tendido de los conductores 

de baja tensión y las corrientes débiles se tenderán por las bandejas del tipo perforada 

(especificadas en ITS). 

 

- Cableado:  Los conductores de energía serán de cobre electrolítico, aislados en PVC, anti-llama 

con aislamiento de 1000 V. y deberán cumplir según IRAM 247-3 (cables unipolares) y según 

Norma IRAM 2178 (los de tipo subterráneo). Está totalmente prohibido el tendido de cables en 

bandeja que no cumplan con IRAM 2178 

 

- Artefactos interiores:  Serán de iluminación tipo LED conexión a 220 VCA 

 

- Artefactos exteriores: Serán de iluminación tipo LED con panel solar 
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6.18. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
Condiciones Generales 

Las "Condiciones Generales de Contratación" forman parte de estas especificaciones y el Contratista 

deberá tomar conocimiento de su contenido y disposiciones. 

 

Alcance del contrato 

El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación 

inicial y mantenimiento de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo de construcción 

y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, que no esté 

específicamente mencionado para la ejecución completa de los sistemas que se enumeran a 

continuación: 

 

A. SEÑALIZACION 

B. MATAFUEGOS 

C. DETECCION DE INCENDIO 

6.19. PANELES SOLARES PARA SISTEMA HIBRIDO 
 

La instalación de placas solares consiste en: 

- Montar los soportes de las placas 

- Fijar la cubierta 

- Fijar las placas solares 

- Realizar la conexión del sistema con el inversor 

- Conectar el inversor Hibrido al cuadro eléctrico 

- Conectar las baterías  

 

6.20. CRISTALES Y ESPEJOS 
Se considerará la provisión y colocación de espejos en los sanitarios. 

o Baño Caballeros 

o Baño Damas 

o Baño con Capacidades Diferentes 

 

6.21. CLIMATIZACION 
Se contemplan las siguientes labores: 

- Provisión y Colocación de Aires Acondicionados: Los equipos deberán ser similar a Modelo 

Philco Split Frío/Calor 2500 Frigorías, color blanco, 220V-240V. 

Se aplicará una unidad en los siguientes ambientes: 

o 3 oficinas 

o 1 cocina – comedor 
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- Provisión y Colocación de Aires Acondicionados: Los equipos deberán ser similar a Modelo 

Philco Split Frío/Calor 3500 Frigorías, color blanco, 220V-240V. 

Se aplicará una unidad en los siguientes ambientes: 

o 1 sala de reunión 

 

- Provisión y Colocación de Aires Acondicionados: Los equipos deberán ser similar a Modelo 

Philco Split Frío/Calor 5500 Frigorías, color blanco, 220V-240V. 

Se aplicará una unidad en los siguientes ambientes: 

o 1 sala de crisis 

 

- Provisión y Colocación de Aires Acondicionados: Los equipos deberán ser similar a Modelo 

Philco Split Frío/Calor 18000 Frigorías, color blanco, 220V-240V. 

Se aplicará una unidad en los siguientes ambientes: 

o 1 sala de monitoreo 

6.22. EQUIPAMIENTO 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar el equipamiento eléctrico descripto en este punto. El 

mismo es el mínimo indispensable necesario para resolver las necesidades de las personas que 

frecuenten el edificio. Los artefactos se colocarán donde indiquen los planos de PROYECTO.  

6.23. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
La limpieza de obra deberá realizarse en forma periódica durante la ejecución de los distintos 

trabajos que conforman la misma, sin omitir una limpieza final completa que asegure la operatividad 

y uso de los ambientes en forma inmediata. 

6.24. CARTEL DE OBRA 
El CONTRATISTA colocará en el lugar indicado por la Inspección de Obra dos Carteles de Obra, de 

acuerdo al modelo previsto en el pliego correspondiente y a las indicaciones que le imparta la 

Inspección y a las normas vigentes.  

Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrá el tiempo que la Inspección 

determine luego de terminados los trabajos. 

7. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 

y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

 Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 

para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.)  
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 Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-

102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.  

 De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

 d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Código de Planeamiento Urbano de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

 Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales del Agua y Saneamientos Argentinos.  

 Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo el 

Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  

 Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 

Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía 

Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) Asociación Electrotécnica Argentina.  

 Instalación de Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Instalación de Corrientes Débiles: empresas proveedoras del servicio de telefonía, cable y servicios de 

conexión inalámbrica. 

 Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000/9001. 

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada en la documentación licitatoria debe tomarse como anteproyecto.  

Cabe destacar que estos planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 

 

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en 

su totalidad por el Contratista 

8.1. Estudio de la Obra 
En la documentación de ingeniería de detalle a confeccionar se deberá estudiar todos los aspectos que influyen 

en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 

licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 

ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, 

ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

8.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 
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que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán 

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

8.3. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá enviar la documentación del Proyecto Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de 30 días 

contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Esta deberá estar debidamente clara para el análisis del 

Ente Contratante y su aprobación para la ejecución. Una vez aprobada la documentación se deberá presentar 

TRES copias en papel una para la Contratista, una para la Inspección de Obra y otra para el archivo del Entre 

Contratante.  

El Proyecto Ejecutivo presentado deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los cómputos métricos 

del presente pliego. 

Documentación a presentar: 

a) Relevamiento Planialtimétrico 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Vistas Generales 

e) Cortes y Detalles Constructivos 

f) Replanteo  

g) Proyecto de Instalación Sanitaria 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

h) Proyecto de Instalación Eléctrica 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

i) Proyecto de Instalaciones Térmicas 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

j) Proyecto de Instalaciones de Otras Tipologías (Sistema de Seguridad, Contraincendios, Comunicaciones, 

Etc.) 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

8.4. Permisos y Gestiones ante Organismos Públicos y Privados 
La empresa contratista realizará las averiguaciones, permisos, gestiones y tramitaciones en el municipio 

correspondiente y/o repartición que tenga jurisdicción sobre los trabajos involucrados en la presente licitación 
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previo al inicio de obra, durante y una vez finalizados. El contratista será el encargado de presentar la 

documentación requerida y firmada por profesionales habilitados y matriculados, para obtener los permisos de 

construcción y habilitación ante los organismos encargados de autorizar las obras. Incluirá en su oferta todo 

gasto que ello ocasione, como tasas, derechos, sellados, aportes (profesionales, jubilatorios), etc. 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá gestionar y solicitar a las empresas proveedoras de servicios, la 

factibilidad de uso y conexión de los mismos, para poder contar con el suministro correspondiente. Cualquier 

obra solicitada por estas será por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 

8.5. Representante Técnico y Responsable en Obra 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable, ya sea Ingeniero o 

Arquitecto con un mínimo de 3 años de experiencia en obras de similar envergadura. 

Deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1) Ser Profesional Constructor de Primera Categoría matriculado.  

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la normativa en la materia.  

3) Contar con antecedentes en obras de similares características a la presente obra pública. 

 La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a toda la 

documentación a acompañar en la Oferta.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título oficial de 

grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia experiencia y antecedentes 

comprobables no menor a TRES (3) años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar 

matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.  

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias 

establecidas por la Inspección, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del usuario y el 

trabajador de la Contratista y actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes. Además deberá 

estar presente en todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea 

convocado. 

8.6. Jefes de Obra 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota de pedido una determinada 

cantidad de jefes de obra, acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

8.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

8.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto 
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de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de 

los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra (I.O). Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no 

previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la 

Inspección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus 

responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

8.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

8.10. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

8.11. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

9. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  
En este anexo se podrá encontrar el cómputo de la propuesta y la valorización oficial para la ejecución de estas 

tareas.  

10. PLANOS 
Se anexa legajo de planos que incluye: 

- Plano 00.01 PLANO GENERAL – Ubicación 

- Plano 00.02 PLANO GENERAL – Planta y Vistas 

- Plano 00.03 PLANO GENERAL – Cortes 

- Plano 00.04 PLANO GENERAL – Fundaciones y Estructura de HºAº 

- Plano 00.05 PLANO GENERAL – Planillas de Carpinterias 

- Plano 00.06 PLANO GENERAL – Plano Electrico 
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11. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En este anexo se podrá encontrar todas las especificaciones técnicas particulares para la ejecución de cada ítem 

de obra.  

En caso de que por modificaciones al proyecto se debe agregar algún ítem que no se contemple en el PETP la 

contratista deberá presentar las especificaciones de dichos ítems que deberán ser aprobados por la Inspección 

de Obra. 

12. VISITA A ZONA DE OBRA 
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento del 

sector y las obras a ejecutar. 

 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante la 

mencionada visita: 

 Nombre: Arq. Pablo Piccolo 

 Teléfono: 1126887025 

 Mail: pablo.piccolo@cvsa.com.ar 
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1. PROYECTO EJECUTIVO 
La CONTRATISTA deberá entregar 2 juegos en papel y uno digital en pendrive del proyecto: 

Planos de obra: 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo 

obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la 

completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la 

aprobación de la Inspección de Obra anticipación respecto del inicio de los trabajos. Asimismo, el 

Contratista deberá tramitar los permisos de Obra ante los organismos que correspondan. 

El Contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. 

 

Plan de trabajos: 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será aprobado 

por la Inspección de Obra. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento 

de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de 

gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el 

cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la 

obra. 

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo 

de lograr la mayor precisión posible. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 
Este Ítem se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y la 
documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 
compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 
ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1. Obrador y Construcciones provisorias 
El Contratista tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la 

importancia de la duración de las Obras. Atenderá las necesidades de práctica corriente y a lo que se 

estipule en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, así como a las reglamentaciones 

vigentes, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio 

de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el personal de la Inspección de Obra. 

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al 

Acta de Constatación de la terminación de los trabajos. En cuanto en ella se verifique que se 

consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que 

no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario 

por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición 
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desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los 

espacios asignados a ellas. 

 
MEDICIÓN Y PAGO 
La provisión y colocación se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y 
la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 
compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 
ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2.2. Vallados y Protecciones 
El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o 

especificaciones de esta documentación, si existieran. En su defecto cumplirá con las 

reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código vigente en la jurisdicción de la obra, y/o con las 

directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran también 

los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines 

de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. El cerco estará 

pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo utilizarse 

material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo 

mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción 

Provisional de la Obra. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medición de este ítem se realizará por metro (m) de cerco y se pagará al precio unitario 
establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y ubicación 
final de los escombros que surjan de las tareas descriptas en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2.3. Limpieza y Retiro de vegetación 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, 
malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección 
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. 
Se cuidará primordialmente la perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellos 
árboles ubicados en el emplazamiento de las construcciones, así como el perfecto relleno y 
compactación con tosca de las oquedades que deriven de la extracción. 
Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará ejecutar por 
personal altamente idóneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludiblemente 
conservar. Así mismo deberá contemplarse la facultad del Organismo de Supervisión, de disponer el 
desplazamiento de algunas construcciones proyectadas a efectos de preservar algunas especies en 
particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aún cuando ello no surja 
específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de 
la vegetación existente en el 
lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
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Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo 
retirarla de los límites de la obra. No se permitirá quemar restos provenientes de estas extracciones 
en ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños. 
 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición de este ítem se realizará por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego 

y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2.4. Replanteo y Nivelación de obras 
Se emplearán caballetes sólidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente dispuestos y anclados de 
modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las posibles tareas de movimiento de 
tierras, o tablas fijadas sólidamente a las paredes medianeras en caso de existir.  
Se establecerán ejes principales y ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fija y 
permanente o en todo caso de fácil restablecimiento. 
Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación y 
descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una 
ubicación exacta y deberán ser suficientemente resistentes. 
Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles 
o pisos de la obra. 
Será obligación del contratista solicitar de la Inspección de obra la aprobación del nivel definitivo al 
que deberá referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en 
particular de las necesidades esbozadas en los planos de licitación y las exigencias originadas de 
considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran 
condicionarlo. 
Verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá en un lugar poco frecuentado 
y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se 
empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada con 
concreto al pilar. 
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. Dichos 
niveles deberán, permanecer hasta que la Inspección indique su demolición. 
Sobre todas las columnas de hormigón armado u otras estructuras fijas, se deberá marcar en cada 
piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para así facilitar la 
correcta ubicación de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc. 
Se deberá cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura de los 
distintos pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas. 
En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendrán materializadas en cada local y 
en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso terminado, preferentemente en 
marcos o mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las operaciones de rutina 
con el nivel de manguera. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 

La medición de este ítem se realizará por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego 

y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 
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compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

3. MOVIMIENTOS DE SUELOS 

3.1. Desmontes 
Se efectuarán de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden 
definidos en el plano particular de “Movimiento de Suelos”, incluido en el Proyecto Ejecutivo 
realizado por el Contratista y aprobado por el Organismo de Supervisión. 
El CONTRATISTA dispondrá la marcha de los trabajos de manera tal que le permita realizar 
simultáneamente la excavación para los desmontes, con el relleno de los terraplenes, si los suelos 
extraídos fueran aptos. 
La tierra vegetal se reservará preferentemente para rellenos de jardinería. 
Si sobraran suelos, deberán ser retirados de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. 

Así mismo cuando ésta así lo requiera, el CONTRATISTA deberá retirar los suelos no aptos o aquellos 
que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 
Todo retiro de tierras se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y 
manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. 
En todos los casos que se deban ejecutar solados o pavimentos sobre el terreno, deberá retirarse la 
capa de tierra vegetal en el espesor que se indique en el ensayo de suelos y nunca menos de 30 cm. 
Los niveles requeridos para el asiento de contrapisos o bases de pavimento, se obtendrán mediante 
relleno compactado con tierra apta (Tosca de calidad verificada). 
 

MEDICIÓN Y PAGO  

El desmonte ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

3.2. Excavaciones para fundaciones 
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las 

excavaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el 

criterio establecido por la Inspección de Obra. 

Las zanjas o pozos tendrán un ancho igual al de la banquina o zapata que deban contener o el 

necesario para proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los operarios. 

El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán 

verticales o con talud de acuerdo a las características del terreno. 

Tendrán en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos. 

Si la resistencia hallada en algún punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspección 

de Obra deberá previamente aprobar la solución que proponga la Empresa para que no se superen 

las tensiones de trabajo admisibles para el terreno. 
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Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspección podrá ordenar antes de avanzar en la ejecución 

de la fundación, la realización preventiva de pruebas o ensayos de carga para verificar la capacidad 

del terreno. 

Los gastos emergentes serán a cargo del Contratista. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La excavación ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se 

pagara al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

3.3. Rellenos 
El nivel de piso terminado interior deberá estar, como mínimo, a 40cm (cuarenta centímetros) por 

encima del nivel del cordón cuneta existente de la vereda coincidente con el acceso al edificio. En el 

caso de no tener cordón cuneta construido, se tomará el nivel que indique el municipio respectivo. 

Los rellenos se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo 

uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde 

deba operarse o la eficiencia del equipo que se emplee. 

La tosca a utilizar cumplirá las siguientes características: 

LL ≤ 40 % (límite líquido) 

I P ≤ 12 % (índice plástico) 

No se comenzará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, inclusive la propia 

capa de asiento del terraplén (subrasante). 

Los rellenos así ejecutados se compactarán hasta obtener para cada capa, un peso específico 

aparente seco, no menor al 95% del máximo obtenido en el ensayo del Proctor Standard, o aquel 

que concretamente lo indique la Dirección de Obra. 

A la última capa compactada, se le deberá adicionar cal en una proporción del 8% en peso seco. 

Los ensayos deberán ser realizados por técnicos especializados provistos de elementos e 

instrumental adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio aceptado por el Organismo de 

Supervisión de la Jurisdicción. Serán en todos los casos por cuenta y cargo de la Contratista. De cada 

capa se deberán extraer 3 probetas como mínimo y no menos de una por cada 150 m2 o fracción. 

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 

comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por 

capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá 

por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 

Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para 

que pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se procederá a agregar el 

agua necesaria mediante riego controlado, de manera que quede incorporada uniformemente en el 

espesor y ancho de la capa a compactar. 

Si la realización de zanjeo, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, 

afectarán a éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas 

para su compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin. 

El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicará, 

suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
CENTRO DE MONITOREO RICCHERI Km 15.80 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 10 de 85 

insuficientes o no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo 

fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a 

incorporar. 

El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de 

calidad de la tosca a emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de 

Proctor en laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para 

responder a las exigencias del pliego. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El relleno ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará al 

precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

4. ESTRUCTURAS RESISTENTES 
Los trabajos consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para 

la elaboración del encofrado, el cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la 

provisión, el transporte, la colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a 

ser construidas, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los 

trabajos. 

El hormigón a utilizar será del tipo “elaborado “, el que será provisto por una empresa reconocida en 

el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

La colocación del mismo en los encofrados se hará con bomba cuando así se requiera, evitando 

cualquier otro tipo de medios para transportar el hormigón a niveles superiores. 

Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. 

El transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez 

retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, 

resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los 

planos de proyecto, estas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 

 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 

referencias 

bibliográficas: 

 Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 

Armado”. 

 Norma DIN 1045 – Cuaderno 220 y 240. 

 Viento. Reglamento CIRSOC cuaderno 102. 

 

RESISTENCIAS 

Resistencias Mecánicas del Hormigón 

a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica de rotura a compresión (_'bk) correspondiente a la edad en que aquel deba 
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soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en los planos 

u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días. 

b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la edad de 

28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura. 

c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de ensayos 

de probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, moldeadas y curadas de 

acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma IRAM 1546. 

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado de 

las probetas, se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (IRAM 1524; G - 

40 a G - 45) 

e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del hormigón, la oportunidad de 

realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigón como requisito previo para 

aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las probetas se 

realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el 

hormigón de estructura a quien representan las probetas (IRAM 1524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). 

En este caso la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en base a resultados de ensayos 

individuales o promedios, y no como tratamiento estadístico de resultados. 

 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea igual o mayor de 30ºC. 

Por tal motivo cuando el CONTRATISTA prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 30°C o 

más, no deberá realizar tareas de hormigonado. 

Todo hormigón que resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas será demolido y 

reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensación alguna. 

 

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración del 

hormigón y de ejecución de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA. 

 

ENCOFRADOS 

Disposiciones Generales 

Todas las estructuras de carácter temporario, como apuntalamientos, encofrados, andamios y otras 

estructuras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 

a) Se emplearán materiales de características adecuadas, que les permitan cumplir las funciones que 

le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio. 

b) Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier 

naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones más desfavorables. 

c) Se ejecutarán cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remoción o 

sustitución por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad que estas. 

Proyecto y Construcción 

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, encofrados, andamios puentes de 

servicio, serán realizados por un profesional especializado, bajo la total responsabilidad del 

CONTRATISTA. 
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Los cálculos y planos correspondientes formarán parte de los documentos de obra y se mantendrán 

a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación técnica. El proyecto y construcción se 

ejecutarán teniendo en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la carpintería de 

armar. 

En el caso de las estructuras de hormigón de más de 7,00 mt. de luz por tramo, con suficiente 

anticipación a la fecha de ejecución de la estructura, el CONTRATISTA someterá a la consideración 

de la Inspección los planos y memorias de cálculo de las estructuras temporarias que corresponda 

ejecutar. 

Será obligación de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su localidad, 

debiendo dicha verificación estar aprobada por la Inspección para comenzar los trabajos en la obra. 

Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección no ha aprobado los trabajos. 

La aprobación no exime al CONTRATISTA de la total responsabilidad que le incumbe. 

 

Características y Condiciones Generales 

Los elementos resistentes se construirán con madera, perfiles o tubos metálicos, o con otros 

materiales de características y condiciones igualmente satisfactorios. 

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos, 

deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinación 

más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigón y de las armaduras y 

sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones 

de trabajo de obra, y hasta su remoción una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendrán 

especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón 

fresco mediante vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros 

esfuerzos dinámicos. 

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que 

las que ocurran en las construcciones de carácter permanente ejecutadas con los mismos 

materiales. 

Las máximas tensiones de solicitación de los materiales, en ningún momento deberán superar a las 

tensiones admisibles. 

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de fundación 

que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan de apoyo. 

En caso necesario se realizarán los ensayos que la Inspección estime corresponder a los efectos de 

obtener la información que se requiera. 

A los efectos de asegurar la más completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en las 

condiciones de servicio, se dispondrán arriostramientos longitudinales y transversales adecuados. 

Las condiciones de ejecución serán cuidadosas y durante el periodo de su aprovechamiento en obra, 

tendrán las mismas condiciones de seguridad que las estructuras de carácter permanente. 

Para la ejecución de estas estructuras no se permitirá el empleo de maderas mal estacionadas. 

La remoción de los apuntalamientos y encofrados deberá poder realizarse con facilidad y 

gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remoción debe 

poder realizarse por partes. 

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a la resistencia, 

estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigón a ejecutar. 
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Sus características tendrán en cuenta asimismo la terminación superficial requerida para los 

elementos estructurales. Para ello se utilizará madera del tipo fenólico, tablas y puntales y soleras 

metálicas o de madera. 

En caso de no lograrse el nivel de terminación requerido por la Inspección de Obra fallas de 

encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA deberá recurrir a su costo a todos 

los gremios que sean necesarios para lograr la terminación requerida. 

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las tareas de 

hormigonado, los puntales y elementos de sostén estarán previstos de cuñas, gatos tornillos u otros 

dispositivos adecuados. 

Los elementos de sostén trasmitirán las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en forma 

segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no puedan fundarse en 

horma segura, se emplearán pilotes, cuya separación entre ejes, hinca y remoción se dispondrán de 

modo tal que en todo momento satisfagan las condiciones de seguridad necesarias. 

En ningún caso se aceptará la fundación directa sobre terreno erosionable, expuesto o no a periodos 

de crecientes o a la acción del agua en movimiento. 

 

Ejecución 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las estructuras, de 

modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos y cumplan las 

tolerancias dimensionales y de posición establecidas en los documentos de obra. 

Serán resistentes, rígidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar perdidas de 

mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras. 

Los encofrados para su ejecución, se construirán con madera, chapa metálica u otro material, 

aprobado por la Inspección de Obra. 

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberán ser planas, de madera cepillada y espesor y 

ancho uniforme. Se cuidará especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deben 

ser perfectamente horizontales o verticales. 

La madera que ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraerán los clavos, antes 

de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no deberán 

emplearse sin antes corregir dichos defectos. 

No se empleará madera alguna mal estacionada. 

Mientras que en la documentación de detalle no se establezca lo contrario, en todos los ángulos y 

rincones de los encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados, para 

los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán 2.5 cm. 

Al proyectar y construir los encofrados se dispondrán las contra flechas necesarias, a los efectos de 

compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas 

actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las 

condiciones de servicio, serán los que se indican en los planos. 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares y muros, y 

también a distintas alturas, se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se 

procederá con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos 

inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 

Cuando sea necesario, también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilancia, 

colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes y a distancias horizontales 

máximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas. 
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En lugares adecuados, fácilmente visibles desde el suelo, se colocarán testigos o dispositivos 

indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir 

su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras. 

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos que superen 

en más de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la Inspección de Obra estima que 

ello impedirá obtener una estructura que conforme los requisitos de estas especificaciones, se 

ordenará suspender la colocación del hormigón para que el CONTRATISTA adopte las medidas 

correctivas necesarias que, a juicio de la Inspección de Obra resulten satisfactorias. En caso que las 

mencionadas medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigón alcance 

el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderán las tareas de hormigonado en el momento 

y lugar que indique la Inspección de Obra. Todo el hormigón colocado que, en razón de la 

circunstancia indicada resulte inaceptable, será eliminado y reconstruido sin cargo por el 

CONTRATISTA. Previamente se corregirán y reforzarán los encofrados y elementos de sostén, en la 

forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan asentamientos excesivos. 

Cuando se compruebe, antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados adolecen de 

defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de 

colocación del hormigón. 

Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. 

 

Elementos de Unión 

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a acciones 

climáticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros elementos metálicos 

que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones 

definitivas, y que queden incluidos en el hormigón, se dispondrán en forma tal que una vez retirados 

los encofrados todo material metálico (incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del 

elemento estructural y tengan los recubrimientos mínimos de hormigón que se indican para las 

armaduras, en los planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningún caso dicho 

recubrimiento será menor de dos (2) centímetros. 

La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión se realizará sin 

perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas sean del 

menor tamaño posible. 

El relleno de las mencionadas cavidades se realizará con mortero u hormigón de razón 

agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la 

misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigón endurecido. 

 

EJECUCION Y COLOCACION DE ARMADURAS. 

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del CIRSOC. 

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la documentación técnica del proyecto. 

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los certificados de 

fabricación en los que se den detalles de la misma, de su composición y propiedades físicas. La 

Inspección de Obra recibirá del CONTRATISTA dos copias de esos certificados conjuntamente con los 

elementos que identifiquen la partida. 

En obra se realizarán los controles indicados en el CIRSOC. 

Estas podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque 

cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 
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El CONTRATISTA deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado 

en la época de las heladas. 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y 

planillas que deberán realizar EL CONTRATISTA, tomando como base el predimensionamiento del 

proyecto. Esta documentación deberá tener la aprobación de la Inspección de Obra, al igual que la 

verificación de todo el predimensionamiento, que deberá realizar EL CONTRATISTA, en forma previa 

a la ejecución de cualquier trabajo en obra. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indican los planos y planillas. Antes 

de ser introducidas en los encofrados, serán limpiadas adecuadamente. Durante la colocación, 

compactación y terminación del hormigonado y también en los periodos de fraguado y 

endurecimiento deberán mantenerse con las formas y disposiciones establecidas en los planos sin 

que sufran desplazamientos perjudiciales. 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma más 

conveniente con los estribos zunchos, barras de repartición y demás armaduras. 

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o 

espaciadores metálicos, de mortero, o de ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de 

ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera, ni de caños. 

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada excepto en aquellos 

casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. 

En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. La separación libre entre dos barras 

paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que 1,3 veces del 

tamaño del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre un mismo vertical, la separación 

libre entre barras podrá reducirse a 0,75 veces el diámetro de la barra de mayor diámetro o el 

tamaño del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 

Cuando las barras se coloquen en dos o más barras superpuestas, los centros de las barras de las 

capas superiores se colocarán sobre el mismo vertical que los correspondientes de la capa inferior. 

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los 

elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado 

conjuntamente con el correspondiente elemento. 

Para los espesores de los recubrimientos deberán respetarse lo indicado en los planos. 

Ninguna armadura se colocará directamente sobre tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 

siempre un contrapiso de hormigón simple del espesor indicado en los planos de detalle. En lo 

posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente cuando 

se trata de barras sometidas a esfuerzo de tracción. 

Si lo establecido en el párrafo anterior resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en 

aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. Los mismos deberán ajustarse 

a lo determinado en el CIRSOC. 

 

Alambre 

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. El alambre 

deberá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su propio 

diámetro. 
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DESENCOFRADOS 

La remoción de los encofrados podrá realizarse únicamente cuando la seguridad de la estructura, 

teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento de sus efectos, sea suficiente y quede 

totalmente garantizada. 

La remoción se realizará cuidadosa y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones, es 

decir mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos. 

Durante la realización de los trabajos, el hormigón no será perjudicado en forma alguna, ni de 

tampoco su adherencia a las armaduras. 

Las juntas de contracción, las de expansión, y las de articulaciones se liberarán de toda porción o 

elemento de los encofrados que pueda entorpecer u oponerse a sus normales funcionamientos. 

El momento de remoción de los encofrados será determinado por el CONTRATISTA con intervención 

de la Inspección de Obra. 

Previamente a la remoción, el CONTRATISTA someterá a consideración de la Inspección de Obra la 

fecha en que se realizaran las operaciones del Programa de Trabajos, y las evidencias disponibles 

sobre resistencia de hormigón de obra y demás circunstancias relacionadas con la seguridad de las 

tareas a realizar. 

El orden de remoción de los encofrados y puntales se determinará de modo tal que en el momento 

de realizar las tareas, en la estructura no aparezcan esfuerzos o tensiones anormales o peligrosos 

para su estabilidad y condiciones de seguridad. 

Para establecer el momento en que se realizarán los trabajos se tendrán en cuenta: 

a) Tipo, características, dimensiones, importancia y ubicación de la estructura. 

b) Tensiones máximas a que estará sometido el hormigón en el momento de la remoción, 

considerando todas las cargas actuantes y su forma de actuación. 

c) Condiciones de curado del hormigón de la estructura, resistencia, calidad y demás características 

del hormigón, contracción y deformaciones lentas, y características de sus materiales componentes, 

especialmente del cemento y los aditivos. 

 

Plazos mínimos 

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos estructurales sostenidos 

por puntales, no serán removidos antes de que hayan transcurrido por lo menos 72 horas del 

periodo de curado, contadas a partir del momento en que el hormigón alcanzó el tiempo de 

fraguado inicial (IRAM 1662). Al tiempo indicado se le sumara un número de días igual al de aquellos 

en que la temperatura del aire en compacto con la estructura fue menor de cinco (5) grados C. 

Tampoco se iniciará la remoción, si la resistencia del hormigón es insuficiente para que este material 

no resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a realizar. 

En ningún caso se iniciarán las tareas de remoción de puntales antes de siete (7) días contados a 

partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó en el elemento estructural 

sostenido por aquellos. 

En losas luego de retirar el encofrado se dejará una fila de puntales centrales sin remover hasta 14 

(catorce) días después del hormigonado. 

En vigas luego de desencofrarlas, se dejará una fila de puntales separados 1.6 mts. sin remover hasta 

14 (catorce) días después del hormigonado 

Asimismo, se solicitará a la contratista que en el momento de llenar la estructura sobre planta baja 

(la losa con sus vigas, columnas y tabiques) se tome una muestra compuesta de dos probetas 

cilíndricas, que se mantendrán en las mismas condiciones de curado que el resto de la estructura, 
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enviándoselas a ensayar a la edad de 7 (siete) días, para obtener así la resistencia que el hormigón 

tiene en el momento de retirar los puntales. 

En tal caso no se iniciará la remoción, si la resistencia media del hormigón de la estructura no ha 

alcanzado por lo menos el 75 % del valor de la resistencia característica _’bk de proyecto indicada en 

los planos. 

No se cargarán las estructuras recién desencofradas salvo las cargas que produce el personal obrero 

al trabajar sobre la misma. 

Durante la realización de los trabajos no se producirán roturas de aristas ni vértices de los elementos 

estructurales ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza. 

En general los encofrados se retirarán de abajo hacia arriba, así, los pilares y columnas se 

desencofrarán antes que las losas y vigas. 

El descenso de apoyo de los puntales y otros elementos de sostén, serán graduales y uniformes. 

Antes de iniciar los trabajos necesarios para producir el descenso de los mencionados elementos, se 

procederá a verificar, descubriendo la superficie de los elementos estructurales, si el hormigón se ha 

endurecido suficientemente. 

Los elementos estructurales que en el momento de la remoción queden sometidos a la totalidad de 

las cargas y sobrecargas de cálculo, serán tratados con precauciones especiales. 

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularán cargas materiales ni 

equipos que resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma disposición tiene validez 

para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas. 

Se evitarán golpes o vibraciones al desencofrar. 

Las cargas y sobrecargas de cálculo no se harán actuar sobre la estructura hasta después de 

transcurridos por lo menos 30 días, contados a partir de la fecha de colocación de la última porción 

de hormigón en la estructura, ni si el hormigón de la obra no ha alcanzado la resistencia 

característica de proyecto establecida en los planos. 

Finalizadas las tareas descriptas en los incisos anteriores se procederá a eliminar los puntales y otros 

elementos de sostén. 

Terminada la remoción de encofrados, todos los escombros y restos de materiales de aquellos se 

eliminarán de la zona de emplazamiento de la estructura, debiendo quedar el terreno totalmente 

libre de los mencionados restos y en buenas condiciones de limpieza. 

En caso de no disponerse de resultados de ensayos la Inspección de Obra podrá exigir el 

cumplimiento de los plazos mínimos que se indican en el CIRSOC. 

 

ENSAYOS DE CARGA 

Se efectuarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección de Obra, para 

saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultarán 

sospechosas. 

La programación y ejecución de los ensayos de carga, estarán a cargo de equipos de profesionales o 

laboratorios especializados que posean la capacidad técnica y experiencia necesaria en este tema, 

sujeto a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Los ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA. 

 

SOBRECARGAS 

Durante la ejecución de la obra, no se deberán cargarse las losas con valores que superen las cargas 

máximas previstas en el cálculo. 
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En casos de fuerza mayor que así lo requieran, deberán efectuarse apuntalamientos adecuados. 

 

PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION 

Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si la Inspección de Obra no ha verificado las 

dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados, las armaduras, las superficies de fundación, 

los apuntalamientos de encofrados, y la disponibilidad de los equipos, materiales y mano de obra 

necesarios para realizar un hormigonado continuo de los elementos estructurales. La colocación en 

los moldes se iniciará después que la Inspección de Obra haya dado la autorización escrita para ello. 

Dicha autorización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que refiere a la 

ejecución de las estructuras de acuerdo a lo que se establece en los planos, estas Especificaciones y 

demás documentos del proyecto. 

De las superficies internas de los encofrados, se eliminará todo resto de mortero u Hormigón 

endurecidos. 

Cualquier sustancia extraña, restos de madera, etc, ocupe el lugar donde se colocará el hormigón, 

será eliminada de los encofrados. 

Todo resto de aceites, grasas o sustancias igualmente perjudiciales será eliminado de la superficie de 

las armaduras y elementos metálicos que deban quedar incluídos en el hormigón 

Las superficies internas de los encofrados se humedecerán convenientemente y se cubrirán con un 

agente antiadherente de primera calidad u otra sustancia de características similares, capaz de 

facilitar el rápido y limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas del hormigón, y sin 

mancharlo ni decolorarlo. La operación indicada se realizará previamente a la colocación de las 

armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente con las 

armaduras. 

Inmediatamente antes de hormigonar se mojará en forma abundante y permanente los encofrados, 

especialmente en épocas de altas temperaturas. 

 

ELEMENTOS DE HORMIGON 

 

4.1. HºAº - Platea 
El sistema de Fundación adoptado para la totalidad de la obra es de una platea de Hormigón armado 

de 20 cm. de espesor con armadura superior e inferior de malla electrosoldada de Ø 6 mm 15x15.  

La ubicación estará dada en planos de estructuras y detalles a cargo de la CONTRATISTA. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

4.2. Refuerzo Platea 
Por debajo de los muros de mampostería, en toda su longitud, en un todo de acuerdo a los planos 

de estructuras obrantes en el presente pliego, según el espesor de cada uno, se ejecutarán los 

nervios de hormigón con características similares al de la platea con forma trapezoidal y 
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profundidad de 8 cm. Por debajo de la placa de cimentación, cuya armadura será de 1(un) hierro 

Ø6mm cada 25 cm. Longitudinal (como mínimo deberán disponerse 3 Ø6mm) y 1 (un) Ø6mm cada 

15 cm. transversal. Debe tenerse en cuenta, que los mismos no se cortan cuando en el recorrido de 

la mampostería se encuentran los vanos de las carpinterías y las rigidizaciones transversales.  

La ubicación estará dada en planos de estructuras y detalles a cargo de la CONTRATISTA. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

4.3. HºAº - Viga Encadenado 
Las vigas riostras se ejecutarán según lo indicado en planos, para arriostrar el sistema de bases 

aisladas entre sí y vincularlas al sistema de platea. Las secciones de hormigón y acero, y la 

profundidad de implante, corresponden a lo indicado en planos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

4.4. HºAº - Columnas 
Todas las columnas previstas en el proyecto serán en todos los casos de H° Aº encofradas con 

madera cepillada, encofrado metálico y/o fenólicos y cuidando su terminación para resultar Hº 

Visto, en todos los casos la armadura responderá al cálculo estructural y planos de detalles. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

5. ALBAÑILERIA 
a) Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías: 

Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 

(trompos, mezcladoras u hormigoneras). La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente 

y no será en general superior al 20% del volumen de la mezcla. 
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No se preparará más mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo 

(exceptuándose mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni más mezcla con cemento que 

no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se 

hubiera secado y no pudiera ablandarse en la máquina sin adicionarle agua, deberá desecharse. 

Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer será desechada sin intentar ablandarla. 

Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de 

composición granulométrica de áridos de las normas IRAM que correspondan. El hormigón 

elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666. 

 

b) Consideraciones preliminares: 

Los núcleos de las mamposterías revocadas en ladrillos huecos, se erigirán centrados respecto a los 

espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores finales de los distintos 

revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, según el particular 

grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la ubicación y 

colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el 

posicionamiento de cajas de electricidad, griferías, etc. 

En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se 

indiquen en los Planos de Replanteo y en los detalles específicos para el caso particular de paredes 

dobles perimetrales. 

Igualmente deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser 

necesarios con respecto a estructuras, paredes existentes, etc. 

En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas 

aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en 

general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 

 

c) Mezclas: 

Las mezclas a emplear serán las siguientes: 

*En paredes de ladrillos a la vista se usará mortero compuesto por: 1 de cemento, 1 de cal, 6 de 

arena. 

*En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes se utilizará mezcla de ½ de cemento, 1 de cal, 4 

de arena. 

*Para el relleno y amurado de marcos, en lechos de juntas armadas con hierro redondo, para 

amurado o fijación de insertos, pelos, llaves, etc., se empleará únicamente concreto 1:3. 

Todos los morteros se prepararán en mezcladora mecánica de paletas y se batirán no menos de 3 

minutos cuando se empleé en cales y no menos de 5 minutos cuando se emplee cemento para 

albañilería. En primer lugar y con la mezcladora funcionando se pondrá aproximadamente la mitad 

del agua y arena. Se agregarán a continuación los aglomerantes y el color si así correspondiera, y 

finalmente el resto del agua y arena. Se dosificará en volumen con las medidas más exactas posibles 

(baldes al ras). 

 

d) Ejecución de mamposterías - Colocación de marcos y premarcos: 

Las cuadrillas de trabajo deberán contar con andamios, enseres y herramientas adecuados y en 

cantidad suficiente. Las hiladas de las mamposterías se ejecutarán bien horizontales, aplomadas y 

alineadas, el cual se extenderá entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados perfectamente 

verticales. 
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Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 

Los ladrillos comunes se colocarán saturados de agua para no “quemar” los morteros y se los hará 

resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretándolos contra el 

anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. 

La mezcla excedente se retirará con la cuchara y se empleará en el relleno de las juntas verticales. 

La traba será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con plomada, nivel y 

reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que 

deban quedar a la vista. La elevación de las mamposterías se practicará simultáneamente y al mismo 

nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo. 

En paramentos de ladrillos a la vista cuando fuera indicada su terminación con “juntas tomadas y 

rehundidas”, las juntas deberán ser degolladas en 2 cm de profundidad, antes de su 

endurecimiento. 

Las distintas paredes se trabarán entre sí por sobreposición de sus piezas y a las estructuras 

mediante "pelos" de hierro común de 6 milímetros o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 

40 cm, dejados anticipadamente en las columnas, replanteados con una separación vertical máxima 

de 60 cm. (8 hiladas para ladrillos comunes y tres hiladas para cerámicos huecos). Estos pelos, en 

paredes exteriores se pintarán anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en 

exteriores, se amurarán con concreto a las albañilerías. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos 

para las trabas. 

Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos 

entre sí y sin pandeos. 

No se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o 

de 0,5 cm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 

Cuando corresponda, a medida que se avance en la elevación de las mamposterías se dejarán las 

canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar posteriores 

roturas que las debilitarían. 

Simultáneamente a la elevación de las mamposterías se irán colocando los marcos o premarcos de 

las aberturas. 

Su posicionamiento deberá ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetarán y 

atarán en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de 

presentarse producirán el rechazo de los trabajos. 

El Contratista deberá además verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas de 

marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de línea o escuadra, para lo cual 

deberá prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas. 

Todas las jambas o parantes se marcarán a un metro del nivel de piso terminado para su correcta 

nivelación, la que se verificará con las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras. 

Las jambas de puertas se deberán apoyar en placas fenólicas o tablas de 1 pulgada, debidamente 

recortadas, perfectamente horizontales y acuñadas, para lograr la necesaria correspondencia con el 

nivel de piso terminado y facilitar además el adecuado relleno con concreto en su parte más 

vulnerable. 

Todo marco de chapa doblada deberá ser cuidadosamente rellenado o macizado con concreto 

compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con mezclas que contengan cal), para 

evitar su futura corrosión. 
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5.1. Ladrillo visto + Ladrillo hueco: Pared esp. 28cm. (ext.) 
Se utilizarán ladrillos comunes vistos, bien cocidos y sin vitrificaciones, de caras planas y aristas 

vivas, sin oquedades, rajaduras o descascarados. 

Las juntas no deberán tener menos de 1 cm de espesor ni más de 1,5 cm. Se cuidará muy 

especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas. 

El rehundido de las juntas será de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos. 

Se admitirá ladrillos huecos cerámicos, sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no 

expuestos a carga alguna, fuera de su propio peso de espesor 8x18x33cm. Los espesores nominales 

de los tabiques serán según los revoques de acabado de los paramentos de los mismos. 

Se propone un “Muro Doble” en el perímetro de la construcción que consiste en 1 pared de ladrillos 

cerámicos de 8 cm y otra de ladrillos comunes y 12,5 cm de espesor con un aislante térmico en su 

interior de aprox 2,0 cm de espesor. En total, incluyendo revoques, hacen un muro de 28 cm. El 

aislante propuesto es Espuma de Polietileno (debido a que combina buena aislación térmica y baja 

permeabilidad al vapor de agua). Podrán utilizarse otros aislantes, pero la CONTRATISTA deberá 

previamente evaluar el riesgo de condensación intersticial. 

 

Detalle de su composición 

Int. a Ext.: Revoque interior grueso y fino a la cal 2,5 cm + Bloque cerámico hueco no portante 8 cm 

(8 x 18 x 33 cm) + Poliestireno expandido plancha 2,5 cm + Pintura asfáltica 0,5 cm + Azotado 

hidrófugo 1,5 cm + Ladrillo común 12,5 cm (5,5 x 12,5 x 26,5 cm) 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La mampostería ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

5.2. Ladrillo hueco: Pared esp. 15cm. (int.) 
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera 

de su propio peso de espesor 12x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques serán según los 

revoques de acabado de los paramentos de los mismos. 

 

MATERIALES PARA SU COLOCACION 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Cal hidráulica: será de marca reconocida. Se acepta únicamente materiales envasados en fabrica y 

envase original. Las cales hidráulicas se deberán ajustar a las normas IRAM 1508 y 1516. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 
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MEDICIÓN Y PAGO  

La mampostería ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

6. CARPETAS 
Las carpetas se ejecutarán con las mezclas que se indican en el artículo correspondiente para cada 

uso, según lo que se establezca en los documentos licitatorios. 

Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que correspondan y para 

evitar su “quemado” y obtener una apropiada adherencia sobre la platea de hormigón se emplearán 

productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia. 

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y 

horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel 

alcanzar. Se emplearán con preferencia guías metálicas o caños de electricidad bien asentados con 

mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la 

textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos. 

 

Se ejecutará una carpeta niveladora, de espesor entre 2 y 3cm como mínimo de espesor. 

Transcurrido el tiempo de fraguado y con el endurecimiento suficiente para soportar peso sin 

grandes deformaciones se terminará con un fratasado fino con una mezcla de cemento y arena fina, 

debiéndose obtener una nivelación perfecta.  

Será imprescindible controlar la buena nivelación, se recomienda efectuar juntas de dilatación de 

por lo menos 1cm de espesor, entre la pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, 

restos de cemento o grasas. Si el sustrato no fuera absorbente, se deberá crear porosidad mediante 

métodos mecánicos o químicos para asegurar el anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no 

debe ser superior al 2/2,5%. 

Entre la ejecución de la platea y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 10 (diez) días. 

Superado este plazo, la CONTRATISTA deberá emplear puente de adherencia previo a la ejecución 

de la carpeta. Para tal fin se utilizará Sika Látex, o producto de calidad superior, en las proporciones 

indicadas por el fabricante. 

6.1. Carpeta sobre Platea 
En el piso de porcelanato se empalmarán con la aislación hidrófuga horizontal del muro, 

produciendo el cierre de la caja, para esto el jaharro no deberá llegar al contrapiso, a efectos de 

dejar liberado el sector de encuentro entre la aislación de pared y carpeta. Dicho mortero, será 

impermeable, siendo su dosificación 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo inorgánico de marca 

reconocida), y su espesor variará entre 5 y 10mm. 

Cuando la carpeta se efectúe en locales sanitarios, esta tendrá una pendiente mínima hacia las 

bocas de desagüe, realizándose con mortero impermeable 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo), el 

que se elevará hasta el nivel del zócalo. 
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MATERIALES 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Hidrófugo: se utilizará productos de primeras marcas como SIKA 1 o similar. Deberán cumplir con la 

Norma IRAM 1572. 

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La carpeta ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

6.2. Carpeta sobre Losas 
Dicho mortero, será impermeable, siendo su dosificación 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo 

inorgánico de marca reconocida), y su espesor variará entre 5 y 10mm. 

Lo cual tendrá una pendiente mínima hacia las bocas de desagüe. 

 

MATERIALES 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Hidrófugo: se utilizará productos de primeras marcas como SIKA 1 o similar. Deberán cumplir con la 

Norma IRAM 1572. 

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La carpeta ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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7. CAPAS AISLADORAS  

7.1. Capa Horizontal – Film Poliester de 200 micrones 
Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocará una capa de 

polietileno de 200 micrones de espesor como barrera hidrófuga y de vapor. Deberá cuidarse que no 

haya piedras o elementos del aporte al pisonado que pueda dañar el film. La colocación deberá ser 

esmerada, de manera tal que los paños tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando 

las haya deben solaparse los paños 20cm como mínimo y pegar esta superposición con algún 

adhesivo que recomiende el fabricante del polietileno. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

7.2. Capa Horizontal y Vertical doble / cajón hidrofugo 
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua 

adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la 

arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 

1:8 ó 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante. 

Como mínimo deberá tener un espesor de 10mm y deberá aplicarse sobre paramentos limpios, 

firmes y bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo. 

Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la mampostería en 

elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la transmisión de humedad del 

terreno. 

Se emplearán para estos trabajos únicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortarán a 

la medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando 

además los zócalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajón hidráulico. 

A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los 

Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberán situar no menos de dos capas aisladoras 

horizontales referidos al nivel de los pisos terminados que correspondan. 

Como condición general salvo estudio particular más determinante, se establece que la primera 

capa deberá ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislación horizontal 

del contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado. 

 

Ambas capas horizontales deberán unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un 

espesor no menor a 10mm., formando un “cajón hidráulico”, perfectamente alisado. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

7.3. Azotado Impermeable cara interna - Muro exterior ladrillo Visto 
En los muros exteriores de ladrillo visto, en la cara interna de los mismos, se ejecutará un azotado 

impermeable con mortero tipo M con hidrófugo inorgánico al 10 % en agua de empaste, terminado 

con cucharín, jaharro a la cal con mortero tipo H y enlucido a la cal con mortero tipo I, terminado al 

fieltro con arena zarandeada fina. 

Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm. 

El Azotado impermeable: Se realizará con mortero tipo B más 10% de hidrófugo inorgánico en agua 

de empaste, en forma de azote en el mampuesto, logrando que toda la superficie quede cubierto 

con el mismo. Logrando una protección uniforme y sin remiendos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

7.4. Membrana Asfáltica sobre Losas 
Se colocará una membrana asfáltica preformada marca Ormiflex código 50 o Emapi (Firestone) o 

equivalente. Antes de la colocación de la membrana, y estando la base seca, se aplicarán dos manos 

de imprimación asfáltica base solvente Ormiflex A o equivalente, a razón de 600cm3 x m2 en total, 

incluyendo cargas y babetas. Antes de su aplicación se verificará, con la presencia de la Inspección 

de Obra, la sequedad de la base, no pudiendo el contratista aplicarla hasta tanto el sustrato esté 

totalmente seco. 

Esta prueba se realizará en todo los sectores a definir por la Inspección de Obra, habiendo el 

contratista reparado los cateos, que se hubieran efectuado, previo a la aplicación de la imprimación. 

Las juntas se cubrirán con una banda de membrana asfáltica de 20 cm. de ancho, adherida a la base 

con llama, por ambos lados. Las uniones de membranas entre si no coincidirán con las juntas sino 

que se desplazarán por lo menos 20 cm. Luego se colocará la membrana y se le adherirá a la 

superficie mediante llama, solapando 10cm. en ambos sentidos. La membrana será asfáltica 

preelaborada de 4mm. de espesor, con alma de polietileno de 50 micrones, recubierta en su cara 

superior con la capa de estera de fibra de poliester no tejido de hilo continuo agujado, estabilizado y 

60 termo fijado de 190kg /m2, la que se saturará en sucesivas operaciones hasta dejar invisible la 

trama de geotextil, con un total no inferior a 1 L /m2 de recubrimiento acrílico de base acuosa, 

autorreticulable color blanco, Ormiflex 9 o equivalente. Al final no se observará ningún relieve de 

fibras de la estera. En los bordes la membrana no será continua, sino que llevarán babetas 

superpuestas, verificando especialmente la correcta impermeabilidad del mismo y el correcto 

escurrimiento del agua. Ante cualquier anormalidad, el contratista deberá proceder a su definitiva 

corrección. La membrana cumplirá como mínimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 
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6692 para carga de rotura, resistencia al calor, plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán 

efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la membrana 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

8. REVOQUES  
a). Mano de Obra y Equipos: 

Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. 

Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las 

herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán 

metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas. 

El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formación de 

engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda 

ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa. 

 

b). Condiciones previas: 

En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado 

completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. 

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto 

aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo 

desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección. 

Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de 

alambre y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto 

diluido para proporcionar adherencia. 

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se hallen 

limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser 

causantes de futuro desprendimientos. 

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de 

mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 

centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado 

a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación. 

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá 

Ejecutar muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección de Obra. Recién una 

vez que estas muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los 

trabajos. 

 

c). Ejecución: 

Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los 

morteros. Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al 
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viento y/o al sol en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha 

exposición y poca superficie. 

Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina. 

Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el paramento, fajas a una distancia 

no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se rellenarán con 

el mortero que corresponda. 

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará 

antes de que se complete su fragüe. 

Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 20 

mm y los enlucidos de 3 a 5 mm. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro 

defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida 

por el Contratista. 

Salvo especificación en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de intersección de los 

paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso, tendrán encuentros vivos y rectilíneos, para lo cual 

se emplearán herramientas con cantos apropiados. 

Igualmente se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o 

ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban 

aplicar en ellos. 

Cuando así se especifique en los documentos licitatorios, se resolverán determinados encuentros 

mediante la ejecución de buñas con la dimensión o perfilado que se indique. 

 

8.1. Revoque grueso interior. 
Este ítem contempla la ejecución de revoque grueso interior en todos los paramentos indicados en 

los planos adjuntos a esta documentación. Una vez terminados deberán resultar planos y uniformes, 

suaves al tacto, sin oquedades y homogéneos. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de 

depresiones y las intersecciones entre muros y de estos con los cielorrasos y zócalos serán vivas y 

rectilíneas. 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los 

trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos 

que van adheridos a los muros. 

El espesor total del revoque, en general, no superará los 2,5 cm. 

 

MATERIALES 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Cal hidráulica: será de marca reconocida. Se acepta únicamente materiales envasados en fábrica y 

envase original. Las cales hidráulicas se deberán ajustar a las normas IRAM 1508 y 1516. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 
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MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

8.2. Revoque fino a la cal interior. 
Se ejecutarán únicamente después que el revoque grueso este fraguado. No se admitirán espesores 

mayores de CINCO (5) mm. 

Se empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones serán 1/8 de cemento; 1 de cal 

aérea; 5 de arena fina. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado con el fratacho 

de madera y cuando el mortero haya desarrollado suficientemente su endurecimiento, se 

completará el acabado de la superficie pasando el fratacho de fieltro de lana embebido en lechada 

de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o 

granos sueltos. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y 

exactitud. Los encuentros entre revestimientos y revoques o cielorrasos serán rectos y sin piezas 

especiales, salvo indicación en contrario de la documentación de PROYECTO EJECUTIVO. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

8.3. Revoque Grueso bajo Revestimientos 
En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cañerías, se adelantará la 

ejecución de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que 

ocuparán aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado 

hidrófugo, cuando así corresponda. 

Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el nivel del piso terminado del local y las medidas 

y ejes necesarios para el replanteo de griferías y conexiones que los planos ejecutivos contemplen, 

sirviendo además de especial referencia para conseguir que las griferías queden con su cuerpo al ras 

con los futuros revestimientos y así evitar posibles humedades y desajustes con las campanas o 

conexiones que en ningún caso serán admitidos. 

 

Se deberá ejecutar un azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, 

salvo especificación en contrario. 

Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los 

distintos paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden 
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convenientemente sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan 

aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc. 

A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto 

para el local. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

9. CUBIERTA 

9.1. Ejecución de Losa  
Se construirá una losa de acuerdo a las especificaciones determinadas en los planos adjuntos a esta 

documentación sobre el ambiente del tesoro.  

Se deben armar los encofrados para darle la forma deseada a la losa y apuntalarlos adecuadamente 

de manera que se resistan las cargas durante la construcción hasta que se alcance la resistencia 

propia de cada elemento. 

 

Luego de haber encofrado y apuntalado correctamente la losa se procede a la colocación del acero 

de refuerzo de la misma. Es evidente que previamente se debió haber cortado y doblado las cabillas 

de acuerdo a los planos del despiece. Es importante que las barras se fijen firmemente en su 

posición para evitar que se muevan cuando se esté vaciando el concreto, también debemos respetar 

los recubrimientos que deben tener, si es necesario se pueden apoyar sobre tacos de madera o 

separadores que tengan una altura igual a la del recubrimiento y una resistencia mayor o igual a la 

del concreto que se vaciará en la losa. 

 

Luego de tener todos los elementos de la losa ubicados en su sitio, se lleva a cabo el proceso de 

vaciado de concreto, el cual puede ser mezclado en obra. 

Durante el vaciado se debe expandir el concreto por toda la losa y vibrar la mezcla para que se 

asiente uniformemente y adopte la forma del encofrado evitando así que queden espacios vacíos 

dentro de la losa que pudieran perjudicar su comportamiento estructural o dejar al descubierto el 

acero de refuerzo. No se debe exceder en el vibrado porque causa la segregación del material, 

separando el agregado grueso del fino y quedando una lechada de concreto pobre en la parte 

superior de la losa. Una vez alcanzado el nivel superior de la losa se debe emparejar la superficie con 

regletas y palustres para que tenga un acabado liso. 

 

Se deberá dejar previsto los pases necesarios para los futuros paneles solares + sus baterías. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la losa según lo indicado en esta sección se medirá en metros cúbicos (m3) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 
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en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.2. Chapa Semicubierto 
Será de Chapa zinc ondulada Nº24 sobre estructura metálica constituidas por perfiles "C" y 

separadas como máximo 1,00m entre ejes de las mismas.  

Terminación de frente escondido con chapa / cenefa / perfil.  

Cálculo estructural a cargo de la CONTRATISTA. 

 

Materialidad: Las Chapas Deberán estar certificadas de acuerdo a las Normas IRAM. Tareas Previas: 

Antes de comenzar con los trabajos de montaje de las chapas, debe comprobarse que esté 

ejecutada correctamente la estructura que las sustentará. No se iniciará ningún montaje de partes 

de la cubierta sin previa aprobación por la Inspección. Debe limpiarse la Estructura de toda suciedad 

de obra y de limaduras de hierro. 

Proceso Constructivo: Antes de colocar la cubierta, deberá presentarse la Chapa; se efectuará el 

montaje de abajo hacia arriba y de cara opuesta a la dirección del viento dominante. Se prestará 

atención en los solapes, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Cuando los lados de la 

superficie a cubrir no son simétricos, se avanzará con el montaje ensamblando el lado menor del 

panel bajo la grapa de conexión para fijar así el lado mayor del panel que le precede. Después de 

haber presentado la chapa, se realizará su reglaje y sujeción taladrando el panel en los puntos de 

cruce del lado mayor libre con las alas de los perfiles correa. La sujeción depende de la materialidad 

estructural de las correas. Para este fin se podrán emplear grapas de sujeción con los tirafondos, 

ganchos J o tornillos de rosca o similares. El tipo de sujeción propuesto por la Contratista deberá ser 

aprobado formalmente por la Inspección caso contrario no podrá emplearse. Mientras se realizan 

los trabajos, debe protegerse la cubierta de cualquier acción mecánica que no esté prevista en los 

cálculos; proteger los materiales de posibles impactos.  

Cortes y Solapes de Chapas: No deben efectuarse operaciones de cortes de chapas en obra ya que 

puede haber incrustaciones de partículas metálicas; si las hubiere, deben limpiarse prolijamente. 

Ejecutar las soldaduras en taller reparando el área de revestimiento dañada. Un solape longitudinal 

de las chapas serás diferente dependiendo de la inclinación de la cubierta y pendiente, el mismo 

varía entre 150 y 200 mm pero nunca menor a 150mm. Para chapas de perfil ondulado, el solape 

lateral debe ser de 1 1/2 onda, y hasta de dos ondas cuando se requiere asegurar la estanqueidad 

según lo determine la Inspección. Para formar el alero, el vuelo de las chapas debe ser menor de 350 

mm, y en laterales, menor que una onda. 
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DETALLE CORTE SEMICUBIERTO 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del semicubierto según lo indicado en esta sección se medirá global (gl) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

10. CIELORRASOS y TABIQUES 

10.1. Cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock interior 
Se colocará cielorraso suspendido de placas de yeso sujetas a estructura de perfiles metálicos 

utilizados comúnmente para tal fin en los locales indicados en los planos del PROYECTO adjuntos a 

esta documentación.  

Se ejecutarán con Placas Durlock® Estándar o equivalente que cumpla con las normas IRAM 11595, 

11596 (resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950 (comportamiento ante la acción del fuego). 

Dicha placa posee un control de la absorción acústica y de la reverberación en los ambientes (NCR 

hasta 0.73). 

El velo de fibra de vidrio adherido al reverso de la placa crea una barrera contra el polvo. 

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un 

tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se 

colocarán muestras de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. 

Permanecerá en obra hasta la recepción provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso 

estándar o resistente a la humedad, serán recortes de placas que se encuentren en buen estado de 

conservación. Además de las muestras, la CONTRATISTA dispondrá en forma permanente en obra de 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
CENTRO DE MONITOREO RICCHERI Km 15.80 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 33 de 85 

manuales de instalación completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos 

deberán ejecutarse con un mismo sistema. 

Asimismo, los locales sanitarios donde así se indique llevarán placas de roca de yeso verde de 

acuerdo a lo arriba especificado y lo indicado en planos. 

 

La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 

construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos 

tecnológicos para el correcto montaje del sistema. 

La Inspección de Obra podrá requerir a la CONTRATISTA la asistencia técnica del departamento 

técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se 

ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta 

terminación. 

 

Se deberá ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos 

estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, bandejas, 

etcétera). 

La Inspección de Obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la 

CONTRATISTA a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. 

La CONTRATISTA no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de Obra no la 

apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado 

todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demás elementos 

especificados en planos, o aún aquellos que, sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la 

Inspección de Obra. 

 

La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente 

superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, ausencia o rotura del papel 

protector, humedad, aceites, pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se 

encontrara montado en cielorrasos o tabiques. 

En los cielorrasos se deberán ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de 

registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, detectores, sprinklers y 

demás elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspección de Obra.  

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutará mediante vigas maestras de perfil montante de 

chapa galvanizado de 70mm con una separación máxima de 1.00m entre ejes. Las vigas maestras se 

fijarán a las velas rígidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m.  

Por debajo de las vigas maestras se fijarán los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada 

de 70mm con una separación máxima de 0.40 m entre ejes.  

Los perímetros de la estructura se complementarán con una solera de perfil montante fijada al 

tabique de hormigón y/o de mampostería.  

Para la vinculación entre los componentes de la estructura se utilizarán tornillo T1 (para sistema 

Durlock®). 

Las terminaciones en los encuentros las paredes, vigas, carpinterías, etc., se preverán terminaciones 

a 90º con cinta de papel y masilla, ángulos vivos con perfil cantonera.  

Buñas. En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y tabiques de 

hormigón, o cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutarán buñas utilizando el 

perfil tipo “Z” de chapa galvanizada; y luego se aplica masilla 
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MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de cielorraso de placas de yeso se medirá en metros cuadrados (m2) y se pagará al 

precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

10.2. Tabiques de placa tipo Durlock 
Tabiques y medio-tabiques, placas y espesores nominales varios. 

La junta entre placas se toma con cinta tramada autoadhesiva de fibra de vidrio y se termina con dos 

manos de masilla. 

Luego de tomadas las juntas, se deberán aplicar 2 (dos) manos cruzadas de masilla. La primera, en 

los “valles” producidos por el tomado de la junta. La segunda para unificar las superficies. 

Estructura: 

Formada por un bastidor metálico de soleras y montantes de chapa de HºGº de 100 mm, separados 

cada 48 cm como máximo al que se atornillan placas de roca de yeso de 12.5 mm, obteniendo un 

espesor total de 15 cm. 

Placa: 

En cada paramento 2 placas blancas de roca de yeso de 12,5mm c/u de espesor, fijadas a la 

estructura con tornillos autorroscantes 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de cielorraso de placas de yeso se medirá en metros cuadrados (m2) y se pagará al 

precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

11. LISTON WPC (Tirantes de PVC) 
Según se indica en planos, se colocará un sistema tipo tirantes en vertical, cuyas tablas son de PVC 

Bco. 150x100mm, con cavidades internas formando compartimentos estancos. Material ignífugo 

clase “A” norma ASTM E 162 y clasificaciones según Normas IRAM 11575 del INTI. 

CONSTRUCCION 

1.- Tirantes metálicos cada 1.50m, anclados a la platea formando una retícula estructural desde piso 

hasta la altura de 2,05m, siendo el material de ambos de hierro galvanizado. 

2.- Fijación de tablillas a la estructura reticulada con sistema de ajuste por presión. 

3.- Terminación de encuentro con paredes con accesorios de PVC de borde. 
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En cualquier caso, el Contratista deberá presentar a la Inspección una muestra para su aprobación, 

siendo el color indicado como preferente tipo madera. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá por unidad (Un) y se pagará al precio establecido en el contrato, 

siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

12. REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES 
Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes, alineaciones y niveles 

que los planos y la Inspección señalará en cada caso.  

Los solados responderán en cada caso según lo indicado a continuación. El Contratista, deberá 

conseguir las muestras de los mismos cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su 

aprobación.  

En las veredas, galerías cubiertas, circulaciones, etc., deberán dejarse las juntas de dilatación que 

juzgue necesarias la Inspección con el objeto de evitar futuros inconvenientes.  

Se ejecutarán los zócalos que se indiquen en la documentación contractual. 

12.1. Revestimientos Cocina y Sanitarios h: 2,40m 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar revestimiento cerámico en los locales que se indique en 

los planos de PROYECTO.  

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles, pero en cada caso 

deberá requerirse indicación de la Inspección de Obra para su ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado 

se realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  

El número de Partida deberá ser legible. 

El cerámico a emplear responderá a la tipología San Lorenzo o similar, modelo bauhaus grey rect. 

1ra satinado 0.58 x 0.58 m. 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin 

mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de 

cualquier tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las 

juntas cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 
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 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de cerámicos con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos 
producto de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza 
de goma. 

 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Dirección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de revestimiento de los porcelanatos se medirá en metros cuadrados (m2) 

terminados según se indica en este punto, considerando las áreas y ubicación indicadas en los 

planos y memoria descriptiva.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y colocación de revestimiento cerámicos se pagará al precio unitario de contrato. Este 

precio será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de 

obra para lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

12.2. Piso porcelanato interior 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar revestimiento cerámico en los umbrales de las ventanas 

que se indique en los planos de PROYECTO.  

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles, pero en cada caso 

deberá requerirse indicación de la Inspección de Obra para su ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 
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Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado 

se realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  

El número de Partida deberá ser legible. 

El porcelanato a emplear responderá a la tipología San Pietro o similar, modelo simil cemento gris 

satinado 1.05 x 0.53 m 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin 

mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de 

cualquier tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las 

juntas cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de porcelanato con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos 
producto de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza 
de goma. 

 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Dirección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

EJECUCIÓN  

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %. 

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes. 

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. 

La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm. 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, líneas y 

cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de Obra verificará y 

aprobará en cada caso. Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. 

Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se ejecutarán a 

máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. 

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas 

especiales para porcelanatos, luego de 24 / 48 hs. 

 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  
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La provisión y colocación de piso de los porcelanatos se medirá en metros cuadrados (m2) de solados 

terminados, considerando las áreas y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y construcción de piso porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio 

será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra 

para lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

12.3. Zócalo Porcelanato Interior 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar zócalos de porcelanato que se indique en los planos de 

PROYECTO.  

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles, pero en cada caso 

deberá requerirse indicación de la Inspección de Obra para su ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado 

se realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  

El número de Partida deberá ser legible. 

El zócalo de porcelanato a emplear responderá a la tipología San Pietro o similar, modelo simil 

cemento gris satinado 1.05 x 0.08 m 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin 

mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de 

cualquier tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las 

juntas cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de porcelanato con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos 
producto de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza 
de goma. 

 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 
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 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Dirección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

EJECUCIÓN  

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %. 

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes. 

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. 

La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm. 

Las paredes deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según líneas y cotas de 

determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de Obra verificará y aprobará en 

cada caso. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se 

ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con 

pastina. 

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas 

especiales para porcelanatos, luego de 24 / 48 hs. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de piso de los porcelanatos se medirá en metros (m) de zócalo terminado, 

considerando las longitudes y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y construcción de zócalo porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este 

precio será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de 

obra para lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

12.4. Piso Cementicio exterior 
Se ejecutará en los sectores indicados en documentación gráfica, se hará una carpeta no menor de 

20mm de espesor con mortero 1:2 (cemento - arena de río) la cual será nivelada perfectamente 

(antes de su fragüe se pasará un cepillo con cerdas PET GRUESO a efectos de lograr una textura 

antideslizante); la cual se realizará antes del fragüe del contrapiso respectivo. Se preverán juntas de 

dilatación. Dichas juntas se rellenarán con selladores elásticos tipo IGAS. 

 

 MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del piso cementicio se medirá en metros cuadrados (m2) terminados, considerando las 

áreas y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  
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La provisión y construcción de piso porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio 

será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra 

para lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

13. ABERTURAS 
Todas las carpinterías se colocarán a plomo de los paramentos y al filo que el PROYECTO EJECUTIVO 

determine, manteniendo en esta operación el perfecto encuadrado de las mismas, sin movimientos 

en sus uniones y se proveerán con los arriostramientos adecuados para su transporte y colocación, 

de modo de no modificar los ángulos de unión y encastre. 

Todos los materiales constitutivos de las hojas deberán garantizar (con un mantenimiento normal y 

una resistencia natural o añadida, a los ataques biológicos o a la corrosión seca, húmeda o 

electrolítica) una vida útil igual a la estimada para el elemento al que están adheridas. 

Las carpinterías serán perfectamente estancas, estarán selladas para evitar filtraciones y los cierres 

no permitirán vibraciones y proveerán la seguridad adecuada. 

El material a utilizar será de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 

En caso de hojas móviles se colocarán de manera que corran o giren sin tropiezo y con juego de 1 

mm a 2 mm. 

 

13.1. Provisión y colocación ventanas de aluminio DVH. 
Se proveerán y colocarán ventanas de aluminio doble vidriado donde indiquen los planos de 

PROYECTO con las características y calidad que se indiquen en este punto o superiores. En las tareas 

para dar cumplimiento este ítem se tendrá que incluir todos los herrajes y las tareas de pintura 

correspondientes. 

 

DEFINICIÓN: 

Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de las VENTANAS en perfilería de aluminio natural 

mate, o anodizado y con reja según se indique en los planos arquitectónicos del proyecto, Todas las 

VENTANAS a suministrar e instalar deben ejecutarse en el tipo de perfilería de las referencias 

indicadas en los planos de detalle, en el calibre de la perfilería denominada tradicional o extrafuerte. 

NO SE ACEPTARÁ PERFILERÍA EN LOS CALIBRES DENOMINADOS LIVIANOS O ECONÓMICOS. Los 

rieles, los laterales y los dinteles deberán corresponder con el número de naves especificadas en los 

planos. No se aceptarán naves adosadas a los perfiles. El contratista es el responsable de la 

elaboración de diseño de detalle final de los elementos de carpintería de aluminio y deberá 

presentar los correspondientes planos de taller garantizando que los elementos suministrados 

brinden adecuada resistencia y condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en 

los planos del proyecto. En algunos casos las ventanas se instalarán sobre estructuras metálicas 

encargadas de darles la rigidez necesaria para su estabilidad. Estas estructuras se cancelarán por el 

ítem previsto en el contrato. 
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DESCRIPCIÓN: 

Los ítems incluyen en todos los casos el suministro de los elementos o accesorios necesarios para la 

conformación de las ventanas, tales como sillares tipo alfajía, vidrio plano, tipo cristal, espesor de 5 

mm, 6mm, vidrio crudo, templado, laminado o como esté especificado en el diseño; las persianas 

indicadas en los planos arquitectónicos, y demás elementos de las distintas configuraciones o 

tipologías previstas. Así mismo se incluye el suministro e instalación de todos los accesorios 

necesarios para el adecuado ensamble y funcionamiento de cada tipología de VENTANAS de 

aluminio especificadas tales como bisagras, cerraduras rodamientos de nylon con balinera, guías 

plásticas superiores e inferiores, cerrojos, empaques, pisa-vidrios y felpa siliconada de 5mm, etc. 

 

MATERIALES: 

Perfilería aluminio  

Vidrio  

Empaques 

Tornillos platinas y accesorios de instalación.  

Persiana en aluminio 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

Confirmar dimensiones de sitios de instalación antes de iniciar la fabricación.  

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes  

Proceder a la instalación de estructura de marco, verificando niveles, plomo, escuadra y demás 

factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes. 

Instalar vidrios, empaques, accesorios, felpa y demás componentes de la carpintería de aluminio. 

Para las puertas, ventanas y elementos móviles realizar la instalación de cerrojos, bisagras y verificar 

su correcta operación. 

Verificar el adecuado ajuste de los componentes y que no se presenten filtraciones. 

Limpiar y proteger para evitar deterioro. 

 

COLOCACION DEL PREMARCO EN OBRA 

a) el premarco en función del material con que está fabricado tendrá las siguientes especificaciones:  

- Si son de acero, el espesor de la chapa no será menos de 1 mm.  

- Si son de aluminio, el espesor no será menor de 1.5 mm.  

En cualquier caso, la norma UNE 85-241 nos recuerda que debe existir compatibilidad química entre 

el premarco y la carpintería de forma que en el caso de premarcos metálicos se adoptarán medidas 

para evitar corrosiones 

b) la durabilidad del premarco será acorde a la durabilidad de la obra en la que esté colocado y en 

todo caso no menor a 50 años.  

c) El premarco debe colocarse a línea con la pared interior del muro sobre el que vaya colocado.  

d) El premarco se puede colocar en el hueco de obra directamente recibido con cemento o yeso. 

e) El premarco llevará garras para su fijación al menos dos por largo, que deben abrirse bien en obra 

antes de la colocación. El número mínimo de garras será de dos, no debiendo estar separadas entre 

ellas más de 50 cm. y de forma que se sitúe un punto de anclaje como máximo a 25 cm. de cada 

esquina del premarco.  

f) Se debe comprobar que está correctamente colocado a escuadra, aplomado y que no hay 

variaciones en su medida longitudinalmente. 
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Las desviaciones máximas deben ser las siguientes:  

En descuadre: 3 mm. en perfiles menores de 2 m. y 5 mm. en perfiles mayores de 2 m.  

En desplome: 2 mm en perfiles menores de 2 m. y 3 mm. en perfiles mayores a 2m.  

En caso de no respetar estas tolerancias, la CONTRATISTA deberá subsanarlas para el correcto 

montaje de la ventana. 

La unión entre el hueco y el premarco debe estar sellada perfectamente para evitar entradas de 

agua y así conseguir mantener la estanqueidad, así como los requisitos de aislamiento térmico y 

acústico. Este sellado es realizado por el instalador del premarco. 

 

COLOCACION DE LA VENTANA SOBRE PREMARCO 

Una vez que se comprueba que el premarco está correctamente instalado, se procede a la 

colocación de la ventana.  

a) La ventana debe colocarse a línea con la pared interior del muro sobre el que vaya colocada.  

b) No retirar las hojas, en caso de hacerlo para facilitar la maniobrabilidad, se deben volver a colgar y 

asegurarse de que cierren correctamente.  

c) Calzar el hueco para nivelar el marco de la ventana, con calzos que se deben colocar en la parte 

inferior de la ventana y en los laterales cerca de los herrajes, de manera que la ventana quede 

nivelada, dejando una holgura máxima de 5-6 mm. para evitar deformaciones.  

d) El tapajuntas debe quedar totalmente acoplado a la pared. Si quedase algo de holgura se sellaría 

posteriormente.  

e) Atornillar la ventana al marco mediante tornillos que variaran en función del grosor del marco.  

f) Los tornillos tienen que profundizar en el muro como mínimo 2.5 mm.  

g) Utilizar como mínimo dos puntos de fijación en los laterales no debiendo estar separados más de 

60 cm. entre sí y a una distancia aproximada de 15-25 cm. de la esquina del marco. En los perfiles 

horizontales colocar al menos una fijación central y reforzar en las esquinas cuando la medida de la 

ventana supere 120 cm., siguiendo entonces la misma norma que con los perfiles verticales. 

h) Es aconsejable que los puntos donde estén los elementos de giro o cierres coincidan o estén 

cercanos a los puntos de anclaje al premarco.  

i) Una vez atornillada la ventana se procede al sellado de juntas (previo acuerdo entre la 

constructora y el suministrador). Los sellados deben realizarse con arreglo a las indicaciones de los 

fabricantes, aunque siguiendo estas pequeñas pautas:  

1. El mínimo espesor de los sellados debe ser de 6 mm para que garantice un correcto sellado de la 

junta.  

2. Es fundamental que el sellado sea alisado antes de que comience a secarse, utilizando un trapo u 

otro elemento que no dañe los perfiles.  

3. La unión del marco con la pared exterior debe sellarse con silicona neutra para garantizar la 

impermeabilidad.  

4. Revisar posteriormente el sellado por si quedase algún poro o fallo, que pudiese ocasionar 

posteriormente entradas de agua, ya que el coste de rehacer el trabajo de sellado es superior a un 

sellado original. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.2. Fachada continua de vidrio en doble altura 
Es un Sistema de Fachada Continúa creado para optimizar las envolventes vidriadas del edificio en 

altura, compuesto por columnas que se fijan con anclajes a las losas, y travesaños que forman una 

trama sobre la cual se colocan las hojas.  

 

El sistema dispone de cuatro columnas con distintas inercias para su utilización.  

En las columnas se colocan los soportes de travesaño regulable de manera encolizada. El sistema 

dispone de varias opciones de hoja según la imagen exterior deseada, hoja con vidrio encapsulado, 

con contravidrio exterior para vidrio simple o DVH, hoja con vidrio pegado con silicona estructural y 

hoja con pegado con cinta VHB estructural.  

 

Las hojas tienen un sistema de hermeticidad de doble contacto con burletes de EPDM. Se utilizan 

presillas regulables para el montaje de las hojas fijas. Admite la utilización de ventanas desplazables 

con bisagras a fricción laterales y aldaba de cierre. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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13.3. Colocación de puerta interior de MDF. 
Se colocarán puertas placas donde indiquen los planos de PROYECTO con las características y calidad 

que se indiquen en este punto o superiores. En las tareas para dar cumplimiento este ítem se tendrá 

que incluir todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes. 

La placa y el marco tendrán que ser pintado del color que se figure en los planos o que indique la 

Inspección de Obra. Como mínimo se tendrán que pasar 2 manos o las necesarias para que la 

superficie quede completamente cubierta y uniforme con el color indicado.  

Cuando se especifiquen espesores mayores de 1", se utilizará el tipo placado, con bastidor 

perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos. 

Para puertas de 2” (45 mm), bastidor de álamo de 34 x 70 mm, unido a inglete con lengüetas y 

relleno del tipo “nido de abeja”, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm entre ejes, de forma 

tal, que resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja 

se ejecutará con MDF (ó equivalente) en Puertas para pintar se empleará tableros de fibra fina 

“MDF” (ó equivalente) de 10 mm 

(Densidad 690 Kg/m3), adecuando el espesor de bastidores y rellenos. 

 

La altura y ancho, como el sentido de apertura serán las indicadas en los planos de PROYECTO. 

EJECUCIÓN  

De colocaran al nivel indicado en los planos y tomando como precaución que una vez liberada la 

hoja pueda abrirse completamente obstrucciones en el piso.  

El marco deberá estar a plomo tanto en el plano de la mampostería y en el plano del marco para 

garantizar un movimiento libre y cómodo de la hoja.  

Amurado de las grampas y calzado del contorno del marco con mortero de arena y cemento. Se 

tendrá que tener la precaución de que al rellenar el perímetro del marco este no se deforme.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.4. Puerta tipo Blindex p/ entrada ppal. y Jefatura Monitoreo 
Se proveerá y colocarán dos Puertas de Vidrio templado 10 mm Incoloro transparente. 

 

ENTRADA PPAL:  

Medidas: 150 X 205 cm de vano 

 

JEFATURA MONITOREO:  

Medidas: 130 X 205 cm de vano 
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CARACTERISTICAS: 

Herrajes: 1 cierra puerta Hidráulico caja a piso línea "PHS2". 

1 paño fijo 

Manija Acero 300 X 38 mm. 

Herrajes Bronce Platil. 

1 zócalo pivot Inferior P-01. 

1 zócalo pivot Superior P-05. 

1 buje pivot superior P-11. 

2 cerradura P17A (Traba a piso y dintel) Opción traba a columna o Pasador P20. 

Se deberá Manipular con máxima precaución, evitando forzar las piezas al apoyar o unirlas, evitar 

tensiones, empleando apoyos, y soportes adecuados. 

Los vidrios y afines, deberán tener filo lijado para evitar cortes al manipular los mismo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.5. Puerta Salida de Emergencia (Vidrio Entero) 
Hojas y marcos: En aluminio LINEA HERRERO tubo de 36mm con Vidrio FLOAT 4mm colocado con 

burletes. Deberá estar realizada de acuerdo a los requerimientos de las normas IRAM 11.949, 11.950 

y 11.951. Deberán contar con la homologación del INTI, certificando el rango de resistencia al fuego 

F30. 

 

Burletes y juntas: Contará con burletes y juntas intumescentes en todo perímetro del marco.  

 

Herrajes: Se colocarán 3(tres) bisagras tipo pomela de hierro reforzadas de cuatro rulemanes y 

electrosoldadas, por hoja. Tendrá una chapa de acero inoxidable de 1,5mm de 15cm de alto por un 

ancho 10 cm menor que el ancho total de la puerta, atornillada en 6 lados, para marcar el sector de 

empuje. Del lado interior contará con una manija de 140x35mm, confeccionada en planchuela de 

hierro de 1”x1/8”, soldada a la puerta para permitir el tirar de la misma.  

 

Como método de cierre contará solamente con un pestillo a rodillo.  

 

Cierrapuertas automático: Serán del tipo Hidráulico Aéreo de accionamiento por piñón cremallera, 

con fuerza de cierre ajustable, tamaño EN 4, velocidad de cierre ajustable en dos tramos, golpe final 

ajustable. Tipo marca DORMA TS 71, o equivalente. Deberá contar con la certificación del INTI para 

ser utilizado en puertas F30. Estará ubicado de manera de no comprometer el ángulo de apertura de 

la puerta.  

 

Sistemas antipánico: Se deberá proveer e instalar en caso de ser especificado un sistema antipático 

compuesto de: Manilla exterior construida en zamac inyectado a presión, tapa de acero laminado 
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con tratamiento de bicromatizado. Con llave tipo Yale de perfil europeo. Apertura con manilla y 

bloqueo de llave. Terminación en pintura epoxi color negro, Marca “Jaque” Modelo T292-00 o 

equivalente. Manijones de aplicar construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo de acero 

laminado de 2,5 mm de espesor con tratamiento de bicromatizado. Terminación en pintura epoxi 

color negro. Marca “Jaque” Modelo T290-00 o equivalente. Barra de acero de 25 mm de diámetro y 

de 1 m de longitud, o de 1,2 metros. Acabada en pintura epoxi color rojo. Marca “Jaque” Modelo 

T005-01 o equivalente. En puertas dobles se usará el mecanismo de Falleba de aplicar construida en 

acero laminado de 2 mm. de espesor, con tratamiento bicromatizado, picaporte inyectado en zamac 

a presión. Terminación en pintura epoxi color negro. Tirador de fallebas en acero roscado. Cubre 

fallebas en acero con sujeción a presión. Marca “Jaque” Modelo T291-00 o equivalente.  

 

Pintura: E-POXI negro Horneado 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14. CARPINTERIAS Y MESADAS 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en las 

estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas, ya sean 

placas, terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y 

aprobadas por la Inspección de obra. 

El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o ser 

removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. 

El Contratista solicitará a la Inspección de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder 

controlarlas características de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su 

posterior envío a la obra. 

Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, 

no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. 

 

14.1. Mueble cocina 
 

COMPUESTO POR: 

-1 bajo mesada de 2 puertas  

-1 bajo mesada con 3 cajones. 

-1 alacena de 5 puertas y estantes 
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FABRICADO EN: 

- Se ejecutará según detalle, con bastidores en madera dura; tapa, frente, estantes y cajonera de 

placas de aglomerado de 18 mm 

- Melamina de Primera Calidad Marca "MASISA". FAPLAC (o similar) 

- Guías metálicas, bisagras cazoleta de 35mm 

- Manijas perfil tirador J y C 

 

HERRAJES 

- guías telescópicas, bisagras cierre suave o guías moovit y elevadores de puertas y cualquier otro 

accesorio Haffele. 

 

COLOR: 

- Blanco 

 

COLOCACION EN OBRA: 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en 

obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la 

Inspección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez 

que corresponda la verificación por la Inspección de obra de la colocación exacta de las carpinterías 

y de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 

precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso de que 

no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de obra. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de 

las carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad. 

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del Contratista. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del mueble según lo indicado en esta sección se medirá en global (gl) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.2. Tabiques divisorios baños 
Conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor acabado en melaminas de color blanco 

con texturas, también pueden realizarse en MDF laqueado y multilaminado fenólico. Los cantos 

están revestidos en ABS de 2mm para darle mayor resistencia a golpes 

Las bisagras de cierre automático posen un sistema de fijación anti vandálico que evita la sustracción 

de puertas. El cerrojo, libre/ocupado, es de simple accionamiento y permite ser abierto con una 

simple moneda en caso de fuerza mayor. 
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COLOCACION EN OBRA: 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en 

obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la 

Inspección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez 

que corresponda la verificación por la Inspección de obra de la colocación exacta de las carpinterías 

y de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 

precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso de que 

no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de obra. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de 

las carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad. 

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del Contratista. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de los tabiques divisorios según lo indicado en esta sección se medirá en global (gl) una 

vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente 

pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.3. Mesadas en Baños 
Se colocará en los sanitarios una mesada de granito “negro” de 2.5 cm de espesor de 60cm de ancho 

y un largo según plano, con buña 1x1cm, zócalo perimetral del mismo material de 5cm de alto, 

pegado de una pileta de acero inoxidable y canilla monocomando. Perfiles “T” de 1 ½” para apoyo 

inferior.  

COLOCACION EN OBRA: 

Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo revestimientos. 

A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15mm., para proporcionar un 

correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces con cañerías, se 

amolará el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos con ellas. 

En costados y frentes deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de 

mesadas previstos. 

 

Esta estará equipada con: 

 4 Piletas de acero inoxidable doble bacha calidad AISI 304, de 0,8mm de espesor, línea 

“Johnson” modelo “C37/18”, con certificación de norma de calidad ISO 9001, o equivalente 

superior, que irá pegada bajo mesada de granito. 

 4 canillas para mesada grifería monocomando de cocina marca FV línea 87 Temple 

Monocomando o equivalente superior.  
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MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de la mesada se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.4. Mesada en Cocina 
Se colocará en la cocina una mesada de granito “negro” de 2.5 cm de espesor de 60cm de ancho y 

un largo según plano, con buña 1x1cm, zócalo perimetral del mismo material de 5cm de alto, 

pegado de una pileta de acero inoxidable y canilla monocomando. Perfiles “T” de 1 ½” para apoyo 

inferior.  

COLOCACION EN OBRA: 

Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo revestimientos. 

A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15mm., para proporcionar un 

correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces con cañerías, se 

amolará el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos con ellas. 

En costados y frentes deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de 

mesadas previstos. 

 

Esta estará equipada con: 

 

 1 Pileta de acero inoxidable doble bacha calidad AISI 304, de 0,8mm de espesor, línea 

“Johnson” modelo “C37/18”, con certificación de norma de calidad ISO 9001, o equivalente 

superior, que irá pegada bajo mesada de granito. 

 1 Canilla para mesada grifería monocomando de cocina marca FV línea 87 Temple 

Monocomando o equivalente superior.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de la mesada se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

15. PINTURA 
Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deberán ser terminadas con la 

aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso 
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particular determinan los planos correspondientes y las definiciones al respecto que indique la 

Inspección de Obra. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o 

asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc. 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo apropiado para 

su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizará enduído o masilla Durlock o de 

marcas reconocidas. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los 

trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que se cierren las aberturas antes de que la 

pintura haya secado totalmente.  

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se deberá efectuar barrido 

diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se cuidar· de proveer en cantidad 

suficiente lonas, papel, nylon, etc., para preservar los pisos y revestimientos existentes durante el 

trabajo de pintura y blanqueo 

 

15.1. Pintura interior al látex para paredes 
Se aplicará pintura al látex acrílico para interiores lavable en todos los paramentos interiores, de 

aquellos locales que se hayan visto afectados por los trabajos de remodelación. Dichos paramentos 

serán perfectamente lijados y masillados de forma tal que su superficie final quede totalmente lisa 

al tacto. Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de 

detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura. Primeramente, se dará una mano 

de fijador tipo “Alba” o superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán 

dos manos de pintura de la base de látex micronizado para interior tipo “Alba Service” o superior 

calidad. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) 

una vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente 

pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

15.2. Pintura cielorraso al látex. 
En su totalidad se pintarán, los cielorrasos de los sanitarios, con pintura especial para cielorrasos 

tipo "Alba" con antihongo, o calidad superior, color blanco. Las demás especificaciones serán las 

mismas que para el resto de las pinturas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) 

una vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 
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mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el 

presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

15.3. Pintura Exterior para Ladrillos visto. 
Se dispondrá pintura sobre superficies de muros exteriores que exhiban ladrillos (Perímetro Exterior 

de Establecimiento). Se considerará pintura Recubrick Impermeabilizante para Ladrillos Sinteplast. 

 

EJECUCIÓN  

En primer lugar, para limpiar la pared se puede recurrir a una gran cantidad de productos, pero 

como generalmente vienen en dosis concentradas, antes de usarlos se debe rebajar con agua según 

las especificaciones de la marca y teniendo en cuenta su rendimiento por metro cuadrado. 

La aplicación de los mismos debe realizarse cuidadosamente, dado que gran parte de las sustancias 

contienen ácidos que pueden afectar las vías respiratorias o irritar la piel, recomendándose usar 

protección en manos, rostro y cuerpo. También se puede recurrir a un pulverizador, que ayudará 

con el rendimiento, pero hay que aplicarlo con cuidado para que no derrame líquido. 

Luego, habrá que pasar un cepillo grueso de nylon siguiendo la línea de ladrillos (horizontalmente), 

dejar reposar unos instantes y enjuagar con abundante agua a presión, al mismo tiempo que se frota 

nuevamente con el cepillo.  

Una vez que la fachada esté limpia, se aplicará un producto hidrófugo que impermeabilizará el 

muro, evitando la absorción del agua. Estos tipos de químicos no alteran el color ni el brillo del 

ladrillo, como sí lo harían los barnices o resinas, al estar formulados a base de siliconas, que no 

forma capa ni película, por lo que el material protegido se airea o respira. Con esto, el ladrillo libera 

la humedad y se evita que se formen manchas por la eflorescencia propia del producto. Al mismo 

tiempo, con este producto se impide que la humedad del ambiente y la lluvia del exterior penetren 

en la pared. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) 

una vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el 

presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

15.4. Pintura Herrería. 
Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante 

o ambos. 
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Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 

superficies y se le aplicará enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en global (gl) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

16. INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA/CALIENTE y CLOACAL 
Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones 

indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos 

de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, 

administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en 

la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, 

obteniendo su mejor rendimiento y durabilidad. 

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal 

especializado en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así como la provisión de 

todos los elementos descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutará la 

excavación, rellenos, apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, 

recortes y rellenos de canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de 

ventilación, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecución de las diversas juntas de los 

distintos materiales que se empleen en las cañerías con su material de aporte, las grapas, los clavos 

ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales 

como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.. 

Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que 

fueran necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

El CONTRATISTA deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. 

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca acreditada, 

aprobados por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas 

especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las 

instalaciones, los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de artefactos y 

accesorios. 

Se considerarán incluidos en el costo total de la contratación, la confección de los planos de la 

instalación sanitaria, provisión de agua “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales 

de representación. Un juego de ellos será entregado a la Inspección de Obra. Este trámite deberá 

realizarse dentro de los 30 días de efectuada la “Recepción provisional” de la obra”. 
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También correrán por su cuenta la confección, presentación y pago de los sellados y/o derechos de 

corresponder. 

Igualmente gestionará las inspecciones necesarias, solicitará la conexión de agua y cloaca hasta 

obtener el certificado de inspección final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta 

tramitación. 

Una vez cumplimentado dicho trámite se deberán presentar los planos aprobados a la Inspección de 

obra, con anticipación al comienzo de los trabajos. Sin la obtención del mismo no se podrán iniciar 

las tareas. 

Primeramente, el contratista desarrollará los planos de ejecución para ser aprobados antes de la 

misma. 

Del mismo modo realizará los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se 

introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna 

variante que no haya sido autorizada por escrito por la Inspección de Obra. 

Los planos que forman parte de la documentación gráfica y que se utilizan para presupuestar el 

trabajo, deberán ser respetados en su totalidad. 

La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista, en cualquier momento, planos parciales de 

detalles de algún aspecto de la instalación, los que deberán ser aprobados por él, antes de llevar a 

cabo la realización de los mismos. 

Las inspecciones que deberán realizarse serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y en presencia 

del “Inspección de Obra”. Se anunciarán a éste, con la anticipación de 72 horas, el día y la hora en 

que se llevarán a cabo. 

Si fuese necesario, la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que 

estime conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de los mismos, sin 

que por ello se exija una retribución especial. 

Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra por 

escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías. 

Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se 

produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos 

requieran y que se constaten en el período de garantía. 

Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a 

indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y 

reparaciones comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, 

pinturas, limpieza de obra, etc. 

Las excavaciones se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la 

Inspección de Obra, para el asiento de las respectivas cañerías. 

Su fondo se apisonará y nivelará perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la 

misma sobre una base de hormigón de cascote, material que además se colocará ambos lados de la 

cañería en una altura de 10 cm para asegurar su posición. 

El exceso de excavación se rellenará con dicho hormigón. El “Contratista” será responsable de los 

desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias. 

El ancho de las zanjas para diámetros de hasta 0.110 m será de 0.60 m. 

No se cubrirá con tierra ninguna cañería de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse 

efectuado las pruebas hidráulicas requeridas. 
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Cañerías 

Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará los materiales indicados en el punto  

 

Instalación Agua Fría y Caliente. 

Las cañerías de distribución en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo 

harán por canaletas previstas en la mampostería o tabiques de placas de yeso durante la etapa de 

ejecución de la misma. 

Tendrán una profundidad y alto adecuado a las dimensiones de las cañerías a embutir. Se fijarán con 

un punto de mortero cementicio cada 1m de longitud. El resto del tramo se rellenará con un 

mortero liviano. 

En su paso por vigas o por encadenados se colocarán caños de PVC de diámetros 2 cm mayores al de 

la cañería. 

Del mismo modo, y a criterio de la “Inspección de Obra”, se deberán colocar “dilatadores” en el 

recorrido de las cañerías para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones. 

Las conexiones a bachas, lavatorios, bidet, etc. se realizarán con flexible metálico trenzado cromado.

  

Prueba hidráulica de las cañerías de agua 

Las cañerías de agua fría y caliente serán sometidas a prueba de presión mínima 10 Kg/cm2 (1 Mpa) 

a la temperatura ambiente de trabajo y durante 24 horas continuas. Para ello se las rellenará con 

agua, extrayendo todo el aire existente en las cañerías de agua fría y caliente (conectándolas entre si 

mediante un caño flexible para provocar un “by-pass” a nivel del calefón). No deben observarse 

pérdidas ni exudaciones durante la prueba. Antes de taparlas deben permanecer con agua durante 

un plazo de 72 horas adicionales a una presión de 1 Kg/cm² sin evidenciar pérdidas. La Inspección de 

Obra con el acuerdo de la autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad 

(ausencia de pérdidas).  

La Contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y 

control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio 

correspondiente. La Inspección de Obra realizará una prueba de funcionamiento de la alimentación 

y de la descarga de cada artefacto, previo a la recepción provisoria de las obras. 

 

Grifería 

Los elementos que componen la grifería responderán en sus características, a las determinadas en 

Especificaciones Técnicas Particulares y planos. Deberá ser de marca y calidad comercialmente 

reconocida, con sello de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (Nº 2570) y en su defecto 

con Certificación de Calidad por Lote según Normas IRAM que serán puestos a consideración de la 

Inspección de Obra para su aprobación.  

A su vez, todos los modelos deberán contar con un sistema para el ahorro de agua. 

- Lavatorio: Juego mezclador o dos canillas cromadas según cuente el artefacto con uno, dos 

o tres agujeros.  

- Pileta de cocina: Con mezclador monocomando sobre mesada y pico móvil. La pileta irá 

incorporada en mesada de granito. 

En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas serán metálicas: de acero inoxidable 

en los diámetros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre. 
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16.1. Instalación Agua Fría y Caliente en núcleo baños y cocina. 
Agua fría 

Se ejecutará cañería para provisión y alimentación de agua fría a los sectores de Cocina y Sanitarios.  

La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de diámetro 

mínimamente de Ø 0.019m y se colocarán llaves de paso para cada sector.  

La cañería de alimentación de agua fría provendrá de tanque de reserva individual tipo cisterna con 

bomba presurizadora y de distribución interna ubicado según los planos a realizar por la 

CONTRATISTA, fabricados para una presión nominal de 1,0 Mpa. podrán ser de:  

 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar con 

insertos metálicos de rosca prolongada para terminales de canillas, mezcladores o 

conexiones flexibles. Deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 

13473.  

 Polipropileno copolímero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza 

sanitaria de conexión con insertos metálicos de rosca prolongada. Deberán contar con sello 

de certificación conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para las tuberías y para las 

conexiones. 

 

Agua Caliente  

Se ejecutará cañería para provisión y alimentación de agua caliente a todos los locales de cocina y 

Sanitarios, el agua caliente provendrá del termotanque eléctrico que estarán ubicados en la cocina. 

El termotanque se alimentará desde el tanque de reserva de las características indicados en este 

documento. Se alimentarán con cañería de diámetro según plano que partirá desde el tanque de 

Agua hasta la llave de paso de entrada a la misma.  

La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de diámetro 

mínimamente de Ø 0.019m y se colocarán llaves de paso para cada sector.  

Toda la cañería será aislada térmicamente, con aislación tipo Cobertor Cobertura termo aislante. 

Se alimentará desde el calefón. Las cañerías de distribución interna, deberán estar fabricadas para 

una presión nominal de trabajo de 1,0 Mpa y que admitan una temperatura en servicio de 0º a 80ºC, 

podrán ser de:  

 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar con 

insertos metálicos de rosca prolongada para terminales de canillas, mezcladores o 

conexiones flexibles. Deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 

13473. 

 Polipropileno copolímero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza 

sanitaria de conexión con insertos metálicos de rosca prolongada. Deberán contar con sello 

de certificación conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para las tuberías y para las 

conexiones. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

 

16.2. Desagües Cloacales 
Los desagües cloacales se conectan con la cañería principal, para conducirse hasta la colectora. Los 

desagües pluviales corresponden a los desagües de la cubierta y del terreno hasta el volcamiento 

hacia la calle. 

El plano de la distribución interna se deberá realizar por la CONTRATISTA. 

 

CAÑERÍAS 

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán utilizando caños, curvas, 

ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas con O rings. 

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso para limpieza. 

Se emplearán piletas de patio de PVC de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas se 

apoyarán en base de hormigón pobre, con sobrepileta de mampostería de concreto revocada igual 

que las cámaras de inspección. 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4mm de 

espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 

 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Para profundidades de hasta 0.90 m., serán premoldeadas de hormigón armado o se construirán de 

mampostería de 0.15 m. u hormigón moldeado in situ de 0.07 m. de espesor mínimo de pared.  

Para profundidades mayores, serán armadas, de mampostería de 0.30 m. u hormigón de 0.15 m. 

respectivamente; siempre asentada sobre base de hormigón pobre de 0.15 m. de espesor. Sus 

paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque 

impermeable con terminación de cemento puro alisado y llana metálica. En el fondo se construirán 

los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien 

profundas con pendiente hacia la salida. La contratapa interior será de hormigón, armado, con asas 

de hierro de Ø10 mm. La tapa superior se especifica por separado. 

 

PILETAS DE PATIO 

Las piletas de patio enterradas serán premoldeadas de hormigón armado. 

 

BOCAS DE ACCESO, DE DESAGÜE Y REJILLAS DE PISO 

Se ejecutarán de hormigón de 0.15 m. sobre base de hormigón pobre; con revoque interior como el 

descripto en "cámaras de inspección" o premoldeadas de Hº Aº. Se realizarán pruebas de 

estanqueidad de estas cámaras. En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, 

cuando no se indicasen, o los fondos resulten profundos, se modificarán sus dimensiones para que 

la relación profundidad-ancho no sea superior a 2:1. 

MARCOS, TAPAS Y REJAS 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de 

bronce cromado, doble o simple respectivamente, de 0.15 x 0.15 m, reforzadas, fijadas con 4 

tornillos. 
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Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 15 x 15 cm, a 

bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas en locales sanitarios, serán de 0.15 m. de lado. Las 

rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningún caso serán de medida 

inferior a la cámara correspondiente. 

En exteriores, las cámaras de inspección y cámaras en general, ubicadas en sectores de tránsito 

peatonal, tendrán marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con asas y filete 

bronce, de primera calidad. Las ubicadas en lugares de tránsito de vehículos serán aptas para esa 

función, de hierro fundido pesado, de primera calidad. 

Durante los trabajos deberán preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y 

sanas durante el transcurso de la obra. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

 

16.3. Provisión y colocación de inodoros en baños  
Inodoro marca ferrum con depósito a mochila con doble descarga de 6 / 3 litros de capacidad con 

sello de certificación conforme a Norma IRAM (Nº 11636-inodoro y Nº 11639-depósito). Se deberá 

colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al 

paramento respectivo. Contará con asiento de PVC inyectado. Se asentarán sobre collar de acople 

de PVC y se ajustarán al piso mediante fijaciones provistas por el fabricante o bien mediante tacos 

plásticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas. 

Estos mismos deberán contar con sistemas de ahorro de agua. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

16.4. Provisión y colocación de mingitorio en baño hombres. 
Mingitorio mural corto marca ferrum, de porcelana sanitaria, color blanco, línea “Clásica”.  

Válvula automática antivandálica para mingitorio línea “FV 0344 Pressmatic” o equivalente superior. 

Deberá contar con sistemas de ahorro de agua. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

16.5. Provisión y colocación de artefactos baño discapacitados. 
En el baño para discapacitado se utilizarán los artefactos de losa blanca y específicos para personas 

con discapacidades diferentes. 

Los accesorios serán de tubo de aluminio de 32mm de diámetro de alta resistencia a la corrosión 

con terminación en poliuretano de color blanco y con las características de fabricación adecuadas 

específicamente para este tipo de usuario. 

Además de lo antes especificado se deberá cumplir con la ley 24.314. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los artefactos se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

17. INSTALACION ELECTRICA 
El Contratista proveerá los materiales, la mano de obra, las herramientas y los enseres necesarios 

para la realización de dicha instalación. 

El contratista deberá prever todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen o indique 

expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se 

requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y en forma tal que 

permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

El contratista será responsable, no solo de la correcta interpretación de los planos sino de la óptima 

resolución de los problemas que se planteen en los distintos rubros de la obra. 

Cualquier contradicción entre plano y pliego será resuelta según la interpretación de la Inspección 

de Obra 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la revisión para establecer la ubicación 

exacta de todas las bocas, cajas, y demás elementos de la instalación. 

Si existieren modificaciones a los planos provistos por la Inspección de Obra, antes del comienzo de 

la obra deberán ser presentados los planos modificados por el CONTRATISTA. 

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el CONTRATISTA apenas se descubra, 

independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y 

puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas. Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios 
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dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexionado e indicaciones 

exactas de acometidas. 

Todos los trabajos deberán ejecutarse por un instalador matriculado y estrictamente de acuerdo a 

las reglas del arte en la materia, respetando las especificaciones técnicas respectivas y los planos de 

obra, así como siguiendo las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Pruebas de eficiencia: Una vez terminados los trabajos y al recibirse las instalaciones, éstas serán 

objeto de las siguientes pruebas: 

a - Verificación del trazado y ubicación de elementos. 

b - Verificación de conexiones. 

c - Verificación de pruebas eléctricas: 

c.1 - Prueba de continuidad: A todos los circuitos principales y secundarios; se ajustarán las 

instalaciones de manera de lograr las intensidades y o capacidades requeridas. 

c.2 - Prueba de aislación: La resistencia de aislación de todos los circuitos será probada 

individualmente con un megómetro de corriente continua en presencia de la Inspección de Obra. 

Las pruebas de aislación entre conductores y tierra se realizarán con los aparatos de consumo 

conectados, mientras que las de aislación entre conductores se realizarán previamente a la conexión 

de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. El valor mínimo de la resistencia de aislación 

será de 1.000 Ohm/volt, no aceptándose valores que difieran en más de 10 % para conductores de 

un mismo circuito. Así mismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose 

los valores mínimos, establecidos para la puesta a tierra y para distintos puntos de la instalación. 

c.3 - Prueba de caída de tensión: Se realizará con todos los consumos conectados no debiendo 

existir diferencia de voltaje mayor al 5 %. 

d - Verificación de equilibrio de fases. 

Todas las instalaciones se ajustarán a lo indicado en los planos y en este pliego en cuanto a 

cantidades, ubicación de circuitos y capacidades. 

La CONTRATISTA presentará un informe de todos los ensayos y pruebas realizados, debiendo colocar 

los valores individuales de aislación de cada circuito en forma independiente, deberá proveer todos 

los instrumentos de medición los cuales deberán poseer los certificados de calibración y contraste 

con no más de 12 meses de antigüedad de verificación. 

Se deberán ejecutar las siguientes instalaciones eléctricas 

- Instalación de iluminación/tomas corrientes 

- Montaje de tableros 

Conductores: 

Deberán ser marca Pirelli-Cimet-Imsa o de idéntica calidad y prestaciones 

Las uniones o empalmes de las líneas no deberán quedar nunca dentro de las cañerías, debiendo ser 

hechas en las cajas de derivación o inspección. Las uniones de conductores de hasta 4mm se harán 

por entrelazamiento reforzado, los empalmes se cubrirán luego con cinta plástica en forma tal de 

realizar una aislación equivalente o superior a la aislación de fábrica del conductor. 

Para conductores de más de 4mm de sección las uniones y/o derivaciones deberán efectuarse por 

medio de borneras, manguitos de indentar o soldar, u otro tipo de conexión que aseguren una 

conductividad eléctrica por lo menos igual a la del conductor original.  

Se deberá respetar la definición de colores identifica torios según norma IRAM 2183. 
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Cajas: 

Todas las cajas de electricidad y baja tensión deberán ser de Hº y estarán unidas a las cañerías por 

medio de accesorios normalizados. 

Todas las tapas de cajas de electricidad y baja tensión deberán ser colocadas por el Contratista, para 

instalación a la vista, las cajas rectangulares destinadas a contener toma corrientes o llaves de 

efecto serán de aluminio tipo Daisa o similar calidad. 

 

Llaves/Tomas: 

Las llaves se instalarán dentro de las cajas correspondientes, colocándose a una altura aproximada 

de 1,20m sobre el nivel del piso terminado. 

Artefactos: Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos. Según plano. CIELORRASOS y 

ARTEFACTOS ELECTRICOS: 

- Artefacto estanco modelo MAREA FL 2X18W IP65, para tubo LED marca Macroled, o Similar 

- Artefacto de embutir modelo BASS PLATIL, marca LUCCIOLA cod. 622P para lámpara dicro 

GU10 LED, marca PHILIPS o similar 

- Circus 15 Macroled con Lampara Led 15watt 

 

17.1. Instalación Tablero principal. 
El sistema de distribución de BT estará configurado por un Tablero Seccional (TS), ubicado en el lugar 

indicado en los planos de PROYECTO o por la Inspección de Obra. 

En el TS se ubicarán los interruptores automáticos termomagnéticos y las protecciones diferenciales, 

los circuitos de alimentación a los sistemas de iluminación, tomacorrientes y tomacorrientes 

especiales.  

La alimentación al TS se conectará directamente a los bornes del interruptor de entrada del TP o del 

tablero que indiquen los planos de PROYECTO o la Inspección de Obra. 

Interruptores, transformadores e instrumentos de medición: 

Los interruptores termomagnéticos que integren el tablero serán de reconocida calidad en el 

mercado nacional y responderán a la norma IRAM 2169. 

Los interruptores automáticos para corrientes superiores a los 50 A serán del tipo capsulado, con 

protección termomagnética, de 500 Vca, con una capacidad de ruptura de 10 kA. 

Los interruptores automáticos para corrientes inferiores a los 50 A serán del tipo termomagnético, 

bipolar o tripolar, para montaje sobre riel DIN. Cada interruptor termomagnético alimentará un tipo 

de consumo en forma dedicada. El interruptor de cabecera será tetrapolar. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La realización y montaje del tablero seccional en el edificio principal se medirá por unidad (un) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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17.2. Cableados internos del edificio. 
La CONTRATISTA deberá proveer y ejecutar el cableado desde el TS a todos los artefactos, luminarias 

y tomacorrientes según indique los planos de PROYECTO o en su defecto la Inspección de Obra.  

NORMAS, ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 IRAM NM247/3 (ex 2183) Cables para instalaciones de iluminación y distribución de energía 

en el interior de edificios civiles e industriales. 

 IRAM NM247/5 Cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en 

general, excluyendo los aparatos de calefacción. 

 IRAM 2178 Cables diseñados para distribución de energía en BT en edificios e instalaciones 

industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. 

 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

MATERIALES 

 Cables subterráneos de baja tensión: Serán en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a 

Norma IRAM 2178 (Ed. 1990) y sus normas relacionadas, además de estar en concordancia 

con la norma internacional IEC 502. Tensión nominal de servicio hasta 1100V. Su aislación 

será en PVC. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías 

metálicas o plásticas, bandejas porta cables, cañeros, y/o directamente enterrados. 

 Cables unipolares flexibles de baja tensión: Serán de cobre, construidos y ensayados de 

acuerdo a Norma IRAM NM 247/3 (ex 2183) y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional IEC 227 partes I, II y III. Tensión nominal de servicio 

hasta 1000 Volt. Temperatura de utilización entre -5ºC y 70ºC. Serán de las secciones 

indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas. Para la puesta 

a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo), para las fases: R, S y T: Rojo, negro 

y marrón, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cañerías no utilizar el 

cable desnudo. Para los retornos se deberán utilizar los colores blanco o gris. 

 Cables tipo taller flexibles de baja tensión: Serán en cobre, construidos y ensayados de 

acuerdo a Norma IRAM NM247/5 y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional IEC 227. Tensión nominal de servicio hasta 1000V. 

Temperatura de utilización entre -5ºC y 70ºC. Serán de las secciones indicadas en 

planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas, columnas de iluminación e 

instalaciones móviles. 

 Terminales pre-aislados para cables de hasta 10 mm2 de sección. 

 Terminales de cobre estañados para cables de secciones mayores de 10 mm2. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminación en instalaciones enterradas o por 

bandeja se utilizarán cables del tipo subterráneo. 
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 En instalaciones interiores, salvo indicación expresa, que estén ejecutadas totalmente en 

cañerías y cajas se utilizará cables aislados con PVC aptos para 750V de sección mínima 

1,5mm2. 

 La conexión de conductores con bornes de aparatos en general se hará con terminales de 

compresión de cobre estañado preaislados en secciones de hasta 10mm2 y con aislamiento 

con termocontraíble para secciones mayores. 

 El tendido de los cables se realizará con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, 

Conductor de protección: bicolor verde-amarillo, Fase R: color rojo, Fase S: color negro, Fase 

T: color marrón. 

 Se dejará previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15cm como mínimo. 

 Los conductores de las líneas de fuerza motriz deben instalarse en caños independientes de 

los que correspondan a las líneas de iluminación y tomas, debiéndose independizar así 

mismo, las correspondientes cajas de paso y de distribución. 

 En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de 

tensiones (Baja y extra baja), el cableado también deberá realizarse en cañerías y cajas 

independientes. 

 Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño, la suma 

de sus cargas máximas simultáneas no exceda los 20A y al número total de bocas de salida 

alimentadas por estos circuitos en conjunto, no sea superior a 15 unidades o un único 

circuito trifásico por caño. 

 En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cañería discontinua, los 

extremos del caño serán protegidos por boquillas de aluminio. 

 Los conductores en bandeja deberán ser identificados en forma clara en todo su recorrido 

indicando el circuito a que corresponden. 

EMPALMES Y DERIVACIONES 

 No se permitirán uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños, las 

cuales deberán realizarse únicamente en las cajas. 

 Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterráneas se utilizarán botellas 

rellenas con material aislante no higroscópico. 

 En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cañerías y cajas las uniones y 

derivaciones de conductores de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podrán efectuarse 

intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta continuidad de la aislación 

mediante un recubrimiento con cinta aisladora plástica. En el caso de más de 2 (dos) 

conductores o de secciones mayores a 2,5 mm2 deberán utilizarse borneras de conexión. 

 Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizarán en cajas de pase 

con borneras componibles. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los cableados se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.3. Canalizaciones, tendidos y bandejas 
La CONTRATISTA realizará la privación y ejecución de las canalizaciones que se indican en la 

documentación del PROYECTO. 

La sección incluye las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones. 

Los trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a: 

 Canalizaciones embutidas. 

 Canalizaciones a la vista. 

 Canalizaciones subterráneas. 

 Bandejas porta cables. 

La canalización a utilizar será las indicadas en el PROYECTO pudiendo estas cambiarse siempre u 

cuando se notifique y acuerde con la Inspección de Obra una mejor solución.  

 

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 IRAM 2005 Caños de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. 

 IRAM 2206-3 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígido para instalaciones eléctricas. 

 IRAM IAS U500-2502 Caños de acero para conducción de fluidos para usos comunes. 

 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA. 

 Reglamentaciones Municipales vigentes 

MATERIALES 

 Caños de acero roscado de los denominados semipesados RSP (según IRAM 2005). Con 

espesores de pared mínimos de 1,25mm (secciones de ¾” a 1 ¼”). Permitirán su doblado en 

frío sin achatarse. Para secciones mayores a 1” deberán emplearse curvas prefabricadas con 

las mismas características de espesores de los caños. 

 Caños de PVC según Norma IRAM y permitirán su doblado en frío sin aplastarse. Su 

resistencia al peso será de 750 Newton/5cm (150Kg/dm). Su resistencia al impacto le 

permitirá soportar un impacto directo de una masa de 2 Kg. desde 0.10 metros de altura. Su 

resistencia a la tracción será de 250 N. Auto extinguible en menos de 30 segundos. Rigidez 

dieléctrica a 50 Hz de 1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15 minutos. Resistente a la 

corrosión de los aditivos que se pueden agregar al hormigón. Sus características 
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constructivas deberán adecuarse, además de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (III-

1973) y UNEL 37118/72P. 

 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígidos tipo pesados de espesor de pared de 3,2mm. 

 Caños de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada galvanizados en 

caliente según norma IRAM 60712. 

 Caños flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en vaina de PVC tipo Zoloda o 

superior. 

 Bandejas porta cables en chapa de acero BWG 18 (1,25mm) galvanizadas del tipo perforadas 

o del tipo escalera. 

 Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24mm de espesor, recubiertas con pintura negra 

brillante. Según norma IRAM 2005/72. 

 Cajas de aleación de aluminio fundido a presión según IRAM 2005 con tapa atornillada sobre 

junta de goma. 

 Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 -2002 

DISPOSICIONES GENERALES 

El radio de curvatura responderá a las recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables y será 

superior como mínimo a 6 veces el diámetro exterior del caño. Los mismos se realizarán en todos los 

casos con máquina dobladora o en forma manual, cuidando de no tener disminución del diámetro 

interior. 

El diámetro interior de los caños será tal que la sección ocupada por cables no supere el 35% de la 

sección total. 

Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulación de agua 

condensada. 

Para la conexión de los cables a los motores, se colocarán caños flexibles construidos en acero 

galvanizado revestidos en vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones del 

motor y en la caja / caño de llegada. 

La soportería utilizada, deberá ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas serán fijadas por medio 

de doble arandela, una plana y una arandela de seguridad. 

Los bulones, tuercas, arandelas, serán bicromatizados. 

Las ubicaciones y alturas de instalación de las cajas se encuentran indicadas en los planos 

respectivos. Cuando no se indica, la misma será 1,30 metros para las llaves y 0,40 metros para los 

tomacorrientes.  

 

CANALIZACIONES EMBUTIDAS 

 Los caños y las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo 

indicación expresan en planos serán tipo semipesado (RS). 

 Las uniones entre caños y cajas de tipo semipesado se efectuarán mediante boquillas a 

rosca y contratuerca. Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante cuplas roscadas. 
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 Los caños y cajas embutidos en hormigón se colocarán sujetos a los hierros del mismo en 

forma previa al llenado. 

 Todos los extremos de caños serán cortados a escuadra con respecto a su eje, escariados y 

roscados con no menos de 5 hilos. 

 Los extremos de caños salientes de los edificios se sellarán para evitar la eventual 

penetración de agua u otros elementos. 

 Las cajas estarán ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética 

del lugar en que se hallen emplazadas. 

 La suspensión y/o fijación de caños y cajas sobre cielorraso se deberá coordinar con el 

fabricante del mismo. Las instalaciones se soportarán en forma independiente de la 

estructura del cielorraso, utilizando varillas roscadas y accesorios de soporte construidos 

con planchuelas y elementos galvanizados. 

 Se evitará la colocación de caños en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizarán 

caños de PVC rígido o de HºGº, y conductores de protección adecuada tipo Sintenax o 

superior. 

 Para el caso de muros de mampostería, puede utilizarse indistintamente caño de hierro 

semipesado o caño de PVC normalizado IRAM IEC 61386-2-1. En este último caso, se 

aceptará el empleo de accesorios de material sintético. 

 No se permite el empleo de cañerías de PVC enrollables, tanto corrugadas como lisas. 

Cuando se realizan cañerías embutidas de PVC IRAM, la misma deberá empotrarse a 5cm de 

profundidad y cubrirse con un mortero realizado con 3 partes de arena fina y una de 

cemento, con un ancho mínimo de 3cm a cada lado de la cañería. 

 Para el tapado de todas las cañerías se prohíbe expresamente el uso de morteros que 

contengan incorporadas cales. 

CANALIZACIONES A LA VISTA 

 En instalaciones exteriores se utilizarán caños de acero galvanizados y las cajas de paso y 

derivación serán de aleación de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma. 

 Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante cuplas roscadas. 

 En instalaciones interiores los caños y las cajas de paso y derivación a utilizar serán tipo 

semipesado (RS). 

 Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12m o existan más de 3 curvas se 

utilizarán cajas de pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar. 

 Los caños se fijarán a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas 

sobre banquitos de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos 

últimos se fijarán por medio de brocas o insertos metálicos a la mampostería y hormigón. 

 La distancia mínima entre soportes será la correspondiente al análisis de carga. 
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 Cuando se presente el caso de tres o más cañerías paralelas entre sí, se utilizarán rieles de 

sostén tipo Olmar o superior fijados la estructura con grapas de la misma procedencia que 

vincularán a las cañerías con dichos rieles. 

 En todos los casos, estas serán tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de 

los locales respectivos, en forma ordenada, agrupadas en “racks” dentro de lo posible, 

aunque ello implique un mayor recorrido. 

 Se instalará con una separación mínima de 3mm entre caños paralelos y estos a la 

estructura o pared de soporte, salvo indicación expresa en contrario. 

 Todos los extremos de caños serán cortados a escuadra con respecto a su eje, escariados y 

roscados con no menos de 5 hilos. 

 Las cañerías serán continuas entre cajas y colocadas en lo posible en línea recta o en su 

defecto con curvas suaves. 

 Las uniones, que se reducirán al mínimo imprescindible, serán roscadas. 

 Todas las cañerías a la vista deberán tratarse mediante una limpieza previa de despintado y 

desengrasado, para posteriormente aplicarle una mano de convertidor de óxido y 

posteriormente dos manos de esmalte sintético color a determinar en obra. 

CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

Para el tendido de conductores subterráneos, se emplearán dos formas, según se indique en 

planimetría, 

 Directamente enterrados, 

 Por cañeros / trincheras subterráneas. 

 Los conductores de baja tensión se alojarán a una profundidad de 0,70 metros, en cama de 

arena y con una cubierta de protección superior de ladrillos colocados en forma transversal 

y posteriormente un film de polietileno de 2mm. 

 Se alojarán en caños de PVC, D = 100mm de alto impacto, a una profundidad de 0,70 

metros. Las cámaras de paso serán de 0,80 x 0,80 x 0,80 metros (medidas interiores). 

BANDEJAS PORTACABLES 

 Se utilizarán como medio principal de distribución de energía. 

 La selección de las bandejas portacables de hará de modo de permitir un crecimiento en el 

uso de por lo menos 30%. 

 Para la realización de curvas, cambios de nivel, cambio de dimensiones, etc., deberán 

emplearse los accesorios que vienen para tal fin (curvas, “T”, “X”, reducciones, etc.). 

 En este sistema de distribución sólo podrán colocarse conductores del tipo subterráneo, y 

únicamente de admitirá el empleo de conductores Norma IRAM 2183, para el caso de la 

puesta a tierra, en cuyo caso su color será verde y amarillo. 
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 Cada tramo de bandeja deberá tener por lo menos un soporte cada 1,5 metros, con 

ménsulas cuyo largo no sea nunca inferior al ancho de la bandeja que deba soportar. 

 No se permite utilizar las bandejas portacables como conductor de puesta a tierra. El 

conductor de puesta a tierra dentro de las mismas podrá ser desnudo o con aislación verde 

y amarilla, y deberá ser tendido sin interrupciones a lo largo de toda la bandeja. 

 Los conductores subterráneos de potencia, dentro de las bandejas, deberán acomodarse 

formando una sola capa, fijando los mismos mediante precintos a la bandeja; y quedando 

un lugar libre de al menos un 20%. 

 La separación mínima entre dos planos de bandejas será de 200mm, si su recorrido es 

paralelo, y de 150mm si sólo se trata de un cruce. 

 Las bandejas no podrán quedar sin vinculación mecánica en sus extremos. 

 Para el caso de múltiples servicios se utilizarán bandejas de potencia separadas de las de 

corrientes débiles. Estas últimas a su vez, contarán con divisores metálicos para obtener el 

blindaje necesario y para independizar los sistemas de telefonía, video, intercomunicadores 

y datos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del cableado se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.4. Provisión y colocación de panel led en oficinas / cocina / baños / pasillo  
 

 

 Aplicación: De embutir en placa durlock 

 Tipo de lampara: Led 

 Material: Aluminio 

 Medidas: 300x300x20mm 
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 Marca: Macroled (o similar) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del panel se medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de 

pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.5. Provisión y colocación de spot doble led en las salas  
 

 
 

 

 

 

 Aplicación: De embutir en losa 

 Tipo de lampara: Led 

 Material: Acero 

 Medidas: 325x170x130mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del spot se medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de pliego 

y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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17.6. Provisión y colocación de Colgante led Techo en sala de monitoreo  
 

 
 

 Aplicación: De colgar 

 Tipo de lampara: Led 

 Material: Aluminio 

 Medidas: 1200x300mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del colgante se medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de 

pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.7. Provisión y colocación de Lampara Circular led Solar Exterior  
 

 
 

 Aplicación: De embutir 

 Tipo de lampara: Led solar 

 Material: Acero inoxidable 
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 Medidas: 116x13mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de las lámparas se medirán por unidad (un) cumpliendo con las exigencias 

de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.8. Provisión y colocación de Reflector Lampara Estaca Led solar Exterior 
 

 

 
 

 

 

 

 Aplicación: Jardin 

 Tipo de lampara: Led solar 

 Material: Acero inoxidable 

 Medidas: 870x120mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de la estaca de medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de 

pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.9. Provisión y colocación de luces de emergencia y cartel luminoso          
Se deben proveer y colocar iluminación de emergencia en pasillo de evacuación denominado 

alumbrado de escape según se indique en el Plano del PROYECTO y señalización de SALIDA sobre las 

puertas indicadas y SALIDA DE EMERGENCIA sobre la puerta de salida al exterior en cartel luminoso. 

Los carteles de señalización deberán tener su propia fuente de luz. La iluminación de emergencia 

debe iluminar la zona central de la ruta de escape, con un nivel mínimo de 1 lux a nivel de piso.   

Los equipos serán autónomos (con la batería incorporada) con lámparas de led. La batería para uso 

en alumbrado de emergencia, debe ser únicamente del tipo estacionario. La parte electrónica del 

equipo debe ser de diseño y fabricación confiable por tratarse de un equipo de seguridad. La 

producción del equipo debe ser realizada por una empresa con su sistema de la calidad certificado 

ISO 9001. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de luces de emergencias y señales de salida de medirá por unidad (un) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.10. Puesta a tierra de la instalación eléctrica. 
Se deberá ejecutar un Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) de protección con el objetivo de proteger a 

personas y animales contra cualquier riesgo derivado de contacto con partes conductoras que, 

estando no sometidas normalmente a tensión, puedan quedar sometidas a tensiones peligrosas 

como consecuencia de un defecto, generalmente por falla de aislamiento de la instalación. La 

ejecución del SPAT debe ser de acuerdo con la reglamentación para la ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles de la AEA. 

Se deberá conectar al SPAT todos los tomacorrientes y masas de la instalación de cualquier tipo que 

sean.  

El CONTRATISTA deberá evaluar la resistencia del terreno en cuestión antes de iniciar las obras, para 

determinar si el sistema resulta adecuado para obtener un valor de resistencia de “5 Ohm” 

Son perjuicio de los cálculos del Proyecto de Ingeniería se instalará como mínimo una jabalina de 3 

mts de largo de y ¾” de diámetro, de cobre con alma de acero, como lo exige la norma, conectada al 

borne de tierra de cada tablero seccional.  

Si con una única jabalina no se alcanza a obtener el valor de resistencia deseado se debe considerar 

el uso de varias jabalinas unidas entre sí por un conductor de Cu de 50 mm² y enterrado a 60 cm. de 

profundidad, y separadas a una distancia tal que no produzcan interferencias entre sí mismas. La 
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separación mínima de jabalinas que se recomienda emplear para tal fin es de 2,5 veces el largo de 

jabalina utilizada.  

Para el caso en, que por la separación necesaria entre jabalinas no sea posible tener la superficie de 

terreno suficiente, se recomienda el uso de mallas de conductores, esto tendrá que ser acordado 

con la Inspección de Obra. 

En el ítem se debe contemplar todos los materiales necesarios para materializar el SPAT como 

electrodos, conductores, bornes de puesta a tierra, etc., herramientas y maquinarias, mano de obra 

calificada para la ejecución de las tareas y la evaluación de la resistencia del terreno con su posterior 

determinación de longitud de jabalina y sección de los conductores.  

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 Norma IRAM 2281- 1- Consideraciones Generales  

 Norma IRAM 2281- 2- Mediciones  

 Norma IRAM 2281- 3- Instalaciones  

 Norma IRAM 2281 – 4 Puesta a tierra de sistemas eléctricos. mayores de 1 kV. Parte 4 - 

Código de práctica.  

 Norma IRAM 2281-8 -Puesta a tierra de soportes y artefactos para uso eléctrico en la vía 

pública con tensiones nominales menores o iguales a 1 kV. Código de práctica.  

 Reglamento AEA 90364-7-771. Anexo 771-C “Instalaciones de Puesta a Tierra”.  

 Res. SRT 900/2015: “Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación 

de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral” 

MATERIALES  

Cable de cobre electrolítico desnudo de formación de 7 (siete) hilos. Serán en cobre, construido y 

ensayado de acuerdo a Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional ASTM B8. Son especialmente diseñados para sistemas de 

puesta a tierra. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañeros, 

bandejas porta cables y/o directamente enterrados.  

Cable de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de sección 

mínima 2,5mm². 

Jabalinas tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y 

cámaras de inspección. Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309 y UL 467. 

Poseen núcleo de acero trefilado al carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolítico con un 

98% de pureza. Esta capa de cobre debe ser realizada por electro deposición catódica. Este 

elemento debe contar con su extremo inferior aguzado, de manera de facilitar su hincado. El 

diámetro y largo de estos electrodos se encuentran indicados en los planos.  

Cuando sea necesario el empleo de mordazas de conexión, las mismas serán de bronce con bulón de 

bronce.  

Las barras de cobre serán de altísima pureza. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del SPAT se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y la 

documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

18. INSTALACION CONTRA INCENDIO 
El Contratista proveerá los materiales, la mano de obra, las herramientas y los enseres necesarios 

para la realización de dicha instalación. 

El contratista deberá prever todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen o indique 

expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se 

requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y en forma tal que 

permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

 

18.1. Señalización 
Vías de escape 

Deberá materializar Salidas de Emergencia, las mismas darán en forma directa a la calle de 

trayectoria libre de obstáculos hacia un medio de escape o salida de emergencia. Sobre la misma se 

instalará un cartel indicativo luminoso autónomo permanente, en colores reglamentarios (fondo 

verde, letras blancas). Cada hoja de puerta contará con un barral antipático normalizado, será de 

material incombustible y abrirá hacia fuera en sentido de una posible evacuación. Las dimensiones 

de las vías de escape se calcularán según Ley 19587 decreto 351/79. 

 

Instalación de electricidad: 

Se ubicarán al ingreso del inmueble y en un lugar accesible, llaves que permitan el corte de 

suministro eléctrico en todo el edificio, quedando está bien señalizadas e iluminadas. 

 

Deberá normalizar la instalación eléctrica, sus conductores estarán bajo caño, embutidos o sobre 

bandeja. 

Deberá instalar un disyuntor diferencial de corte general. Deberá presentar en el área Técnica del 

Cuerpo de Bomberos, el certificado de la jabalina de puesta a tierra como así también la memoria 

técnica descriptiva visada por colegio. Se adjunta al plano de la instalación electromecánica. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá en global (gl) una vez terminado con las manos necesarias para 

la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación 

de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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18.2. Matafuegos 
Normas 

Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además cumplan 

en un 

todo con la ordenanza Nro. 40.473  

En los planos a cargo de la CONTRATISTA se indicará la posición tentativa de matafuegos. 

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de 

ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 

Usos 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 

Se instalarán, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70 m los siguientes extintores 

demarcados. 

CO2 x 3,5 kg. 

ABC x 5,0 kg. 

HALOTRON x 2,5 kg. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá en global (gl) una vez terminado con las manos necesarias para 

la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación 

de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.3. Detección de Incendio 
Se proveerá e instalará un sistema de detección de incendio analógico para la totalidad del edificio. 

La cantidad de bocas, detectores, módulos y demás elementos componentes del sistema es 

estimativa y deberá ser verificada por la Contratista, asegurando en su propuesta y cotización una 

protección integral del edificio en cuanto al sistema de detección, aviso y alarma. 

Asimismo, se deberá considerar los distintos tipos de detección y su tecnología, de acuerdo a las 

áreas a proteger, función de la mismas, materiales ígneos, cargas de fuego, superficies, ubicación y 

todo otro parámetro a tener en cuenta, conforme a la normativa vigente. 

Previo la instalación de los elementos, la Contratista deberá presentar, para su aprobación, a la 

Inspección de Obra, un proyecto ejecutivo, indicando detalladamente todo expuesto. 

Los elementos componentes del sistema serán los siguientes: 

 

- Central de alarma de incendio analógica de 4 lazos de 125 puntos (detectores o módulos 

direccionables, a verificar) por lazo, expandible hasta 12 lazos. Rotulado por PC, teclado PS2 

o control remoto. Incluye fuente de alimentación de 5 Amp. Puede ser instalada en red. 

Permite software Odyssey e impresora (no incluidos).  

Aprobada bajo Norma EN54, Marca Global Fire, Mod. J-NET-EN54-SC-004 

 

- Placa ADAPTADORA RS485 para interconectar repetidos Reo o Mini Rep desde centrales 

JUNIOR o JUNO 
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-  Panel Repetidor de avisos de incendio para central analógica. Incluye interfase de 

comunicación por cable UTP con central de incendio. Marca Global Fire, Mod. JUNIOR-REP o 

JUNIOR-MINI-REP 

- Parlantes con mensaje pregrabado para instrucciones de evacuación con capacidad de 

difundir y grabar hasta 5 mensajes diferentes, y linea de conmutacion para enviar mensajes 

desde la central por sectores. 

- Módulos direccionadores para parlantes modelos mama yellow con relay de conmutacion 

incorporado 

- Amplificador de 100 Watts 220 V con microfono de pupitre para enviar mensajes desde 

central de vigilancia 

- Detector óptico/térmico analógo direccionable de humo y temperatura, (Multisensor 

Detector), de bajo perfil marca Global Firemod. GFE-AD-SHL , con protocolo digital de 

comunicación (Humo, Rate of Rise and Fixed Temperature). Con/Base y salida a LED remoto. 

- Batería tipo YUASA 12/7 de tensión 12V, capacidad de carga 7 A/h, con electrolito 

gelificado libre de mantenimiento. (YUASA o similar) 

- Módulo de aislación de línea. Marca Global Fire, Mod. LSCISO 

-  Avisador manual direccionable de incendio marca Global Fire, Mod. GFE-MCPA 

-  Sirenas direccionables, electrónica para aviso de incendio con strobo. Marca Global Fire, 

Mod. VALKIRIE ASB. 73 

 

Para dicha Instalación de cañerías, bandejas, cableado de elementos y conexionado, la Contratista 

deberá proveer los manuales, tutoriales, etc de los equipos instalados y efectuar un programa de 

capacitación para la programación y puesta en marcha de los equipos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá en global (gl) una vez terminado con las manos necesarias para 

la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación 

de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

19. PANELES SOLARES PARA SISTEMA HIBRIDO 

19.1. Instalación sistema Paneles solares 
La instalación de placas solares consiste en: 

 Montar los soportes de las placas 

 Fijar la cubierta 

 Fijar las placas solares 

 Realizar la conexión del sistema con el inversor 

 Conectar el inversor Hibrido al cuadro eléctrico 

 Conectar las baterías  
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La interconexión de los paneles se realizará en serie entre los módulos de una misma fila o 

string, y en paralelo para conectar las filas entre sí en función de la configuración 

paneles/inversor. 

Luego se deberá realizar una conexión en paralelo, que podrá realizarse directamente en el 

inversor, completándose así la parte de la instalación de corriente continua (CC), y siendo así 

conducida toda la energía recogida por cada panel a través de la radiación solar en forma de 

corriente eléctrica hasta el inversor, que estará situado en un punto cerca del cuadro eléctrico 

del edificio. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y 

la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

20. CRISTALES Y ESPEJOS 
Se considerará la provisión y colocación de espejos en los sanitarios. 

- Sanitario Caballeros 

- Sanitario Damas 

- Sanitario con Capacidades Diferentes 

Los vidrios y espejos serán de la clase laminados o de seguridad, del tipo que se especifique en los 

planos y planillas licitatorias. Ellos podrán ser: 

* Vidrios Float Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de 

PVB (Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en espesores de 3+3, 4+4 y de 6+6 mm. 

* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm. 

Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. 

Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 

obturadores o burletes que correspondan. 

Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y 

permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 

Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 

dientes o pequeñas roturas que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. 

En los casos que sean necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 

fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 

adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las 

dimensiones particulares de los paños que deban emplearse. 

No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 

madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas. 

Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 

vidrios o cristales. 
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El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de 

todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de los cristales y espejos según lo indicado en esta sección se medirá por unidad (Un) 

una vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente 

pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

21. CLIMATIZACION 

21.1. Preinstalación de Aires Acondicionados. 
La instalación de los aires acondicionados se realizará de acuerdo a las siguientes especificaciones:  

Durante la ejecución de la obra, se debe ejecutar una preinstalación de las canalizaciones necesarias 

para el funcionamiento de los aires acondicionados Split. 

Dichas canalizaciones son: 

• Cañerías de cobre aisladas para circulación de gas refrigerante entre unidad interior y unidad 

exterior. 

• Cañería para cableado de circuito eléctrico para alimentación de aire acondicionado (T.U.E.). 

• Cañería para desagote de la condensación de la evaporadora. 

Dentro del proyecto se debe realizar un cálculo térmico para determinar las kilocalorías que se 

necesitan para climatizar cada ambiente. De esta manera se determina el equipo de aire 

acondicionado, el diámetro de las cañerías de líquido y gas refrigerante a instalar. 

Estas cañerías de cobre se deben aislar correctamente para no tener problemas de condensado 

sobre las paredes del inmueble 

Asimismo, se debe realizar correctamente el canalizado del agua de condensado de los equipos. los 

desagotes embutidos en mampostería, se recomienda con termofusión de aquasystem con el 

objetivo de obtener un excelente canalizado y evitar pérdidas. 

Estas cajas poseen además una canalización interna con conexión de rosca para la cañería que 

recolecta el agua de condensado. También en ellas se realizará las conexiones de las cañerías de 

cobre preinstaladas con la cañería de la evaporadora y el conexionado eléctrico del aire 

acondicionado (cable de interconexión y de alimentación se fuera interna). 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

 

21.2. Provisión y colocación de AC frio/calor - 2500 frigorías 
Se deberá proveer y realizar la instalación de equipos acondicionadores de aire individual sistema 

separado, frío calor por bomba de calor de 2500 frigorías (BGH o similar), con comando a control 

remoto, cuyas unidades condensadoras remotas se ubicados según los planos adjuntos a esta 

documentación.  

El recorrido de la cañería de interconexión entre las unidades de evaporación y condensación como 

así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en 

su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de 

drenaje deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo 

en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán 

con comandado mediante comando electrónico a distancia (control remoto).  

 

 

Esquema de partes componentes – fuente Manual de Instrucciones BGH Modelo BS 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los aires acondicionados se medirá por unidad (un) completa terminada 

y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo este por compensación de todos los 

materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación 

adecuadas según lo indicado en este punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

21.3. Provisión y colocación de AC frio/calor - 3500 frigorías 
Se deberá proveer y realizar la instalación de equipos acondicionadores de aire individual sistema 

separado, frío calor por bomba de calor de 3500 frigorías (BGH o similar), con comando a control 

remoto, cuyas unidades condensadoras remotas se ubicarán en el lugar indicado en el plano adjunto 

a esta documentación. 

El recorrido de la cañería de interconexión entre las unidades de evaporación y condensación como 

así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en 

su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de 

drenaje deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo 

en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán 

comandados mediante comando electrónico a distancia (control remoto).  

 

Esquema de partes componentes – fuente Manual de Instrucciones BGH Modelo BS 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los aires acondicionados se medirá por unidad (un) completa terminada 

y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, 

herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo 

indicado en este punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

21.4. Provisión y colocación de AC frio/calor - 5500 frigorías. 
Se deberá proveer y realizar la instalación de equipos acondicionadores de aire individual sistema 

separado, frío calor por bomba de calor de 5500 frigorías (BGH o similar), con comando a control 

remoto, cuyas unidades condensadoras remotas se ubicarán en el lugar indicado en el plano adjunto 

a esta documentación. 

El recorrido de la cañería de interconexión entre las unidades de evaporación y condensación como 

así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en 

su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de 

drenaje deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo 

en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán 

comandados mediante comando electrónico a distancia (control remoto).  

 

Esquema de partes componentes – fuente Manual de Instrucciones BGH Modelo BS 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los aires acondicionados se medirá por unidad (un) completa terminada 

y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, 

herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo 

indicado en este punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

21.5. Provisión y colocación de AC frio/calor - 18000 frigorías. 
Se deberá proveer y realizar la instalación de equipos acondicionadores de aire individual sistema 

separado, frío calor por bomba de calor de 180000 frigorías (BGH o similar), con comando a control 

remoto, cuyas unidades condensadoras remotas se ubicarán en el lugar indicado en el plano adjunto 

a esta documentación. 

El recorrido de la cañería de interconexión entre las unidades de evaporación y condensación como 

así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en 

su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de 

drenaje deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo 

en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán 

comandados mediante comando electrónico a distancia (control remoto).  

 

Esquema de partes componentes – fuente Manual de Instrucciones BGH Modelo BS 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los aires acondicionados se medirá por unidad (un) completa terminada 

y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, 

herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo 

indicado en este punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

22. EQUIPAMIENTO 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar el equipamiento eléctrico descripto en este punto. El 

mismo es el mínimo indispensable necesario para resolver las necesidades de las personas que 

frecuenten el edificio. Los artefactos se colocarán donde indiquen los planos de PROYECTO.  

Los artefactos a colocar serán los siguientes: 

 

22.1. Provisión y colocación de Cocina eléctrica 
Se deberá proceder a la instalación y puesta en servicio del Artefacto Cocina Electica a proveer por 

el contratista. En la caja de pase instalada para tal fin se deberá colocar una bornera y desde está a 

través de un cable TPR (Tipo Taller) de conformación 4x4mm2 se conectará a la bornera del 

Artefacto. La caja de pase llevara tapa con pasaje de cable y prensacable. Una vez realizada la 

instalación se verificará el buen funcionamiento de la cocina 

Características anafe y horno eléctricos: 

a. Tipo: Cocina Vitrocerámica 60cm 

b. Color: Acero Inoxidable 

c. Quemadores: 4 Quemadores Vitrocerámicos (uno HighLight)  

d. Horno Eléctrico Multifunción: 5 programas 

e. Niveles de Potencia: 6/12 

f. Indicadores Luminosos para Funcionamiento de Horno y Quemadores 

g. Grill Eléctrico 

h. Cuentaminutos Analógico con Señal Acústica 

i. Estantes Shelf-Stopper 

j. Alto (cm): 85 

k. Ancho (cm): 60 

l. Profundidad (cm): 60 
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Anafe con horno marca Ariston 

 

Las características de los artefactos aquí descriptas son orientativas pudiendo ser modificadas 

siempre y cuando el cambio sea de marcas reconocidas y de calidad igual o superior a las indicadas 

en el presente pliego. Los cambios que pudieran sucederse se tendrán que informar a la Inspección 

de Obra y esta dará la aprobación.  

La colocación de los artefactos deberá respetar las indicaciones del fabricante. La alimentación de 

los mismos será a través de circuitos de tomas especiales con las dimensiones de los conductores 

especificadas por el fabricante o determinadas de acuerdo al consumo.  

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá por unidad (un) completa terminada y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

22.2. Provisión y colocación de Termotanque eléctrico 
Se realizará la provisión y conexión de un termotanque eléctrico, que se vinculará a la instalación 

sanitaria mediante cañería de polipropileno termofusionado. La instalación de agua se realizará por 

el interior del muro previendo las fijaciones correspondientes, en estas se colocará llaves de paso. El 

mismo constará de una instalación eléctrica con toma corriente de 20amper, para la conexión 

eléctrica del mismo. 

Características Termotanque: 

a. Capacidad: 50 lts.  
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b. Potencia: 1800 W. 

c. Voltaje: 220 V.  

d. Tiempo calent.(ΔT=45ºC): 1,37 h. min.   

e. Temp. max. Ejercicio: 75°C. 

f. Dispersión térmica 65ºC: 0,96 kWh/24h  

g. Presión máxima Ejercicio: 8 bar. 

h. Peso neto: 16 kg. 

i. Índice protección:  X3 IP.  

j. Altura total: 553 mm.  

 

Vista de termo marca Ariston o similar. 

Las características de los artefactos aquí descriptas son orientativas pudiendo ser modificadas 

siempre y cuando el cambio sea de marcas reconocidas y de calidad igual o superior a las indicadas 

en el presente pliego. Los cambios que pudieran sucederse se tendrán que informar a la Inspección 

de Obra y esta dará la aprobación.  

La colocación de los artefactos deberá respetar las indicaciones del fabricante. La alimentación de 

los mismos será a través de circuitos de tomas especiales con las dimensiones de los conductores 

especificadas por el fabricante o determinadas de acuerdo al consumo.  

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá por unidad (un) completa terminada y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

23. FINAL DE OBRA 

23.1. Limpieza final de obra. 
Una vez finalizada todas las tareas y para poder otorgar la recepción provisoria de la obra se deberá 

realizar una limpieza de general del predio afectado por los trabajos y acopios de materiales. Esto 

debe quedar perfectamente libre a criterio de la Inspección de Obra.  

Los materiales que se requieran trasladar a depósitos de desechos u escombros deben cumplir con 

indicado en la Sección 1 del presente pliego referentes a la disposición final.  

Los materiales que no se hayan utilizado para la ejecución de la obra se pondrán a disposición de la 

Inspección de Obra e esta indicara donde se deban trasladar y acopiar.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La limpieza final de la obra se medirá por unidad global (gl) una vez terminada las tareas indicadas 

en este punto y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todas 

las maquinarias, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación 

adecuadas según lo indicado.  

 

24. CARTEL DE OBRA 
El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se 

realiza. 

El formato será de 600cm x 400cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución 

con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de 

sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios. 

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera 

que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos. 

El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto 

originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de 

Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 

Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad 

del Contratista. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 
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1. GENERALIDADES 
Toda Obra de Arquitectura necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y 

evaluaciones para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una 

declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIa) a la Dirección de Obra donde se describirá de manera detallada las actividades a 

desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. 

Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y 

obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos enunciados 

en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su fin, cumpliendo con 

las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos que puedan ocasionar las obras 

viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, en la flora, fauna, paisaje, patrimonio 

cultural y natural del lugar. 

2. Legislación Ambiental 
2.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que 

suelen solicitar: 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

 Permiso de Localización de campamento  

 Autorización de Residuos Sólidos 

 Autorización de Efluentes Líquidos 

 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicity8ar: 

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 
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Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar 

sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

3. Capacitación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para 

todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se 

incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de 

capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá 

ser presentada a la Dirección de Obra para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

4. Control de la Contaminación 
4.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

4.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecución de la obra. 

Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de 

agua. 

 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 
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 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

4.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc. 

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, 

escuelas y de gran actividad comercial). 

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en 

la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

 Se minimizará el movimiento de suelos 

 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación 

atmosférica ley N° 20284. 

 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

4.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 
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4.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas: 

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias y toda 

instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la dirección de Obra y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los 

resultados por parte de la contratista). 

 

4.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

5. Protección del Paisaje 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

 Garantizar la seguridad del usuario 

 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar 

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 
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5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 

 

6. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua. 

 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana). 

 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran. 

 El diseño de campamento será en plano de planta. 

 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande 

mantenimiento. 

 En todos los casos la localización deberá acordarse con la Dirección de Obra. 

 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades. 

 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua. 

 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general. 

 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua. 

 Adecuado mantenimiento del obrador. 

 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante. 

 Contar con extintores de incendios y personal idóneo. 

 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9. 
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7. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido. 

 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua). 

 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes. 

 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)  

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

7.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

8. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos 

urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos. 
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 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 

 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales 

como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la 

quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

 Está Prohibida la quemar residuos 

 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión 

Integral Inclusiva de Residuos.  

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea 

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

9. Contingencias 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 10. Restauración Ambiental 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 
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10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y 

equipos, rampas. 

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de 

asfalto no depositado. 

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

11. Seguimiento del PMAc 
11.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la 

Construcción (PMAC). 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 

 

12. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

12.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control 

para cada componente a monitorear. 
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12.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos 

analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y 

presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

12.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 

12.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 

12.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 
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emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere  

 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad 

del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 

13. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

 Decreto 1338/96.  

 Resolución de la SRT 415/02.  

 Resolución de la SRT 299/11.  

 Resolución de la SRT 85/12.  

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  
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Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

13.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

14. Pasivos Ambientales 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 

15. Bibliotecas 
15.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Serán dos bibliotecas: 

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora 

de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 
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Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga 

copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 

16. Reglamentos  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, deberán cumplir con los Reglamentos 

Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 

especificaciones que pudieran originarse. 

 Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

 Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

 Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 

2.7) 

 Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

 Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

 Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

 Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

 NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

 NORMA IRAM  ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

 NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de 

iluminación” 

 NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

 NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 

 



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: Tr. IX - Centro de Monitoreo - Peaje Riccheri - GA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia 
de la Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812
Date: 2022.05.18 16:48:16 -03'00'

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores 
Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia de la 
Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812
Date: 2022.05.18 16:48:17 -03'00'



corredores
viales

Tr. IX - Centro De Monitoreo - Peaje Riccheri.v01.dwg

TRAMO IX

AUTOPISTA RICCHIERI

Centro de Monitoreo - Peaje Riccheri

PLANO GENERAL

Ubicacion

Creación: ARQ. Pablo Piccolo

Revisión: -

Autorización: -

Escala: S/E Lámina: 00.01

Fecha de Creación: 25/04/2022

Fecha de Revisión: -

Fecha de Autorización: -

CROQUIS DE UBICACIÓN



3.50

3
.
0

0
3

.
0

0

7
.
8

5

8.55

5
.
0

0

4.00

3
.
0

0

5.00 1.60

2
.
5

0

3.00 2.40

3
.
0

0

4
.
2

0

1
.
0

5

6
.
2

0

5.00

3
.
5

0

3.00

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.50

2.35

SALA DE MONITOREO1

ADMINISTRACION

OFICINA AUXILIAR

SALA REUNIONES

COCINA - COMEDOR

BAÑO DISCAPACITADOS

BAÑO MUJERES

BAÑO HOMBRES

SALA DE CRISIS

JEFATURA DE MONITOREO

DATA CENTER

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REFERENCIAS

corredores
viales

Tr. IX - Centro De Monitoreo - Peaje Riccheri.v01.dwg

TRAMO IX
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Planta y Vistas
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Escala: S/E Lámina: 00.02
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PERSPECTIVA FRENTE IZQUIERDO

PERSPECTIVA CONTRAFRENTE IZQUIERDO

FRENTE PERSPECTIVA FRENTE DERECHO

PLANTA

PERSPECTIVA CONTRAFRENTE DERECHO
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NOTA:

El estudio de la estructura de losa, vigas y columnas sera responsabilidad de la contratista.

Debiendo respetar las normas del CIRSOC en vigencia y la armadura minima expresada en este plano.

LOSA:

Espesor minimo de 12cm.

Armadura superior ø10 c/15cm

Armadura inferior ø10 c/15cm

COLUMNAS:

Dimensiones minimas de 20x20cm.

Hierros 4ø12

Estribos ø6 c/15cm

VIGAS:

Dimensiones minimas de 12x35cm.

Hierros superiores 2ø8

Hierros inferiores 2ø12

Estribos ø6 c/15cm

NOTA:

El estudio de suelo y la verificacion de la fundacion sera responsabilidad de la contratista.

Debiendo respetar las normas del CIRSOC en vigencia y la armadura minima expresada en este plano.

PLATEA:

Espesor minimo de 10cm y debajo de los muros 20cm.

Armadura superior malla SIMA Q188 ø 6mm

Armadura inferior malla SIMA Q188 ø 6mm

ENCADENADO:

Dimensiones minimas de 18 x 35cm.

Hierros superiores 2ø8

Hierros inferiores 2ø10

Estribos ø6 c/20cm

L6

L9L8

L5L4 L7

L10

L3L2

L1

H LOSA: 2.85m

H LOSA: 3.70m

H LOSA: 2.85m H LOSA: 2.85m

H LOSA: 3.70m

H LOSA: 2.85m

H LOSA: 5.20m H LOSA: 5.20m

H LOSA: 5.20m H LOSA: 5.20m

SECTOR SANITARIO

VEREDA PERIMETRAL MINIMO 1.00mt
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NOTA:
El estudio de la instalacion electrica, junto al diagrama unifilar sera responsabilidad de la contratista.
Debiendo respetar las normas del IRAM en vigencia y el esquema expresado en este plano.

REFERENCIAS:

T.G.
Luz techo interior Luz techo exterior Luz jabalina estaca Luz spot de embutir Toma doble Toma A/C Tablero Gral.Toma piso
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