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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Mejora de infraestructura 

existente de la estación de peaje La Paz - Ruta Nacional N° 7 - Km. 899,00 – 

Departamento de La Paz - Provincia de Mendoza - Tramo VIII”, en un todo de acuerdo 

con el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como así también 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con los demás documentos que 

rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2022-

00099786-CVSA-SC#CVSA 

La presente comprende: 

- Renglón N° 1: Mejora de infraestructura existente de la estación de peaje La Paz 

– Ruta Nacional N° 7 - Km. 899,00 – Departamento de La Paz - Provincia de 

Mendoza. 

Los ítems que componen los renglones, se detallan en la planilla de propuesta del Anexo 

B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 

consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares (PTP), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES 

VIALES S.A. (RGC), aprobado por el Acta de Directorio N° 84 de fecha 20 de enero de 

2022, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) del Contrato de 

Concesión, el Régimen de Renegociación y Redeterminación de Precios para 

CORREDORES VIALES S.A. aprobado por el Acta de Directorio N° 88 de fecha 20 de 

mayo de 2022 y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 

disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 

documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 

adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 

octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 

Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/2017, la Ley de Compre 

Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el RGC, el 

PBCG, por los Decretos Nros. 659 de fecha 20 de septiembre de 2019, 779 de fecha 30 
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de septiembre de 2020 y 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por las disposiciones 

de los contratos de concesión celebrados con fechas 31 de enero de 2020, 30 de octubre 

de 2020 y 23 de diciembre de 2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE 

LA NACIÓN y CORREDORES VIALES S.A..   

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 

las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 

Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 

adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 

de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 

dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 

bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 

recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 

contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 

N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS DIEZ MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($10.843.434,76) más el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). El mismo tiene como base el mes de junio de 2022. 

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas se establece en CIENTO VEINTE (120) 

días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Privada Nacional de Etapa 

Única, conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 
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La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 

de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.  Los OFERENTES 

respetar el formato de Planilla de Cotización provisto por CVSA. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el 

precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los ítems descriptos para el renglón, caso contrario, 

la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 

5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 

de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 

Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 

Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS VEINTISÉIS 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE CON DOCE 

CENTAVOS ($26.241.112,12). Los OFERENTES que se presenten conformando una 

Unión Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada 

participación.  

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar experiencia previa en al menos TRES (3) obras de 

naturaleza, volumen y complejidad similares al objeto de la presente convocatoria y sus 

labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o provinciales, contratado con 

autoridades públicas y/o concesionarios privados en carácter de CONTRATISTA 

principal y/o subcontratado. Se considerará el promedio de la suma de las certificaciones 

mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las 

obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

●  Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 

presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 

consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 

provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 

Representante habilitado del Proponente. 
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●  Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 

hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 

tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 

utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 

la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación. 

●  Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 

obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 

corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 

de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 

se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 

cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 

Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

Personas humanas: 

a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 

Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos 

TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, 

domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento 

de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, 

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre 

deuda expedidos por los organismos pertinentes.  

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre 

bienes inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 

Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de 

pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 

del PBCG). 
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Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas). No se admitirán estados contables de corte.   

Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación 

del último balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial 

correspondiente a dicho período, el cual deberá estar suscripto por Contador 

Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas).  

El plazo de SEIS (6) meses deberá ser contado a partir del plazo que la Ley General 

de Sociedades Nº 19.550 prevé en su Artículo 234, para la aprobación de los estados 

contables.  

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 

los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante 

habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya firma deberá 

ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que 

corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 

la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 

al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 

monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 

plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 

PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 

aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la 

participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 

PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 

del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 

PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT. 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados 

por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio 
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OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras 

correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de 

participación.  

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 

extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 

requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 

presupuesto oficial correspondiente al renglón y el plazo de obra. Se evaluará la 

capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 

contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 

Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 

siguiente tabla:  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE 
> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS 

CAMBIO / PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el 

OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE 

con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada 

socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 

Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 

ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 

independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
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En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 

los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 

competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 

a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 

Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 

apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 

financiera sobre la base de éstos. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse 

cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las 

licitaciones. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo D): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 

competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 

ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

SANCHEZ MOSQUERA, 

Mariana Natacha 
Gerente Administración y Finanzas  21.657.309 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

   

7.5. Declaración Jurada Código de Ética y Programa de Integridad de 

CORREDORES VIALES S.A. (Anexo E): El oferente deberá acompañar la Declaración 

Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de 

integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 

tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 
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y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 

jurada de no poseer deuda exigible (Anexo F).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario 

y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con 

habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP N° 

4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este 

requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado 

de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución 

General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas 

líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas 

impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario 

correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 

calendarios anteriores. 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 

real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 

acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 

acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 

por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 

inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  



                                “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 

donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 

comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 

indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 

las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 

organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 

presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 

Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 

al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 

la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 

si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la 

habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) demostrativas del 

cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa específica. 

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a 

esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los 

artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b) Acompañar 

el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga expresamente una 

cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el 

plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los 

recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la 

documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo 

estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de la eventual preadjudicación 

el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria. La UT 

o Consorcio deberá contemplar expresamente en su Estatuto una duración superior al 

tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los 

trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro del objeto específico de 

su giro comercial. d) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio 

o UTE. Una vez presentadas las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá 
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ser variada con consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la 

personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes 

en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta 

de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la 

decisión de presentarse en la Contratación y la designación de los referidos 

representantes. g) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes 

acordados al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado 

ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente 

de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. 

h) Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán 

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo 

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas. 

 

7.8. Declaración Jurada de Datos Básicos del OFERENTE (Anexo G): El 

OFERENTE deberá denunciar, con carácter de declaración jurada, domicilio especial, 

casilla de correo electrónico y un número telefónico de contacto. 

 

7.9. Certificado REPSAL. Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 

de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional (Anexo H): La presente contratación está alcanzada por 

las prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875, 

por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter de declaración jurada que, 

con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentación de la declaración 

jurada requerida en el párrafo precedente hará presumir el incumplimiento de las 

prescripciones vigentes con relación a la calificación de “Oferta Nacional”. 

 

7.11. Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa OFERENTE 

(Anexo I): 

Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401, 

cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido en el 

Anexo al Artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE 

LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 –o el que 

en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte 
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de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la 

Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados 

(conf. Artículo 2° del Decreto N° 277/2018). 

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado, así 

como para Subasta Pública. 

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente 

declaración jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra como 

ANEXO I. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación de la 

oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de 

Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, será 

desestimada la oferta sin más trámite. 

Para el caso de Uniones Transitorias (UT), deberán presentar dicha Declaración Jurada 

y la documentación correspondiente por cada una de las empresas que la conforman. 

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:  

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores 

Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los oferentes que 

poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.  

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las 

personas que se detallan a continuación:  

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las 

personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;  

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las 

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada sociedad 

que la conforme.  

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado la 

persona titular de la misma. 

 

7.13. Politica de Género (Anexo J): Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la 

cual declara conocer y aceptar la Politica de Género de CORREDORES VIALES S.A., 

obtenible a través de la página web: https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-

documentacion/normativa. 

 

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010 (Anexo K): Se 

deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la 

totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por 

las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con 

discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE 

deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar tal 

imposibilidad. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra (Anexo L). 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA 

designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente, extremo que deberá 

acreditarse   

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y deberá contar con 

una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho 

profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo 

acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe 

encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.  

En igual sentido se deberá designar un profesional especialista Responsable de 

Seguridad e Higiene con experiencia comprobable de TRES (3) años, para que asuma 

la función de verificar el cumplimiento de las condiciones de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en la Obra, quién deberá poseer título habilitante, con experiencia comprobable 

en el ejercicio de la especialidad, matriculado a nivel nacional. Éste profesional será 

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la Obra de 

alcance del pliego. 

El OFERENTE deberá acompañar el Anexo L debidamente suscripto tanto por su 

representante legal como el técnico/profesional propuesto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la 

OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar 

adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 

que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 

equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 

modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos (Anexo M). 
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Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 

Ingeniero Daniel Ramirez, al teléfono 11 2838 9627 y/o al correo electrónico 

daniel.ramirez@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “M”, el cual 

deberá ser firmado por el responsable a cargo. 

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura 

de las ofertas. 

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta, 

conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaración: 

para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA presentará el listado 

de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA en caso de 

subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea 

desempeñará cada SUBCONTRATISTA. 

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en 

las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 

presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 

CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. 

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del 

mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y 

de la hora y fecha de apertura.  

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en 

un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la 

garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta 

económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos 

también dentro del archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el 

acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado 

con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura 
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sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca 

expresamente en la decisión que adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 

conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 

procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 

junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 

exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 

de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 

procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 

iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 

caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 

canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 

sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A. 

(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días 

hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la 

Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 

que se presenten fuera de término. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 

S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 29/2022 para la contratación 

de la obra “Mejora de infraestructura existente de la estación de peaje La Paz – Ruta 

Nacional N° 7 - Km. 899,00 – Departamento de La Paz - Provincia de Mendoza - Tramo 

VIII” 

Identificación del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 

TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 

OFERENTES. 

mailto:compras@cvsa.com.ar
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No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 

desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 

notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 

Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 

indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por RENGLÓN ÚNICO, quedando descartada la posibilidad 

de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 

en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 

afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 

mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 

Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 

el agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje 
Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 

Vida del CCT 76/75 
Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores 

y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 

Vehículos pesados: $38.500.000 
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Seguro Técnico para maquinarias viales/ 

rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 

responsabilidad civil por el máximo 

otorgable 

Seguro Accidentes Personales 

(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 

por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 

autodeterminación 

 

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 

disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 

contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 

adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 

de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 

daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 

del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 

SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 

abonarse en tales conceptos. 

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 

la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 

General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 

OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 

capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 

compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 

ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 

vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 

con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
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que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 

La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 

de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 

coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 

comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 

en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.  

 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 

contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 

cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 

la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 

vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 

presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 

que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 

conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 

el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 

ESTADO NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 

prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 

generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 

situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 

en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 

única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 

ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 

seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 

ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 

que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 

exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 

rescisión del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 

con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 
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dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 

impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 

responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 

impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 

así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 

por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 

contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 

S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 

será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 

de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 

tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 

que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 

CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 

motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento de 

Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 

presupuesto de la OBRA establecido en el 

presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 

establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 

Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 

CONTRATO, I.V.A. incluido.   

Fondo de Reparos 

CINCO POR CIENTO (5%) de las sumas que 

debiere percibir el COMITENTE en retribución de 

sus certificaciones por precios básicos, 

adicionales u otros conceptos, excluyéndose el 

I.V.A. 

 

Garantía de mantenimiento de OFERTA: 

Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una 

suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA 

establecido en el presente, con I.V.A. incluido. 
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Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 

una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 

con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 

OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla 

se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 

sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de 

la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE 

OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el 

instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE 

se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera 

presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas 

ellas hubieran sido rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales 

con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción 

de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de 

prórroga de la OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE 

ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual 

ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 

una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 

con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 

renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a 

favor del COMITENTE.  

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá 

ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  
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El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de 

que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas 

diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

Fondo de Reparos: 

Conforme a lo establecido en el Artículo 10.4 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. Esta garantía podrá presentarse mediante póliza de caución, con las 

condiciones establecidas. 

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 

POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del 

COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra, y el plazo 

para su solicitud será de DIEZ (10) días desde que se comunica fehacientemente la 

suscripción del Contrato de Obra.  

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 

de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 

que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 

mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 

satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantía 

mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 

mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía 

permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo 

otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la 

medida de lo reembolsado.   

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en 

todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida 

mensualmente, hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.  

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios.  

En ningún caso la demora en el pago del anticipo financiero generará intereses a favor 

del CONTRATISTA.  

El anticipo financiero se considerará otorgado a la fecha de su efectivo pago y así será 

tratado ante el eventual disparo de la cláusula de redeterminación de precios.    

 

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas.  

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 

presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 
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INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo 19 del PBCG.  

El adjudicatario deberá ingresar la factura al portal web 

https://proveedores.cvsa.com.ar/PORTAL_PROVE_CVIA_PROD/servlet/com.portalpro

vecvia.hlogin a nombre de Corredores Viales S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) del 1° al 

10 de cada mes vencido.   

Para consultas sobre el portal, podrán contactarse a 

portaldeproveedores@cvsa.com.ar.  

La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A. (CUIT Nº 30-

71580481-2). A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta 

empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto.  

Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos:  

- Número de la licitación/compulsa de precios  

- Número de certificado y mes de ejecución  

- Número de RENGLÓN y/o ítem, especificaciones como ser Ruta, Kms y Tramo, e 

importe unitario y total de cada uno de ellos, en caso de corresponder  

- Importe total bruto  

- Monto y tipo de descuento, si corresponde  

- Importe total neto de la factura  

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna exención parcial o total de algún 

tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la 

Resolución correspondiente de la AFIP.  

Las facturas deberán estar acompañada de la siguiente documentación:  

- Constancia CUIT e Ingresos Brutos  

- Formulario AFIP 931 con nómina de empleados y comprobante de pago  

- Comprobante de Pago Seguro de Accidentes Personales, del personal contratado.  

- Comprobante de Pago Seguro de Vida Obligatorio  

- Comprobante de pago Responsabilidad Civil  

- Comprobante de Pago Responsabilidad Civil Automotores/Maquinarias  

- Certificado de obras  

En caso de subcontratación, toda la documentación mencionada que sea aplicable.  

 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 

anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 

prevista en el referido artículo.  
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ARTÍCULO Nº 21: Cesión de Certificados de Obra, Facturas y/o documentos 

equivalentes.  

Las cesiones de derechos sobre Certificados y/o Facturas y/o documentos equivalentes 

deberán ser autorizadas por CVSA. A tal fin, deben ser notificadas de manera fehaciente 

a CORREDORES VIALES S.A. con una antelación mínima de VEINTE (20) días 

corridos a la fecha de su vencimiento.  

La notificación fehaciente se entenderá cumplida cuando fuera realizada mediante Acta 

Notarial, la que deberá contener como mínimo los siguientes datos: a) Lugar y fecha; b) 

identificación del instrumento de cesión y/o prenda, así como de la Orden de Compra 

en virtud de la cual se realiza; c) Razón social y número de CUIT del Cedente y/o Deudor 

Prendario. d) Razón social y número de CUIT del Cesionario y/o Acreedor Prendario; e) 

Datos de la factura cedida (número y fecha de emisión, monto, descripción, etc.); f) 

identificación del monto, sin ningún tipo de intereses, y la cuenta bancaría (y su CBU) 

en la cual debe efectuarse el depósito que libere a CVSA; g) Acreditación de facultades 

suficientes para celebrar contratos de cesión y/o prenda de crédito; h) Cita textual del 

presente artículo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares relativo a Cesión de 

Derechos, i) Cantidad de fojas útiles que se acompañan.  

Las autorizaciones de Cesiones de Derechos que otorgue CVSA no contemplará valores 

que incluyan intereses moratorios, punitorios, y/o cualquier otro concepto derivado de 

las viscisitudes contractuales que pudieran surgir entre Corredores Viales S.A. y la 

Contratista.  

Solo podrá cederse un certificado/factura o documento equivalente por vez a los fines 

de la autorización correspondiente e instrumentación de pagos. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 

sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 

que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 

otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 

valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 

necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 

ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 

pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 
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El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 

VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación 

del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se solicitará la conformidad expresa 

del CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de 

CORREDORES VIALES S.A. 

 

ARTÍCULO N° 23: Redeterminación de los Precios. 

Conforme lo establecido en el Artículo 76 del RGC, el mecanismo para las 

redeterminaciones del precio contratado será el detallado en los Anexos N y O del 

presente pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según allí se indica. 

 

ARTÍCULO Nº 24: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 25: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 

 

EG 

GG 
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ANEXO A 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 

y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de Etapa Única en la 

calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 

a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 

de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única CORREDORES VIALES S.A. N° 

29/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Mejora de infraestructura existente 

de la estación de peaje La Paz – Ruta Nacional N° 7 - Km. 899,00 – Departamento de 

La Paz - Provincia de Mendoza - Tramo VIII”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 

requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 

licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 

representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 

prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 

exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 

CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 

y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 

OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 

requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 

ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 

de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 

obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 

……………………………….. y …………………………. 
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 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 

sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 

nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 

y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 

y documentación que se ha publicado en las páginas de 

www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 

Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 

responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 

presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 

y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 

través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 

falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 

del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 

contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 

reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 

reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 

ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 

información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 

tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 

vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

con el de la Provincia de Mendoza, ni con sus directivos o funcionarios, que represente 

una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.     

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 

empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 

juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 

(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 

comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 

contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 

estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 

exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 

del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 

procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 

suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO B 

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 

y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de Etapa Única en la 

calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 

a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Mejora de 

infraestructura existente de la estación de peaje La Paz – Ruta Nacional N° 7 - Km. 

899,00 – Departamento de La Paz - Provincia de Mendoza - Tramo VIII”, según la 

composición detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones 

contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA 

CORREDORES VIALES S.A. N° 29/2022 por el precio en pesos 

……………………………..más I.V.A. según los importes del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO B 

PLANILLA DE PROPUESTA 

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM 
CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

sin I.V.A. 

PRECIO      

TOTAL sin 

I.V.A. 

1 TAREAS PRELIMINARES         

1.1 Desmonte de Elementos y/o 

Artefactos 

1 Gl. 
    

1.2 Demolición de Muros 2,92 m2     

2 ALBAÑILERÍA         

2.1 Revoque Fino 50,6 m2     

2.2 Revoque Grueso 52,52 m2     

2.3 Mampostería Ladrillo Hueco 9,3 m2     

3 REVESTIMIENTO EXTERIOR 

E INTERIOR 

    
    

3.1 Colocación de Cerámicos en 

Paredes 

60,59 m2 
    

3.2 Colocación de Cerámicos en 

Pisos 

11 m2 
    

4 PINTURA         

4.1 Pintura interior Látex paredes 673,6 m2     

4.2 Pintura interior de látex 

cielorrasos 

195,84 m2 
    

4.3 Pintura exterior para ladrillos 600,82 m2     
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4.4 Pintura Acrílica Blanca para 

Carpinterías Exteriores 

Existentes - Puertas (un.) 

14 Un. 

    

4.5 Pintura Acrílica Blanca para 

Carpinterías Exteriores 

Existentes - Puertas (m2) 

70 m2 

    

4.6 Pintura Acrílica Blanca para 

Carpinterías Exteriores 

Existentes - Ventanas 

por Un. 

18 Un. 

    

4.7 Pintura Acrílica Blanca para 

Carpinterías Exteriores 

Existentes - Ventanas 

por m2 

30 m2 

    

4.8 Pintura para Rejas de Hierro 1 Gl.     

4.9 Pintura para Restauración de 

Aberturas por m2 

78 m2 
    

4.10 Pintura para Restauración de 

Aberturas por Un. 

20 un. 
    

5 ABERTURAS         

5.1 Provisión y colocación de 

Puertas Internas 

4 Un. 
    

5.2 Provisión y colocación de 

Puertas en Baños 

1 Un. 
    

5.3 Provisión y Colocación de 

Cerraduras Completas - 

Puertas Internas 

7 Un. 

    

5.4 Provisión y Colocación de 

Cerraduras Completas - 

Puertas baños 

12 Un. 
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6 CARPINTERIA         

6.1 Restauración de escalera 1 Gl.     

6.2 Restauración de cortinas de 

enrollar 

2 Un. 
    

7 CIELORRASOS         

7.1 Cielorraso de yeso suspendido 

tipo Durlock 

36,18 m2 
    

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

8.1 Iluminación a Recablear con 

Punto 

9 Un. 
    

8.2 Tomas a Recablear 11 Un.     

8.3 Retiro de cableado sin uso 1 Gl.     

8.4 Colocación de tendido Suelto 

en Cablecanal Exterior 

1 Gl. 
    

8.5 Provisión y colocación de luces 

de emergencia 

1 Gl. 
  

9 INSTALACIÓN SANITARIA       

9.1 Agua fría distribución interna 

embutida 

1 Gl. 
  

9.2 Desagüe Cloacal 1 Gl.   

9.3 Grifería ducha para baño 3 Un.   

9.4 Grifería lavatorio para baño 8 Un.   

9.5 Grifería para cocina 1 Un.   

9.6 Pulsador de Inodoro 5 Un.   
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9.7 Pileta de patio 63mm 2 Un.   

9.8 Pileta de patio 110mm 2 Un.   

9.9 Sustitución mochila de inodoro 2 Un.   

9.10 Sustitución tapa de cámaras 2 Un.   

9.11 Inodoro con mochila 3 Un.   

9.12 Grifería bidet para baño 1 Un.   

9.13 Lavatorio para baño 2 Un.   

9.14 Rejillas 1 Gl.   

10 CRISTALES Y ESPEJOS       

10.1 Provisión y Colocación de 

espejos para baños por m2 

2 m2 
  

10.2 Provisión y Colocación de 

espejos para baños por Un. 

2 Un. 
  

11 CLIMATIZACION       

11.1 Provisión y Colocación de aires 

acondicionados 

5 Un. 
  

12 EQUIPAMIENTOS Y VARIOS       

12.1 Restauración de mesadas y 

mueble bajomesada 

6 Un. 
  

12.2 Provisión y Colocación de 

porteros (intercomunicadores) 

2 Un. 
  

13 LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA       
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13.1 Limpieza Periódica y Final de 

Obra 

1 Gl. 
  

 

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el 

Ítem 14.1 - Cartel de Obra - la tarea no recibirá pago directo alguno, estando su 

costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS …………………………más 

I.V.A. 

 

        Monto total Ofertado para la presente contratación: $ ………………………más I.V.A. 

Monto total Ofertado para la presente contratación: (en letras): PESOS …………...mas 

I.V.A. 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO C 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

N° 

ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 

Item 

Materia

l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 

Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 

Item 

Materia

l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 
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Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Amortización Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   
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% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 

Item Equipo 

S/Hora 

Combustible 

S/Hora 

Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A.  $    
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  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 

(Indicar mes y año de los análisis 

de precios) 
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PLANILLA DE MANO DE OBRA 

 

  

Item Descripci

ón 

Salari

o 

$/hora 

Premio 

por 

Asistenc

ia 

20% de 

(2) 

Jornal 

Direct

o 

  

(2) + 

(3) 

Mejora

s 

Sociale

s 

  

12% de 

(4) 

  

Segur

o de 

Obrer

o 

  

x (4) 

Jornal 

Total 

  

(4) + 

(5) + 

(6) 

Otros 

  

70% 

de (7) 

Costo 

Unidad 

hora 

  

$/hs. 

VR 

                      

                      

                      

 

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV)  
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INSUMOS ASOCIADOS  

Ítems Valores de Referencia Descripción 

Amortización e intereses VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Amortización equipo 

nacional 

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Oficial especializado + 

Amortización equipo 

nacional 

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE + 

70% GO 

Aceites Lubricantes y 

grasas + Gas oil 

  

OE Oficial 

especializado 

51560-11 oficial especializado 

AEN Amortización 

equipo nacional 

Decreto 1295 art. 15 inciso j) 

Equipo- Amortización equipo 

AL Aceites 

lubricantes 

2320-33380-1 Aceites 

lubricantes 

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil 

  

Equipo- Amortización equipo: 

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

  

Asfaltos, combustibles y lubricantes: 

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente 

podrá incorporar conceptos no detallados. 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________  
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ANEXO D 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en 

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 

de un funcionario se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad 

para decidir sobre esta contratación 
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

 
Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por consanguinidad dentro 

del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de 

expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto 

 Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

Funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 

No se exige información adicional 

Información adicional 
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

 

   --------------------------       --------------------------------     ------------------------ 

          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social  

CUIT/NIT  

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una 

de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 Persona jurídica  (si el vínculo a 

declarar es directo de la persona jurídica 

declarante) 

No se exige información adicional 

 Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o Financieros de la 

declarante 

Detalle Razón Social y CUIT 

 Director Detalle nombres apellidos y CUIT 
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 Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social. 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

oferta pública 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir 

sobre esta contratación 

 

 

 

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  
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CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

 Parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de

 expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 
Ser acreedor 

Indicar motivo de acreencia y 

monto. 

 Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

_________________________               _____________________         ___________ 

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha  
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ANEXO E 

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE 

CORREDORES VIALES S.A. 

 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 

 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 

de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 

comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 

normas y procedimientos contenidos en el mismo.  

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 

Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 

la identidad de quien lo infrinja.  

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________  

Apellido: ____________________________________ 

DNI: _______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________  

Fecha: _____________________________________ 

Firma: _____________________________________  
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ANEXO F 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

 

 

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO G 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los siguientes 

datos los cuales revisten la categoría de DECLARACIÓN JURADA: 

 

1. RAZON SOCIAL: 

2. DOMICILIO ESPECIAL: 

3. LOCALIDAD: 

4. CODIGO POSTAL: 

5. TELEFONO / FAX: 

6. CORREO ELECTRÓNICO (*): 

 

(*) La casilla de correo declarada será la única válida para recibir todas las 

comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES S.A. 

en el marco de la presente Licitación. 

 

 

FIRMA: ……..…………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO: ……………………………………………………………………… 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ……………………………………………………………….. 

CARÁCTER INVOCADO: ……………………………………………………………………. 
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ANEXO H 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?   

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?   

°Si 

°No 

  

 

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

•  Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.  Carátula:  

Juzgado:  

•  Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

 

c.5  Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada 

(autoridad). 

  

D) Asimismo, indique:  

  

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.  

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona 

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado. 
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

 

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

 

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?   

 

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?  
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°Si 

°No 

  

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 

   

°Si 

°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•    Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•    Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso 

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación. 

 

G) En el carácter citado declaro que:  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o    Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 
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no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  

o    Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  

o    La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 

del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 

adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 

adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o    Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o    He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o    En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.  

o    Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o    Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o    Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 
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internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 

 

 

 

 

Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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ANEXO J 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE GÉNERO DE CORREDORES 

VIALES S.A. 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Política de Género 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos 

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y 

que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento del 

objetivo y funciones de la misma.  

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO K 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en 

representación de la firma ………………………………………………………………. CUIT 

N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se obliga a 

ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR 

CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del que se trate, 

según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a continuación se 

cita: 

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere 

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se 

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa 

complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la 

obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en 

una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal 

afectado a la misma.” 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO L 

DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO/RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD E HIGIENE 

(Se debe presentar un Anexo por cada profesional) 

 

Mediante el presente se designa a ……………………………………………, 

Matrícula/DNI N° ………………………, como Representante Técnico/ Responsable de 

Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relación a la contratación para 

la Obra  “Mejora de infraestructura existente de la estación de peaje La Paz – Ruta 

Nacional N°7 - Km. 899,00 – Departamento de La Paz / Provincia de Mendoza - Tramo 

VIII” de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº 29/2022. 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

 

 

 

FIRMA PROFESIONAL: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO M 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº 

29/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Mejora de infraestructura 

existente de la estación de peaje La Paz - Ruta Nacional N°7 - Km. 899,00 – 

Departamento de La Paz / Provincia de Mendoza - Tramo VIII”. 

 

Correo electrónico:........................................ 

 

Teléfono:........................................................ 
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ANEXO N 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la 

metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la 

Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de 

la oferta económica. 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la 

Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios 

calculados para ese mes calendario. 

En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de 

Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N° 

88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la publicación de los 

índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una 

volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de representatividad de los 

mismos respecto del mes en que efectivamente se ejecuten los trabajos 

comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de 

redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes de su efectiva 

ejecución. 

A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de precios 

ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes de 

ejecución. 

El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la 

publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será 

otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en 

la medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas. 

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada 

la aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen. 

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de 

publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo. 

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la 

contratista podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de 

los índices que se publiquen el mes de su presentación. 

A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la 

variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la presentación 

rectificada. 
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La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra 

faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a 

partir de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto 

de los precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados 

experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO (5%). 

 

Tipología: Reestructuración y reciclaje 

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 Costo Financiero 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,03 

A2 Gastos Generales 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,07 

A3 Albañilería 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,20 

A4 Pisos y revestimientos 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,08 

A5 Carpinterías 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,07 

A6 Productos químicos 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,04 

A7 Andamios 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,04 

A8 
Artefactos de iluminación y 

cableado 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV) 
0,03 

A9 
Caños de PVC para 
instalaciones varias 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV) 
0,04 

A10 
Motores eléctricos y equipos 

de aire acondicionado 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV) 
0,04 

A11 Mano de obra - Arquitectura 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,36 

 

 

 

 

 

 
1,00 

 

 

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices 
provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o 
correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
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ANEXO O 

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA 

CVSA 

(ACTA DE DIRECTORIO N° 88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76 

y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de 

Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.  

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos 

comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las 

variaciones de los insumos. 

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a los 

contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio, siempre 

que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios. 

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha 

de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas 

en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente. 

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios 

por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los 

factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un 

cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o 

redeterminación, según corresponda. 

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o 

redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o renegociación, 

según corresponda. 

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados 

o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada contrato. 

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el 

procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser 

necesario, por otros organismos oficiales o especializados. 
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ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos 

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan 

de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los 

contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el 

otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del contrato 

equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo financiero, 

permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin posibilidad alguna 

de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del momento en el que se 

acredite el efectivo pago.  

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los 

adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán 

sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al 

contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última 

redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere. 

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a los 

adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de obras 

o trabajos o nuevos ítems contractuales. 

ARTÍCULO 9º. VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las 

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones 

de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

ARTÍCULO 10. RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o 

Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo 

—interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por la 

oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de precios 

como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN 
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ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según 

la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo 

al Decreto Nº 1295/2002. 

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las variaciones 

de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I del Anexo 

al mencionado Decreto Nº 1295/2002.  

A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que 

presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra publicado y 

actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web. 

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de 

establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la 

prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán 

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total: 

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de 

aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas 

técnicas de CVSA deberán: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 

contractual. 

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de 

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de 

redeterminación o renegociación solicitado. 

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde 

aplicar dicho porcentaje. 

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de 

variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado 

en el contrato para dicha garantía. 

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada 

factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación, 

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 

promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la 

solicitud de redeterminación o renegociación. 
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CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se 

tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la publicación 

de los índices oficiales utilizados en la ponderación. 

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de 

que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o 

renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 

cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de 

insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

CAPITULO III 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep 

encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2 

del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o 

redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la 

fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada 

contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5) 

días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos 

fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.  

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios 

que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los 

respectivos contratos. 

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia automática 

del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que se trate. 

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el plan 

de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un plazo 

a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.  

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya 

adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el 

presente régimen a partir del mes de su celebración.  

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán 

redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la 

entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera, 

desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o 

desde los precios básicos de contrato, según corresponda. 
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Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se 

encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido entre 

la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y la fecha 

del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo. 

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula 

se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en 

los respectivos contratos. 

CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido 

en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la 

suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las 

previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que 

no se encuentre previsto en el presente. 
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ANEXO P 

MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO  

 

Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº 29/2022. 

Expediente Electrónico N° EX-2022-00099786-CVSA-SC#CVSA 

OBRA: “Mejora de infraestructura existente de la estación de peaje La Paz – Ruta 

Nacional N°7 - Km. 899,00 – Departamento de La Paz / Provincia de Mendoza - Tramo 

VIII” 

 

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la 

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz 

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  representada por 

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte, 

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con 

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA 

denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en 

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra “Mejora 

de infraestructura existente de la estación de peaje La Paz – Ruta Nacional N°7 - Km. 

899,00 – Departamento de La Paz / Provincia de Mendoza - Tramo VIII”, en el plazo de 

CIENTO VEINTE (120) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en 

un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 

Pliego Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la 

presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, 

estudiado y aceptado al presentar su OFERTA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante 

del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla 

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por la 

suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA. IMPUESTO DE SELLOS. 

El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre 

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien 

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del 

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber 

realizado el mismo.  

 

CLÁUSULA SEXTA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 

RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES 

se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto 

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio 

fehaciente.  

 

CLÁUSULA SEPTIMA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 

o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA OCTAVA.  ANEXOS DEL CONTRATO. 

El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00105216-CVSA-GO#CVSA). 

- Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) (IF-2022-00105224-CVSA-

GO#CVSA). 
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- Gestión Ambiental (IF-2022-00099286-CVSA-GO#CVSA). 

- Planos (IF-2022-00099285-CVSA-GO#CVSA) 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-

00001839-CVSA-SC#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

- Circulares. 

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________), 

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a 

______. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 

efecto, uno para cada una de las PARTES. 

 

 

______________________    ________________________  

            COMITENTE      CONTRATISTA 
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1. OBJETIVO 
El objeto de la presente licitación es brindar a la infraestructura existente de la Estación de Peaje que, 

actualmente se encuentra en funcionamiento, las condiciones adecuadas para un funcionamiento adecuado 

conforme a las demandas actualmente requeridas por la relevancia que ha adquirido el establecimiento tras el 

flujo de tránsito procesado diariamente. 

Las mejoras sobre la infraestructura existente se orientarán principalmente a puestas en valor de instalaciones 

existentes deterioradas y sin funcionamiento, así también como reacondicionamiento de ambientes a nivel 

estructural y de equipamiento, asegurando que los ambientes componentes del establecimiento logren una 

funcionalidad óptima y adecuada conforme a las distintas actividades que se realizan.  

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo VIII de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional (RN N°7 km 

899.00), a 18 km de la Ciudad de la Paz, en el departamento homónimo, Provincia de Mendoza. 

 

Imagen 1.1 – Tramo VIII de Corredores Viales 
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Imagen 1.2 – Tramo VIII y Peajes Incluidos (De Izquierda a Derecha: La Paz, Vicuña Mackena, Junín, Espil) 

 

 

Imagen 1.3 – Imagen Aérea Peaje La Paz y Ciudad de La Paz 
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Imagen 1.4 – Imagen Aérea Peaje La Paz 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos, 

y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los 

pliegos y normas mencionadas en el punto 7 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra o detalles técnicos que 

permitan documentar los trabajos a realizar, incluyendo ingeniería de detalle, así como la presentación de 

muestras y ensayos de los materiales.  

4. ADJUDICACIÓN  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos, 

y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los 

pliegos y normas mencionadas en el punto 7 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra o detalles técnicos que 

permitan documentar los trabajos a realizar, incluyendo ingeniería de detalle, así como la presentación de 

muestras y ensayos de los materiales.  
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5. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 

completando las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 

deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

6. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y/o Ingeniería de 

Detalle, y está a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es 

y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la 

terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos (Ver Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares). 

Conforme a lo mencionado, se destaca: 

6.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
Se contemplan todos aquellos trabajos iniciales que se requieran para dar lugar a nuevas 

instalaciones u obras nuevas. Aquí se incluyen el desmonte de elementos o artefactos deteriorados o 

dañados que no puedan reutilizarse en las mejoras proyectadas, como así también demolición de 

muros para dar factibilidad a remodelación de ambientes. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Desmonte de Elementos y/o Artefactos: Se ejecutará conforme a relevamiento en obra a 

realizarse, sobre artefactos incluyentes en instalación sanitaria existente y aberturas existentes. 

- Demolición de Muros: Se ejecutará de acuerdo a remodelaciones expuestas en planimetrías 

interviniendo los siguientes ambientes: 

o Oficina Administración (Ambiente 16) 

o Salida de Emergencia (Ambiente 30) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

6.2. ALBAÑILERÍA 
Se contemplan todos aquellos trabajos que impliquen intervención sobre muros y recubrimientos de 

los mismos, incluyendo demoliciones y materialización de nuevos muros. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Revoque Grueso: Se aplicará a fines de dar terminación a mampostería expuesta. Se 

intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños de Uso Persona Remodelados (Ambiente 15) 
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- Revoque Fino: Se aplicará a fines de dar terminación y subsanar zonas con filtraciones de 

humedad. Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Sala de Tableros y Grupo Electrógeno (Ambiente 25) 

o Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 

o Oficina Sindicato (Ambiente 19) 

o Oficina UECARA (Ambiente 20) 

o Área Servidor y UPS (Ambiente 18) 

o Pasillo Planta Baja 

o Escaleras 

o Oficina DNV (Ambiente 29) 

o Cocina (Ambiente 14) 

- Mampostería de Ladrillo Hueco: Se aplicará a fines de conformar las remodelaciones previstas 

en planimetrías. Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Salida de Emergencia (Ambiente 30) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

6.3. REVESTIMIENTOS  
Se contemplan todos aquellos trabajos que impliquen intervención sobre muros y pisos, para la 

aplicación de revestimiento que aseguren una adecuada protección para su transitabilidad y 

condiciones propias del sector que los involucra. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Colocación de Cerámicos en Paredes: Se aplicará revestimiento cerámico sobre paredes 

detalladas en planos. Deberá considerarse cerámica tipo San Lorenzo 33x33 color blanco. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Salida de Emergencia (Ambiente 30) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

- Colocación de Cerámicos en Pisos: Se aplicará revestimiento cerámico sobre pisos detallados en 

planos. Deberá considerarse cerámica tipo colonial Símil Di Siena.  

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Cocina (Ambiente 14) 

6.4. PINTURA 
Se contemplan los trabajos que impliquen la colocación de pinturas sobre superficies para 

conservación de las mismas garantizando durabilidad y evitando deterioro acelerado. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Pintura Interior Látex para Paredes: Se aplicará pintura de látex sobre paredes de acuerdo a lo 

expuesto en planimetrías. Se considerará pintura Látex Interior Cremar Sinteplast. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Baños Acceso Público - Personas con Discapacidades Motrices (Ambiente 07) 

o Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Oficina Área Contabilidad (Ambiente 12) 
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o Tesorería Área Contabilidad (Ambiente 13) 

o Cocina (Ambiente 14) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

o Oficina Área Administración (Ambiente 16) 

o Área Servidor y UPS (Ambiente 18) 

o Oficina Gremial (Ambiente 20) 

o Taller Área Mantenimiento (Ambiente 21) 

o Sala de Tableros y Grupo Electrógeno (Ambiente 25) 

o Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

o Baño para Uso Personal Planta Alta (Ambiente 28) 

o Oficina DNV (Ambiente 29) 

o Nueva Salida de Emergencia (Ambiente 30) 

o Escaleras 

o Pasillo Planta Baja 

- Pintura Interior Látex para Techo: Se aplicará pintura de látex sobre techos de acuerdo a lo 

expuesto en planimetrías. Se considerará pintura Látex Interior Cremar Sinteplast. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Baños Acceso Público - Personas con Discapacidades Motrices (Ambiente 07) 

o Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Oficina Área Contabilidad (Ambiente 12) 

o Tesorería Área Contabilidad (Ambiente 13) 

o Cocina (Ambiente 14) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

o Oficina Área Administración (Ambiente 16) 

o Área Servidor y UPS (Ambiente 18) 

o Oficina Gremial (Ambiente 20) 

o Taller Área Mantenimiento (Ambiente 21) 

o Sala de Tableros y Grupo Electrógeno (Ambiente 25) 

o Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

o Baño para Uso Personal Planta Alta (Ambiente 28) 

o Oficina DNV (Ambiente 29) 

o Nueva Salida de Emergencia (Ambiente 30) 

o Escaleras 

o Pasillo Planta Baja 

- Pintura Exterior para Ladrillos: Se dispondrá pintura sobre superficies de muros exteriores que 

exhiban ladrillos (Perímetro Exterior de Establecimiento). Se considerará pintura Recubrick 

Impermeabilizante para Ladrillos Sinteplast. 

- Pintura Acrílica Blanca para Carpinterías Exteriores Existentes - Puertas: Se contempla la 

aplicación de pintura acrílica blanca para puertas exteriores, incluyendo trabajos preliminares 

para garantizar una superficie de aplicación adecuada. Los elementos a intervenir resultarán 

definidos por relevamiento en obra. Se considerará Esmalte Sintético Industrial Antióxido. 

- Pintura Acrílica Blanca para Carpinterías Exteriores Existentes - Ventanas: Se contempla la 

aplicación de pintura acrílica blanca para ventanas exteriores, incluyendo trabajos preliminares 
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para garantizar una superficie de aplicación adecuada. Los elementos a intervenir resultarán 

definidos por relevamiento en obra. Se considerará Esmalte Sintético Industrial Antióxido. 

- Pintura para Rejas de Hierro: Se ejecutará pintura sobre rejas conforme a relevamiento en obra.  

- Pintura para Restauración de Aberturas Existentes: Se realizarán trabajos de 

reacondicionamiento y pintura para readecuar aberturas existentes (Puertas y Ventanas) con el 

fin de prolongar la durabilidad de las mismas. Se considerará Esmalte Sintético Brillante Albalux 

Ámbito. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Taller Área Mantenimiento (Ambiente 21) 

o Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

o Oficina DNV (Ambiente 29) 

6.5. ABERTURAS 
Se incluyen todas aquellas labores que se requieran necesarias para la colocación de aberturas 

nuevas, reubicación de aberturas existentes, recambios de cerraduras e intervención mecanismos 

que cumplan la misma función. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Provisión y Colocación de Puertas y Ventanas: Conforme a relevamiento en obra, se deberán 

cambiar y reubicar puertas y Ventanas en distintos ambientes a fin de garantizar el 

correspondiente cerramiento para garantizar la seguridad y privacidad del mismo. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Cocina (Ambiente 14) 

- Provisión y Colocación de Cerraduras: Conforme a relevamiento en obra, se deberán 

implementar cerraduras en puertas en distintos ambientes a fin de garantizar el correspondiente 

cerramiento para garantizar la seguridad y privacidad del mismo. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Baños Acceso Público - Personas con Discapacidades Motrices (Ambiente 07) 

o Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Oficina Área Contabilidad (Ambiente 12): Cerradura de Alta Seguridad 

o Tesorería Área Contabilidad (Ambiente 13): Cerradura de Alta Seguridad 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

o Baño de Uso Personal (Ambiente 22) 

o Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

o Oficina DNV (Ambiente 29) 

o Nueva Salida de Emergencia (Ambiente 30) 
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6.6. CARPINTERIA 
- Restauración de Escaleras: Conforme a relevamiento en obra, se deberán intervenir con labores 

de reacondicionamiento peldaños y barandas de escalera existente a finde garantizar la 

durabilidad y conservación de la misma. Deberá aplicarse en peldaños barniz de color de acuerdo 

al existente y esmalte sobre barandas laterales. 

- Restauración de Cortinas de Enrollar: Se intervendrá el sistema de cerramiento por cortinas en 

Oficina de Jefatura de Estación (Ambiente 27) realizando labores de reacondicionamiento que 

permitan su funcionamiento adecuado y garantizar su durabilidad. 

6.7. CIELORRASOS 
Se incluyen labores de sustitución de cielorrasos y limpieza de desagües existentes en general. 

Los cielorrasos a sustituir deberán materializarse con Durlock y corresponderán a los siguientes 

ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Cocina (Ambiente 14) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

6.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se contemplarán todas aquellas labores que permitan la adecuación y puesta en valor de la 

instalación eléctrica existente, como así también la implementación de luces de emergencia ya que 

actualmente el ambiente carece de tal sistema lumínico. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Provisión y Colocación de Bocas o Tomacorrientes 

- Provisión y Colocación de Placas Led con Punto 

- Retiro de Cableado sin Uso 

- Recanalización de Cableado Tendido en Cablecanal Exterior 

- Provisión y Colocación de Luces de Emergencia 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Tesorería Área Contabilidad (Ambiente 13) 

o Cocina (Ambiente 14) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

o Área Servidor y UPS (Ambiente 18) 

o Oficina Gremial (Ambiente 19) 

o Oficina Gremial (Ambiente 20) 

o Taller Área Mantenimiento (Ambiente 21) 

o Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 
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o Oficina DNV (Ambiente 29) 

o Escaleras 

o Pasillo Planta Baja 

6.9. INSTALACIÓN SANITARIA 
Se contemplarán todas aquellas labores que permitan la adecuación y puesta en valor de la 

instalación sanitaria existente, considerando la provisión y colocación de red de cañerías, incluyendo 

la sustitución y provisión de elementos sanitarios (Grifería y Artefactos Sanitarios). Deberá 

considerarse intervención en red de desagües cloacales. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Baños Acceso Público – Hombres (Ambiente 05) 

o Baños Acceso Público – Damas (Ambiente 06) 

o Baños Acceso Público - Personas con Discapacidades Motrices (Ambiente 07) 

o Cocina (Ambiente 14) 

o Baños de Uso Personal (Ambiente 15) 

o Baño de Uso Personal (Ambiente 22) 

o Baño para Uso Personal Planta Alta (Ambiente 28) 

 

6.10. CRISTALES Y ESPEJOS 
Se considerará la provisión y colocación de espejos en baños, debiendo intervenir únicamente Baño 

de Uso Personal (Ambiente 15). 

6.11. CLIMATIZACION 
Se contemplan las siguientes labores: 

- Provisión y Colocación de Aires Acondicionados: Los equipos deberán ser similar a Modelo 

Philco Split Frío/Calor 2881 Frigorías, color blanco, 220V-240V. 

Se aplicará una unidad en los siguientes ambientes: 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 

o Tesorería Área Contabilidad (Ambiente 13) 

o Área Servidor y UPS (Ambiente 18) 

o Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

o Oficina DNV (Ambiente 29) 

6.12. EQUIPAMIENTOS Y VARIOS 
Se contemplan las siguientes labores: 

- Restauración de Mesadas y Mueble Bajo Mesada: Se aplicará labores preliminares para 

readecuación de superficie para pintura en mesadas existentes en baños y cocina. 

- Provisión y Colocación de Porteros (Intercomunicadores): Se considerará Modelo Kit Portero 

Visor Hikvision LCD 7 HD, 2 Pantallas, Cámara 720p. Se dispondrá una unidad en los siguientes 

ambientes:  

o Tesorería Área Contabilidad (Ambiente 13) 

o Oficina Área Supervisión (Ambiente 11) 
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6.13. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
La limpieza de obra deberá realizarse en forma periódica durante la ejecución de los distintos 

trabajos que conforman la misma, sin omitir una limpieza final completa que asegure la operatividad 

y uso de los ambientes en forma inmediata. 

 

6.14. CARTEL DE OBRA 
El CONTRATISTA colocará en el lugar indicado por la Inspección de Obra dos Carteles de Obra, de 

acuerdo al modelo previsto en el pliego correspondiente y a las indicaciones que le imparta la 

Inspección y a las normas vigentes.  

Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrá el tiempo que la Inspección 

determine luego de terminados los trabajos. 

 

7. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 

y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

• Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 

para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.)  

• Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-

102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.  

• De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

• d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Código de Planeamiento Urbano de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

• Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales del Agua y Saneamientos Argentinos.  

• Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo el 

Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  
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• Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 

Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía 

Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) Asociación Electrotécnica Argentina.  

• Instalación de Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires.  

• Instalación de Corrientes Débiles: empresas proveedoras del servicio de telefonía, cable y servicios de 

conexión inalámbrica. 

• Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000/9001. 

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada en la documentación licitatoria debe tomarse como anteproyecto. 

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en 

su totalidad por el Contratista. 

8.1. Estudio de la Obra 
En la documentación de ingeniería de detalle a confeccionar se deberá estudiar todos los aspectos que influyen 

en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 

licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 

ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, 

ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

8.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 

que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán 

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

8.3. Interferencias – Hechos existentes 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la 

correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector. 

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 

obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 

terminación del proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal 

correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar 

en conformidad de ambas partes los desvíos y señalización ´provisoria a disponer para seguridad de usuarios 

vehiculares y habitantes próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 
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1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no 

interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera 

posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos 

correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos. 

8.4. Permisos y Gestiones ante Organismos Públicos y Privados 
La empresa contratista realizará las averiguaciones, permisos, gestiones y tramitaciones en el municipio 

correspondiente y/o repartición que tenga jurisdicción sobre los trabajos involucrados en la presente licitación 

previo al inicio de obra, durante y una vez finalizados. El contratista será el encargado de presentar la 

documentación requerida y firmada por profesionales habilitados y matriculados, para obtener los permisos de 

construcción y habilitación ante los organismos encargados de autorizar las obras. Incluirá en su oferta todo 

gasto que ello ocasione, como tasas, derechos, sellados, aportes (profesionales, jubilatorios), etc. 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá gestionar y solicitar a las empresas proveedoras de servicios, la 

factibilidad de uso y conexión de los mismos, para poder contar con el suministro correspondiente. Cualquier 

obra solicitada por estas será por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 

8.5. Representante Técnico y Responsable en Obra 
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, designar a un profesional diplomado con matrícula 

vigente, extremo que deberá acreditarse.  

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y deberá contar con una experiencia de al 

menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE 

TÉCNICO, debiendo acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe 

encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde deba 

ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma. 

En igual sentido se deberá designar un profesional especialista Responsable de Seguridad e Higiene con 

experiencia comprobable de TRES (3) años, para que asuma la función de verificar el cumplimiento de las 

condiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Obra, quién deberá poseer título habilitante, con 

experiencia comprobable en el ejercicio de la especialidad, matriculado a nivel nacional. Éste profesional será 

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la Obras de alcance del pliego. 

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

8.6. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 
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8.7. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto 

de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de 

los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto 

en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de 

Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus responsabilidades 

por estricto cumplimiento del contrato. 

8.8. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

8.9. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra 
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos ejecutivos de replanteo, 

con detalles a destacar previos a la ejecución de la obra, planimetrías generales de arquitectura y de 

instalaciones de servicios a intervenir, etc. Se deberán realizar para cada intervención. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva 

prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de 

agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se 

entregarán tres copias impresas y una en formato digital. 

8.10. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

9. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 
Se exponen a continuación diferentes fotografías con el fin de brindar situación actual del establecimiento a 

intervenir.  
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Fotografía  1: Oficina Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

 

Fotografía  2: Sistema de Alarmas sin Funcionamiento con tendido de cables aéreo 
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Fotografía  3: Sistema de Alarmas sin Funcionamiento con tendido de cables aéreo 

 

Fotografía  4: Baño de Uso Personal (Ambiente 15) 
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Fotografía  5: Baño de Acceso Público – Hombres 

 

Fotografía  6: Baño de Acceso Público – Hombres 
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Fotografía  7: Cámara de Acceso Desagüe Cloacal 

 

Fotografía  8: Cocina (Ambiente 14) 
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Fotografía  9: Escalera 
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Fotografía  10: Escalera 

 

Fotografía  11: Centro de Atención al Usuario (Ambiente 10) 
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Fotografía  12: Baño de Acceso Público – Mujeres 

 

Fotografía  13: Oficina Gremial (Ambiente 19) 

10. PLANOS 
Se anexa legajo de planos que incluye: 

- Plano 00.01 PLANO GENERAL – Ubicación 

- Plano 00.02 PLANO GENERAL – Ambientes y Tareas a Realizar 
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11.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En este anexo se podrá encontrar todas las especificaciones técnicas particulares para la ejecución de cada ítem 

de obra.  

En caso de que por modificaciones al proyecto se debe agregar algún ítem que no se contemple en el PETP la 

contratista deberá presentar las especificaciones de dichos ítems que deberán ser aprobados por la Inspección 

de Obra. 

12. PLAZO DE OBRA 
El plazo de ejecución de la presente obra se establece en CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la firma 

del Acta de Inicio de Obra.  

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

13. VISITA A ZONA DE OBRA  
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento del 

sector y las obras a ejecutar. 

 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante la 

mencionada visita: 

 

• Nombre: Ing. Daniel Ramírez 

• Teléfono: 11 2838 9627 

• Mail: daniel.ramirez@cvsa.com.ar 
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GENERALIDADES  
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados 

conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija terminación y un 

correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de planos ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de 

detalle, pavimentos, hidráulica, etc, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales cuyo pago 

estará incluido en los montos de los ítems cotizados. 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 

1.1. Desmonte de Elementos y/o Artefactos 
GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN 

Se procederá al retiro de artefactos sanitarios, griferías y accesorios, antes de comenzar con la demolición de 

revestimientos y muros u otras labores que se vean impedidas de iniciar por presencia de tales. 

Todos los productos del desmonte de artefactos sanitarios, griferías, accesorios u otros elementos, serán 

embalados, rotulados y depositados en el sitio que determine la Inspección de Obra, dentro o fuera del edificio 

hasta que los mismos sean trasladados, comprometiéndose el CONTRATISTA a mantenerlos en forma 

temporaria. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 

seguridad, estabilidad y protección de los sectores afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las 

reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de la obra en ejecución. 

La CONTRATISTA deberá retirar y trasportar a su costo todo el material derivado de dicha labor. La disposición 

final de estos deberá cumplir con lo establecido en el marco legal ambiental vigente que tenga aplicación en el 

sitio del trabajo a ejecutar.  

El CONTRATISTA deberá prever todos los equipos necesarios para la ejecución de las tareas y todos los tipos de 

herramientas adecuados para cada una de las tareas de desmonte. Por lo tanto, será imprescindible la 

verificación de los trabajos a realizar, ya que la INSPECCIÓN DE OBRA no reconocerá adicional alguno sobre los 

equipos, herramientas, transportes, contenedores, etc. que deban usarse en la obra. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se realizará por unidad Global (Gl), contemplando en el mismo la totalidad de los 

elementos y artefactos a desmontar en todo el establecimiento. Se pagará al precio unitario establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, quipos y ubicación final de los escombros que 

surjan de las tareas descriptas en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen de demoliciones. 
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1.2. Demolición de Muros 
GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN 

La CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Trabajos de Demolición sin cuya aprobación por la INSPECCIÓN de 

OBRA no podrá dar comienzos a las tareas.  

Este ítem corresponde a la demolición de las mamposterías que figuren en los planos o sean necesarias demoler 

para la lograr el fin propuesto por el proyecto.  

Será responsabilidad del CONTRATISTA la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 

seguridad, estabilidad y protección de los sectores afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las 

reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de la obra en ejecución. 

La CONTRATISTA deberá retirar y trasportar a su costo todo el material sobrante de la demolición 

correspondiente a escombros. La disposición final de estos deberá cumplir con lo establecido en el Programa de 

Manejo Ambiental de Demoliciones varias y material sobrante (depósito) del Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de Obras Viales (MEGA II,2007) Pág 198, como así en lo que establecen las Especificaciones Técnicas 

Ambientales Generales del MEGA, Pág 252-256. Si hubiera material de recupero que surjan de la demolición se 

deberá consultar con la INSPECCIÓN de OBRA su disposición final.  

El CONTRATISTA deberá prever todos los equipos necesarios para la ejecución de las tareas y todos los tipos de 

herramientas adecuados para cada una de las tareas de demolición. Por lo tanto, será imprescindible la 

verificación de los trabajos a realizar, ya que la INSPECCIÓN DE OBRA no reconocerá adicional alguno sobre los 

equipos, herramientas, transportes, contenedores, etc. que deban usarse en la obra. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se realizará por metro cuadrado (m2) de mampostería a demoler y se pagará al precio 

unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, quipos y ubicación final 

de los escombros que surjan de las tareas descriptas en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 
solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen de demoliciones.  
 

2. ALBAÑILERÍA 

2.1. Revoque Fino 
 

GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN 

No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente. Antes de 

aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes preparativos:  

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.  

b) Abrevado de la pared con agua.  

c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.  

d) Ejecución de puntos y fajas de guías.  

En paredes de ladrillos a la vista, el paramento interior recibirá el mismo tratamiento que el indicado en d).  

Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos, 

rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilíneas en todos los ambientes. No presentarán 

alabeos. Los jaharros tendrán, como mínimo, 1,5 cm de espesor y los enlucidos no más de 0,5 cm de espesor. 
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Para los enlucidos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y planas. Se utilizará yeso blanco 

de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio no aventado, bien batido, untoso al tacto y sin 

grumos. En caso de tabiques de granulado volcánico o de ladrillo común, previo al enlucido de yeso, se aplicará 

un revoque grueso. 

Se ejecutarán únicamente después que el revoque grueso este fraguado. No se admitirán espesores mayores de 

CINCO (5) mm. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las 

juntas. Cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Los encuentros entre 

revestimientos y revoques o cielorrasos serán rectos y sin piezas especiales, salvo indicación en contrario de la 

documentación de PROYECTO EJECUTIVO. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Las cantidades que 

se reconocerán serán la que surjan de Proyecto Ejecutivo y se pagará al precio unitario establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, quipos y materiales que surjan de las tareas 

descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

2.2. Revoque Grueso 
GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN 

No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente. Antes de 

aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes preparativos:  

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.  

b) Abrevado de la pared con agua.  

c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.  

d) Ejecución de puntos y fajas de guías.  

En paredes de ladrillos a la vista, el paramento interior recibirá el mismo tratamiento que el indicado en d).  

Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos, 

rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilíneas en todos los ambientes. No presentarán 

alabeos. Los jaharros tendrán, como mínimo, 1,5 cm de espesor y los enlucidos no más de 0,5 cm de espesor. 

Para los enlucidos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y planas. Se utilizará yeso blanco 

de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio no aventado, bien batido, untoso al tacto y sin 

grumos. En caso de tabiques de granulado volcánico o de ladrillo común, previo al enlucido de yeso, se aplicará 

un revoque grueso. 

Este ítem contempla la ejecución de revoque grueso interior en todos los paramentos indicados en las 

planimetrías adjuntas. Una vez terminados deberán resultar planos y uniformes, suaves al tacto, sin oquedades 

y homogéneos. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de depresiones y las intersecciones entre muros y 

de estos con los cielorrasos y zócalos serán vivas y rectilíneas. 
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Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de 

otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los 

muros. 

El espesor total del revoque, en general, no superará los 2,5 cm. 

 

MATERIALES 

- Cemento Portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las normas 

IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

- Cal Hidráulica: será de masca reconocida. Se acepta únicamente materiales envasados en fabrica y 

envase original. Las cales hidráulicas se deberán ajustar a las normas IRAM 1508 y 1516. 

- Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

- Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Las cantidades que 

se reconocerán serán la que surjan de PROYECTO EJECUTIVO y se pagará al precio unitario establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, quipos y materiales que surjan de las tareas 

descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

2.3. Mampostería Ladrillo Hueco 
GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN  

Los trabajos de mampostería a realizar en la construcción de la obra comprenden la ejecución de muros de 

ladrillos cerámicos huecos de 0,12m de espesor, dejar orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación de 

grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc., necesarios para la fijación de las aberturas, como 

asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con la mampostería.  

Los mampuestos deberán reunir las siguientes cualidades: homogeneidad en toda la masa; ausencia de 

humedad, fisuras y defectos; dureza suficiente para poder resistir cargas; formas regulares para que las hiladas 

de los muros sean de espesor uniforme; aristas vivas, ángulos rectos y libre de rebabas. 

Las mamposterías a ejecutar son las que se indican en planimetrías adjuntas. El ítem comprende la provisión de 

los ladrillos, cemento, cal, arena y agua para la mezcla de asiento como así también la mano de obra para 

materializar la mampostería propiamente dicha.  

 

MATERIALES 

- Cemento Portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las normas 

IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

- Cal Hidráulica: será de masca reconocida. Se acepta únicamente materiales envasados en fabrica y 

envase original. Las cales hidráulicas se deberán ajustar a las normas IRAM 1508 y 1516. 

- Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  
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- Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. 

- Ladrillos Huecos: deberá cumplir con la norma IRAM 12502. Serán de 12x18x33cm, utilizándolos en 

mamposterías de acuerdo a lo indicado en los detalles constructivos y planos correspondientes.   

 

 

EJECUCIÓN  

Toda mampostería se deberá ejecutar perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 

indicaciones inequívocas en la documentación ejecutiva.  

Cada mampuesto será ajustado a si posición final en el muro mientras el mortero permanezca blando y plástico. 

Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con 

mortero fresco.  

Esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería y otros elementos alrededor 

de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero a medida que se levanten las 

paredes. Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería 

serán embutidos a medida que progresen los trabajos.  

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con disco o 

aserradoras mecánicas adecuadas. En caso de ser necesario alojar cañerías de importancia se deberá dejar 

previsto en el mampuesto. No se permitirá canaletas que tomen más de la cuarta parte del espesor del muro. 

Los ladrillos serán humedecidos previamente a la colocación y se apretarán con fuerza a la mescla de asiento. 

Las hiladas deben ser perfectamente horizontales, no utilizando medios ladrillos a no ser que sea necesario solo 

para respetar las trabazones.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La mampostería ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Las cantidades 

que se reconocerán serán la que surjan de PROYECTO EJECUTIVO y se pagará al precio unitario establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, quipos y materiales que surjan de las tareas 

descriptas en este punto. 

 

3. REVESTIMIENTOS 

3.1. Colocación de Cerámicos en Paredes 
GENERALIDADES 

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar revestimiento cerámico en los locales que se indique en los planos de 

PROYECTO.  

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies revestidas serán 

perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y estarán bien alineadas. El 

arranque estará indicado en los planos de detalles, pero en cada caso deberá requerirse indicación de la 

Inspección de Obra para su ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección controlará 

la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado se realice 

sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en malas condiciones 

será rechazada por completo.  
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El número de Partida deberá ser legible. 

El cerámico a emplear responderá a la tipología San Lorenzo o similar, color blanco, de 33cm x 33cm. 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin mellas ni 

rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de cualquier tipo, conformando 

con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las juntas cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

• Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de cerámicos con aditivos 
especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX (MAPEI), WEBER o similar. 

• La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 kg (2,4 a 2,6 
litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 minutos.  

• Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

• Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto de su 
fabricación o estibado. 

• Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

• Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de goma. 

• Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

• Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de goma, 
retirando el excedente con trapos adecuados. 

• Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Inspección de Obra y se sellarán con 

sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

• Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de revestimiento cerámicos se medirá en metros cuadrados (m2) terminados según se 

indica en este punto, considerando las áreas y ubicación indicadas en los planos y memoria descriptiva.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos establecidos en este 

punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y colocación de revestimiento cerámicos se pagará al precio unitario de contrato. Este precio será 

compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para lograr el 

producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

3.2. Colocación de Cerámicos en Pisos 
GENERALIDADES 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la CONTRATISTA de los materiales y mano de obra 

necesaria para la colocación de piso cerámico, según planimetría y memoria descriptiva adjunta.  

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar muestras de las piezas de cerámicos a utilizar, 

con 15 días de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.  

Sin aprobación por parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea.  

Una vez aprobada la muestra, la Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que deberá 

corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de color y tono. El material deberá 

acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad extendiendo sobre una superficie plana.  
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Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las 

cualidades visibles, como diferencias de tono o valor, manchas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, 

ángulos, alabéos, u otro defecto, la Inspección de Obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total.  

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 2% de la superficie colocada para ser 

entregadas.  

Se utilizará cerámico tipo colonial Simil Di Siena, de dimensiones conforme a lo existente. Para su colocación se 

emplearán adhesivos especiales marca KLAUKOL, MAPEI o WEBER para cerámicos o calidad similar, y Pastina 

marca Klaukol (impermeable y con antihongos) del mismo color del cerámico.  

En obra se deberá consultar con la Inspección de Obra posibles cambios en la elección del mismo. 

 

EJECUCIÓN  

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %. 

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes. 

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. 

La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm. 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, líneas y cotas de 

nivel determinadas en los planos y planillas de locales correspondientes y que la Inspección de Obra verificará y 

aprobará en cada caso. Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. Cuando las 

dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se ejecutarán a máquina con la dimensión y 

forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. 

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas especiales 

para cerámicos, luego de 24 / 48 hs. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de piso cerámico se medirá en metros cuadrados (m2) de solados terminados, 

considerando las áreas y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos establecidos en este 

punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y construcción de piso porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio será 

compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para lograr el 

producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4. PINTURA 
GENERALIDADES 

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deberán ser terminadas con la aplicación de 

pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los 

planos correspondientes y las definiciones al respecto que indique la Inspección de Obra. Todos los materiales a 

emplearse serán de primera calidad. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que 

pudieran tener los revoques, yeso, etc. 
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No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo apropiado para su secado. 

Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizará enduído o masilla Durlock o de marcas reconocidas. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; 

debiendo evitar que se cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente.  

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no 

admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se deberá efectuar barrido diario de los locales antes 

de dar principio a la pintura o blanqueo. Se cuidar· de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc., 

para preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo 

 

4.1. Pintura Interior Látex paredes 
DESCRIPCIÓN 

Se aplicará pintura al látex acrílico para interiores lavable en todas aquellas superficies que se indique en 

planimetría y memoria descriptiva adjunta. Dichas superficies serán perfectamente lijadas y masilladas de forma 

tal que su superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, 

será lavado con una solución de detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura. 

Primeramente, se dará una mano de fijador tipo “Alba” similar o superior calidad hasta cubrir perfectamente y 

posteriormente se aplicarán dos manos de pintura de la base de látex micronizado para interior tipo “Alba 

Service” o superior calidad. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.2. Pintura Interior Látex cielorrasos 
DESCRIPCIÓN 

Las superficies a pintar estarán libres de oquedades y rebarbas. Se procederá con retoques de enduido plástico 

al agua, lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se aplicarán: Una 

mano de imprimación de fijador tipo “Alba” similar o superior calidad hasta cubrir perfectamente y 

posteriormente se aplicarán dos manos de pintura de la base de látex micronizado para interior tipo “Alba 

Service” o superior calidad. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.3. Pintura Exterior para Ladrillos 
DESCRIPCIÓN 

Se aplicará pintura tipo Recubrick Impermeabilizante para Ladrillos Sinteplast de superior o similar calidad, a 

todas aquellas superficies que se indique en planimetría y memoria descriptiva adjunta, siendo la misma 

destinada a muros exteriores que exhiban ladrillos vistos. Dichas superficies serán perfectamente limpias de 

forma tal que su superficie final quede totalmente adecuada para la correspondiente aplicación. Donde se 

constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, lavando 

después prolijamente con agua pura. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.4. Pintura Acrílica Blanca para Carpinterías Exteriores Existentes – Puertas (un.) 
DESCRIPCIÓN 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante o 

ambos. Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 

superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas.  

Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético para interior según los 

casos. En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando pasar en 

ningún caso más de 10 días. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en Unidad (Un.) una vez terminado con 

las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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4.5. Pintura Acrílica Blanca para Carpinterías Exteriores Existentes – Puertas (m2) 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 4.4 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión de pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metro cuadrado (m2) una vez terminado 

con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.6. Pintura Acrílica Blanca para Carpinterías Exteriores Existentes – Ventanas (un.) 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 4.4 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión de pintura según lo indicado en esta sección se medirá en unidad (un) una vez terminado con las 

manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.7. Pintura Acrílica Blanca para Carpinterías Exteriores Existentes – Ventanas (m2) 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 4.4 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión de pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metro cuadrado (m2) una vez terminado 

con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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4.8. Pintura para rejas de hierro 
DESCRIPCIÓN 

Eliminar el óxido 

• Para aflojar la corrosión de las rejas oxidadas, usar un cepillo metálico  

• Luego lijar toda la superficie de la reja hasta dejarla lisa.  

• Limpiar la superficie con un limpiador y desinfectante usando un cepillo de cerdas duras. Luego aclara 

con agua la superficie.  

• Por último, dejar que las rejas se sequen al aire libre. 

 

Pintar la reja 

Con la superficie ya seca y libre de cualquier resto de suciedad, es el turno de preparar la superficie para recibir 

la pintura 

• El primer paso debe ser limpiar la superficie metálica con un trapo humedecido con disolvente de 

pintura. De esta manera se consigue quitar el acabado oxidado que tiene la reja y dejarla preparada 

para el siguiente paso. 

• Aplicar un imprimador anticorrosivo que tenga cromato de zinc y dejarlo que seque. Hay que darle 2 

manos mínimo.  

• Una vez ya se haya secado, pintar la reja del color con pintura para exterior y procurar usar un rodillo en 

lugar de una brocha (así se evitará las típicas gotas alrededor de la reja). 

• Una vez aplicado un par de manos sobre la reja, dejar secar al aire libre. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad Global (Gl) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido 

en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.9. Pintura para Restauración de Aberturas por m2 
DESCRIPCIÓN 

Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada mediante abrasión mecánica o manual. 

A continuación, se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener 

la superficie de metal blanco. Cumplido este proceso se darán las siguientes manos: 

Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato de diferente color. 

Retoques de masillado con masilla de poliéster en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 

superficie perfectamente uniforme en su terminación. Tres manos de pintura esmalte sintético brillante como 

mínimo. Entre cada mano deberán pasar no menos de 10 horas y se lijará suavemente 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metro cuadrado (m2) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el 

contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

4.10. Pintura para Restauración de Aberturas por Un. 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 4.9 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en unidad (un) una vez terminado con las 

manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

5. ABERTURAS 
GENERALIDADES 

Todas las carpinterías se colocarán a plomo de los paramentos y al filo que el PROYECTO EJECUTIVO determine, 

manteniendo en esta operación el perfecto encuadrado de las mismas, sin movimientos en sus uniones y se 

proveerán con los arriostramientos adecuados para su transporte y colocación, de modo de no modificar los 

ángulos de unión y encastre. 

Todos los materiales constitutivos de las hojas deberán garantizar (con un mantenimiento normal y una 

resistencia natural o añadida, a los ataques biológicos o a la corrosión seca, húmeda o electrolítica) una vida útil 

igual a la estimada para el elemento al que están adheridas. 

Las carpinterías serán perfectamente estancas, estarán selladas para evitar filtraciones y los cierres no 

permitirán vibraciones y proveerán la seguridad adecuada. 

El material a utilizar será de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. En caso de 

hojas móviles se colocarán de manera que corran o giren sin tropiezo y con juego de 1 mm a 2 mm. 

En las piezas de herrería (claraboyas, rejas, escaleras metálicas, barandas, etc.) se observará la calidad de las 

soldaduras, amures, etc. 

 

5.1. Provisión y colocación de Puertas Internas  
DESCRIPCIÓN 

Se proveerán y colocarán puertas placas donde indiquen los planos de PROYECTO con las características y 

calidad que se indiquen en este punto o superiores. En las tareas para dar cumplimiento este ítem se tendrá que 

incluir las tareas de pintura correspondientes. 

La placa y el marco tendrá que ser pintado del color que se figure en los planos o que indique la Inspección de 

Obra. Como mínimo se tendrán que pasar 2 manos o las necesarias para que la superficie quede completamente 

cubierta y uniforme con el color indicado.  
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Las puertas serán línea enchapada resistentes al fuego FR30 (mínimo 30 minutos de resistencia al fuego) que 

cumplan con los requisitos adicionales de resistencia al fuego de las normas IRAM 11949, IRAM 11950 e IRAM 

11951. Además, deberá cumplir las siguientes características: 

 

HOJA 

- Aptas para uso interior. 

- Espesor 50mm. 

- Simple contacto. 

- Relleno aislante de alta performance 

MARCOS 

- De chapa de acero galvanizado. 

- Espesor 1,24mm (BWG cal. 18.) 

- Perfil del espesor de la mampostería. 

- Burlete intumescente. 

- Burlete de hermeticidad y acústico. 

- Tres grapas de amure en cada pierna. 

ACCESORIOS 

- Pomelas de 160mm con 4 tornillos. 

 

La altura y ancho, como el sentido de apertura serán las indicadas en los planos de PROYECTO. 

 

EJECUCIÓN  

De colocarán al nivel indicado en los planos y tomando como precaución que una vez liberada la hoja pueda 

abrirse completamente obstrucciones en el piso.  

El marco deberá estas a plomo tanto en el plano de la mampostería y en el plano del marco para garantizar un 

movimiento libre y cómodo de la hoja.  

Amurado de las grampas y calzado del contorno del marco con mortero de arene y cemento. Se tendrá que 

tener la precaución de que al rellenar el perímetro del marco este no se deforme. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (Un.) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan 

del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

5.2. Provisión y colocación de Puertas en Baños. 
DESCRIPCIÓN 

Con perfiles tipo línea Herrero semi pesado y perfiles de calidad equivalente según corresponda, en caso de ser 

necesario, refuerzos interiores de parantes y travesaños, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este 

respecto. 

En todas las puertas de abrir, para tope de picaportes en pared o cerámica se colocará espumado, de ancho 3 

cm x 8 cm de largo. Las trabas para ventanas de aluminio, serán metálicas, atornilladas a la hoja. 
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En la colocación de los marcos de carpinterías metálicas, premarcos de aluminio, y herrería en general, se 

tendrá especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas picándose la superficie del 

ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenando cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3 

con objeto de proteger las mismas de filtraciones o movimientos 

Se deberá utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema Herrero. 

Se aplicará en todo el perímetro sellador poliuretánico y spray poliuretánico para llenar el vacío de encuentro 

entre el marco y la pared. 

 

Perfiles de aleación de aluminio: La Contratista proveerá e instalará carpinterías construidas con perfiles de 

aleación de aluminio 6063 (composición química) según norma IRAM 681, de temple T6, resistencia a la tracción 

mínima 200 Mpa y límite elástico 170 Mpa 

(propiedades mecánicas que deben cumplir los perfiles de aleación 6063 según norma IRAM 687). Se proveerán 

carpinterías construidas con perfiles extruídos de aleación de aluminio de la composición y propiedades 

especificadas Tipo semi Pesado, Línea Herrero. Anodizado. Control de capa anódica conforme norma UNI 3396, 

4115, 4122. Prepintado. Termoconvertible con tratamiento de cromofosfatizado por spray. Terminación 

superficial con esmalte acrílico termoendurecible siliconado. Norma IRAM 60115. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (Un.) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan 

del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

5.3. Provisión y Colocación de Cerraduras completas - Puertas internas 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerán y colocarán las cerraduras respectivas para las puertas placas donde indiquen los planos de 

PROYECTO con las características y calidad que se indiquen en este punto o superiores. 

Las cerraduras deberán cumplir con las siguientes características: 

 

HERRAJES Y ACCESORIOS 

- Cerradura de seguridad con cilindro Europerfil. 

- Opcional cerradura multipunto. 

- Cerraduras de Alta Seguridad para Puertas de Tesorería (Ambiente 13) y Oficina Contable (Ambiente 

12). 

 

EJECUCIÓN  

Se colocarán tomando como precaución que una vez colocadas, las mismas no ofrezcan roce o ningún tipo de 

resistencia a que la puerta se vea impedida a abrir, caso contrario se rechazará hasta tanto no se corrija. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  
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El ítem se contabilizará por unidad (Un.) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan 

del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

5.4. Provisión y Colocación de Cerraduras completas - Puertas Baños 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerán y colocarán las cerraduras respectivas para las puertas placas donde indiquen los planos de 

PROYECTO con las características y calidad que se indiquen en este punto o superiores. 

Las cerraduras deberán cumplir con las siguientes características: 

 

HERRAJES Y ACCESORIOS 

- Cerradura de seguridad con cilindro Europerfil. 

- Opcional cerradura multipunto. 

 

EJECUCIÓN  

Se colocarán tomando como precaución que una vez colocadas, las mismas no ofrezcan roce o ningún tipo de 

resistencia a que la puerta se vea impedida a abrir, caso contrario se rechazará hasta tanto no se corrija. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (Un.) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan 

del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

6. CARPINTERIA 

6.1. Restauración de Escaleras 
DESCRIPCIÓN 

Conforme a relevamiento en obra, se deberán intervenir con labores de reacondicionamiento peldaños y 

barandas de escalera existente a finde garantizar la durabilidad y conservación de la misma. Deberá aplicarse en 

peldaños barniz de color de acuerdo al existente y esmalte sobre barandas laterales. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad Global (Gl) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido 

en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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6.2. Restauración de Cortinas de Enrollar 
DESCRIPCIÓN 

Se intervendrá el sistema de cerramiento por cortinas en Oficina de Jefatura de Estación (Ambiente 27) 

realizando labores de reacondicionamiento que permitan su funcionamiento adecuado y garantizar su 

durabilidad. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (Un.) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

7. CIELORRASOS 

7.1. Cielorraso de yeso suspendido tipo durlock 
GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN 

Se colocará cielorraso suspendido de placas de yeso sujetas a estructura de perfiles metálicos utilizados 

comúnmente para tal fin en los locales indicados en los planos el PORYECTO. 

Se ejecutarán con Placas Durlock® Estándar o equivalente que cumpla con las normas IRAM 11595, 11596 

(resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950 (comportamiento ante la acción del fuego). 

Dicha placa posee un control de la absorción acústica y de la reverberación en los ambientes (NCR hasta 0.73). 

El velo de fibra de vidrio adherido al reverso de la placa crea una barrera contra el polvo. 

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un tablero de 

muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocarán muestras de cada 

uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecerá en obra hasta la recepción 

provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estándar o resistente a la humedad, serán recortes de 

placas que se encuentren en buen estado de conservación. Además de las muestras, la CONTRATISTA dispondrá 

en forma permanente en obra de manuales de instalación completos y actualizados del sistema provisto. Todos 

los cielorrasos deberán ejecutarse con un mismo sistema. 

La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 

construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnológicos 

para el correcto montaje del sistema. 

La Inspección de Obra podrá requerir a la CONTRATISTA la asistencia técnica del departamento técnico del 

fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a las 

especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminación. 

Se deberá ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos estructurales 

para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, bandejas, etcétera). 

La Inspección de Obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la CONTRATISTA a iniciar 

los trabajos de montaje de las estructuras. 

La CONTRATISTA no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de Obra no la apruebe y la 

totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas, 
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tacos de madera, tableros de electricidad, y demás elementos especificados en planos, o aún aquellos que sin 

estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies 

alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad, 

aceites, pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos o 

tabiques. 

 

EJECUCIÓN 

En los cielorrasos se deberán ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro, 

perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, detectores, sprinklers y demás elementos 

que especifiquen los planos y/o indique la Inspección de Obra.  

La estructura de los cielorrasos se fijará a estructura de cubierta existente o losa de hormigón armado mediante 

tornillos y tacos Ø 8mm, y velas o riendas rígidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70mm de ancho. 

Los perfiles estarán matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelación del conjunto estructural. La 

separación entre velas rígidas será de un máximo de 1.00 m. No se utilizará en ningún caso suspensión mediante 

alambre.  

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutará mediante vigas maestras de perfil montante de chapa 

galvanizado de 70mm con una separación máxima de 1.00m entre ejes. Las vigas maestras se fijarán a las velas 

rígidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m.  

Por debajo de las vigas maestras se fijarán los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 70mm 

con una separación máxima de 0.40 m entre ejes.  

Los perímetros de la estructura se complementarán con una solera de perfil montante fijada al tabique de 

hormigón y/o de mampostería.  

Para la vinculación entre los componentes de la estructura se utilizarán tornillo T1 (para sistema Durlock®). 

Las terminaciones en los encuentros las paredes, vigas, carpinterías, etc., se preverán terminaciones a 90º con 

cinta de papel y masilla, ángulos vivos con perfil cantonera.  

En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y tabiques de hormigón, o 

cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutarán buñas utilizando el perfil tipo “Z” de chapa 

galvanizada; y luego se aplica masilla. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de cielorraso de placas de yeso se medirá en metros cuadrados (m2) y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
GENERALIDADES 

El Contratista proveerá los materiales, la mano de obra, las herramientas y los enseres necesarios para la 

realización de dicha instalación. 

El contratista deberá prever todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen o indique expresamente, 

forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su 
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perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y 

de inmediato a su recepción provisional. 

El contratista será responsable, no solo de la correcta interpretación de los planos sino de la óptima resolución 

de los problemas que se planteen en los distintos rubros de la obra. 

Cualquier contradicción entre plano y pliego será resuelta según la interpretación de la Inspección de Obra 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la revisión para establecer la ubicación exacta de 

todas las bocas, cajas, y demás elementos de la instalación. 

Si existieren modificaciones a los planos provistos por el ENTE CONTRATANTE, antes del comienzo de la obra 

deberán ser presentados los planos modificados por el CONTRATISTA. 

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el CONTRATISTA apenas se descubra, independientemente 

del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en 

conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u 

ordenadas. Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios dimensionados y a 

escalas apropiadas con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de acometidas. 

Todos los trabajos deberán ejecutarse por un instalador matriculado y estrictamente de acuerdo a las reglas del 

arte en la materia, respetando las especificaciones técnicas respectivas y los planos de obra, así como siguiendo 

las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Pruebas de eficiencia: Una vez terminados los trabajos y al recibirse las instalaciones, éstas serán objeto de las 

siguientes pruebas: 

a) Verificación del trazado y ubicación de elementos. 

b) Verificación de conexiones. 

c) Verificación de pruebas eléctricas: 

1. Prueba de continuidad: A todos los circuitos principales y secundarios; se ajustarán las 

instalaciones de manera de lograr las intensidades y o capacidades requeridas. 

2. Prueba de aislación: La resistencia de aislación de todos los circuitos será probada 

individualmente con un megómetro de corriente continua en presencia de la Inspección de 

Obra. Las pruebas de aislación entre conductores y tierra se realizarán con los aparatos de 

consumo conectados, mientras que las de aislación entre conductores se realizarán 

previamente a la conexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. El valor mínimo 

de la resistencia de aislación será de 1.000 Ohm/volt, no aceptándose valores que difieran en 

más de 10 % para conductores de un mismo circuito. Así mismo se verificará la correcta puesta 

a tierra de la instalación, verificándose los valores mínimos, establecidos para la puesta a tierra 

y para distintos puntos de la instalación. 

3. Prueba de caída de tensión: Se realizará con todos los consumos conectados no debiendo existir 

diferencia de voltaje mayor al 5 %. 

d) Verificación de equilibrio de fases. 

Todas las instalaciones se ajustarán a lo indicado en los planos y en este pliego en cuanto a cantidades, 

ubicación de circuitos y capacidades. 

La CONTRATISTA presentará un informe de todos los ensayos y pruebas realizados, debiendo colocar los valores 

individuales de aislación de cada circuito en forma independiente, deberá proveer todos los instrumentos de 

medición los cuales deberán poseer los certificados de calibración y contraste con no más de 12 meses de 

antigüedad de verificación. 

Se deberán ejecutar las siguientes instalaciones eléctricas 

- Instalación de iluminación/tomas corrientes 

- Montaje de tableros 
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Conductores 

Deberán ser marca Pirelli-Cimet-Imsa o de idéntica calidad y prestaciones 

Las uniones o empalmes de las líneas no deberán quedar nunca dentro de las cañerías, debiendo ser hechas en 

las cajas de derivación o inspección. Las uniones de conductores de hasta 4mm se harán por entrelazamiento 

reforzado, los empalmes se cubrirán luego con cinta plástica en forma tal de realizar una aislación equivalente o 

superior a la aislación de fábrica del conductor. 

Para conductores de más de 4mm de sección las uniones y/o derivaciones deberán efectuarse por medio de 

borneras, manguitos de indentar o soldar, u otro tipo de conexión que aseguren una conductividad eléctrica por 

lo menos igual a la del conductor original.  

Se deberá respetar la definición de colores identifica torios según norma IRAM 2183. 

 

Cajas 

Todas las cajas de electricidad y baja tensión deberán ser de H° y estarán unidas a las cañerías por medio de 

accesorios normalizados. 

Todas las tapas de cajas de electricidad y baja tensión deberán ser colocadas por el Contratista, para instalación 

a la vista, las cajas rectangulares destinadas a contener toma corrientes o llaves de efecto serán de aluminio tipo 

Daisa o similar calidad. 

 

Llaves/Tomas 

Las llaves se instalarán dentro de las cajas correspondientes, colocándose a una altura aproximada de 1,20m 

sobre el nivel del piso terminado. 

 

Artefactos 

Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos: 

- Artefacto estanco modelo MAREA FL 2X18W IP65, para tubo LED marca LUMENAC, o Similar 

- Artefacto de embutir modelo BASS PLATIL, marca LUCCIOLA cod. 622P para lámpara dicro GU10 LED, 

marca PHILIPS o similar 

- Circus 15 Lumenac con Lampara Led 15watt 

- Plafones de led interior de 640x640x55mm de 40w. 

Las características del plafón serán: 

• Cuerpo: Chapa prepintada blanca 

• Punteras: Policarbonato inyectado blanco 

• Difusor: Poliestireno opal para tecnología led. 

• Driver: Incorporado en la luminaria. Cuenta con protección de sobre temperatura, cortocircuito y 

circuito abierto. 
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Plafón Lumenac línea Astro 

 

8.1. Iluminación a Recablear con Punto 
DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la instalación de paneles led con respectivo punto y su respectivo cableado, en todos aquellos 

ambientes de acuerdo a lo indicados en planos y memoria adjunta.  

 

MATERIALES 

Los materiales a disponer deberán corresponderse con los mencionados en la GENERALIDAD del rubro 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Podrán emplearse artefactos de iluminación y elementos complementarios 

semejantes a su fin, aprobado previamente por la Inspección de Obra, siempre asegurando la calidad y 

durabilidad de los mismos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (Un.) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

8.2. Tomas a Recablear 
DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la instalación de tomacorrientes y su respectivo cableado, en todos aquellos ambientes de 

acuerdo a lo indicados en planos y memoria adjunta.  

 

MATERIALES 

Los materiales a disponer deberán corresponderse con los mencionados en la GENERALIDAD del rubro 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Podrán emplearse artefactos de iluminación y elementos complementarios 

semejantes a su fin, aprobado previamente por la Inspección de Obra, siempre asegurando la calidad y 

durabilidad de los mismos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (Un.) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido en el 

contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

8.3. Retiro de Cableado sin Uso 
DESCRIPCIÓN 

Corresponde al retiro de cableado innecesario dispuesto en instalación existente, incluyendo cableado 

deteriorado o aquel que manifieste características inapropiadas para su reutilización en la nueva instalación. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad Global (Gl) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido 

en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

8.4. Colocación de Tendido Suelto en Cablecanal Exterior 
DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la reubicación de cableado existente en uso que se encuentre expuesto sin su correspondiente 

canalización y protección. El mismo podrá reubicarse sobre canalización existente siempre y cuando la misma se 

encuentre en estado apropiado para tal fin, asegurando su buen estado, sin roturas, fijaciones sobre 

paramentos sin posibilidad de desprendimiento. La aprobación de la canalización a reutilizar estará sujeta a 

criterio de la Inspección de Obra. Caso contrario, deberá contemplarse canalización de cableado nueva de 

características adecuadas sujetas a aprobación de Inspección de Obra, con sus respectivos accesorios y 

fijaciones. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad Global (Gl) según lo indicado en este punto y se pagará al precio establecido 

en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

8.5. Provisión y Colocación de Luces de Emergencia 
DESCRIPCIÓN 

Se deben proveer y colocar iluminación de emergencia en pasillo de evacuación denominado alumbrado de 

escape según se indique en el Plano del PROYECTO y señalización de SALIDA sobre las puetas indicadas y SALIDA 

DE EMERGENCIA sobre la puerta de salida al exterior en cartel luminoso. 

Los carteles de señalización deberán tener su propia fuente de luz. La iluminación de emergencia debe iluminar 

la zona central de la ruta de escape, con un nivel mínimo de 1 lux a nivel de piso.   

Los equipos serán autónomos (con la batería incorporada) con lámparas de led. La batería para uso en 

alumbrado de emergencia, debe ser únicamente del tipo estacionario. La parte electrónica del equipo debe ser 

de diseño y fabricación confiable por tratarse de un equipo de seguridad. La producción del equipo debe ser 

realizada por una empresa con su sistema de la calidad certificado ISO 9001. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de luces de emergencias y señales de salida de medirá por unidad global (Gl) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en 

el contrato, siendo este compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9. INSTALACIÓN SANITARIA 
GENERALIDADES 

Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas en 

los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos de “Instalaciones 

sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, administre y reglamente (en 

concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o 

pluviales). 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su mejor 

rendimiento y durabilidad. 

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en 

instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así como la provisión de todos los elementos descriptos 

en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutará la excavación, rellenos, apisonados, cortes de 

muros y formación de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de canaletas para colocación de los 

conductos de agua, de desagües o de ventilación, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecución de las 

diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cañerías con su material de aporte, las grapas, 

los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales 

como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc.. 

Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran 

necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

El Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. 

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados por 

Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

Las inspecciones que deberán realizarse serán por cuenta exclusiva del Contratista y en presencia del Inspección 

de Obra. Se anunciarán a éste, con la anticipación de 72 horas, el día y la hora en que se llevarán a cabo. 

Si fuese necesario la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que estime 

conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de los mismos, sin que por ello se 

exija una retribución especial. 

Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación del Inspección de Obra por escrito, antes de 

procederse al cierre o tapado de las cañerías. 

Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan, 

debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos requieran y que se 

constaten en el período de garantía. 

Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a 

indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones 

comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc. 

Las excavaciones se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la 

Inspección de Obra, para el asiento de las respectivas cañerías. 
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Su fondo se apisonará y nivelará perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la misma sobre 

una base de hormigón de cascote, material que además se colocará ambos lados de la cañería en una altura de 

10 cm para asegurar su posición. 

El exceso de excavación se rellenará con dicho hormigón. El Contratista será responsable de los 

desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias. 

El ancho de las zanjas para diámetros de hasta 0.110 m será de 0.60 m. 

No se cubrirá con tierra ninguna cañería de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse efectuado las 

pruebas hidráulicas requeridas. 

 

9.1. Agua Fría Distribución Interna Embutida 
DESCRIPCIÓN 

Se ejecutará cañería para provisión y alimentación de agua fría en Baños de Uso Personal (Ambiente 15) y 

Cocina Ambiente 14) de acuerdo a memoria descriptiva y planimetría adjunta.  

 

MATERIALES 

La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de diámetro mínimamente de 

0.019 y se colocarán llaves de paso para cada sector.  

La cañería de alimentación de agua fría se provendrá de tanque de reserva existente. 

Las cañerías de distribución en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo harán por 

canaletas previstas en la mampostería o tabiques de placas de yeso durante la etapa de ejecución de la misma. 

Tendrán una profundidad y alto adecuado a las dimensiones de las cañerías a embutir. Se fijarán con un punto 

de mortero cementicio cada 1m de longitud. El resto del tramo se rellenará con un mortero liviano. 

En su paso por vigas o por encadenados se colocarán caños de PVC de diámetros 2 cm mayores al de la cañería 

Del mismo modo, y a criterio de la “Inspección de Obra”, se deberán colocar “dilatadores” en el recorrido de las 

cañerías para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones. 

Las conexiones a bachas, lavatorios, bidet, etc. se realizarán con flexible metálico trenzado cromado. 

  

 

Prueba Hidráulica de las Cañerías de Agua 

Las cañerías de agua fría serán sometidas a prueba de presión mínima 10 Kg/cm2 (1 Mpa) a la temperatura 

ambiente de trabajo y durante 24 horas continuas. Para ello se las rellenará con agua, extrayendo todo el aire 

existente en las cañerías de agua fría y caliente (conectándolas entre si mediante un caño flexible para provocar 

un “by-pass” a nivel del calefón). No deben observarse pérdidas ni exudaciones durante la prueba. Antes de 

taparlas deben permanecer con agua durante un plazo de 72 horas adicionales a una presión de 1 Kg/cm² sin 

evidenciar pérdidas. La Inspección de Obra con el acuerdo de la autorizará el tapado de las cañerías una vez 

verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).  

La Contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control de las 

instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio. La Inspección de Obra realizará una 

prueba de funcionamiento de la alimentación y de la descarga de cada artefacto, previo a la recepción 

provisoria de las obras. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación red de distribución de agua fría conforme a lo citado en el presente apartado, se 

medirá por unidad global (Gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el 
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contrato, siendo este compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.2. Desagüe Cloacal 
DESCRIPCIÓN 

La CONTRATISTA deberá colocar la conexión a ramal de desagües cloacales existente previa realización de 

cámara de inspecciones. 

El tendido de los desagües cloacales primarios EXTERIOR se realizarán utilizando caños, curvas, ramales de PPN y 

sistemas de PVC de 3.2 mm con junta de goma.  

Las Cámaras de Inspección serán colocadas cada 15 mts como máximo.  

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias, variarán entre 1:60 mínima y 1:20 máxima. 

El tapado de las cañerías se realizará luego de efectuadas las correspondientes pruebas hidráulicas, en presencia 

de la Inspección de Obra.  

 

Excavaciones y Colocación de Tuberías en Zanjas 

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución y cuidando de no 

afectar la estabilidad de los muros, serán de ancho estrictamente necesarios a su fondo, además de tener la 

pendiente requerida, deberá conformarse de tal manera que los caños descansen en toda longitud.  

El relleno se hará por capas de 0,15m de espesor máximo, bien humedecida y compacta, no efectuándose el 

relleno hasta las 24 horas después de ejecutadas las inspecciones y pruebas. Cualquier exceso de excavación 

será rellenado con hormigón, sin que ello importe reconocer adicional alguno para el Contratista. 

 

MEDICION Y PAGO 

La provisión y colocación red de desagües cloacales conforme a lo citado en el presente apartado, se medirá por 

unidad global (Gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, 

siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.3. Grifería ducha para baño 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará grifería necesaria a reponer de acuerdo las condiciones que expongan la grifería 

existente y las que exija la instalación sanitaria nueva. La sustitución de grifería estará sujeta a aprobación de 

Inspección de Obra, como así también las variantes de tipologías que se sugieran para la nueva grifería a 

colocar. 

Los elementos que componen la grifería responderán en sus características, a las determinadas en 

Especificaciones Técnicas Particulares. Deberá ser de marca y calidad comercialmente reconocida, con sello de 

Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (Nº 2570) y en su defecto con Certificación de Calidad por 

Lote según Normas IRAM que serán puestos a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación. 
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Contarán como mínimo con los siguientes elementos: 

 

- Receptáculo de ducha: Cuadro con dos llaves con o sin transferencia y flor estándar cromo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de grifería conforme a lo citado en el presente apartado y de acuerdo a las tipologías 

expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará 

al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.4. Grifería lavatorio para baño 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 9.3 

 

- Lavatorio: Juego mezclador o dos canillas cromadas según cuente el artefacto con uno, dos o tres 

agujeros.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de grifería conforme a lo citado en el presente apartado y de acuerdo a las tipologías 

expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará 

al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.5. Grifería para cocina 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 4.3 

 

Contarán como mínimo con los siguientes elementos: 

 

- Pileta de cocina: Con mezclador monocomando sobre mesada y pico móvil. La pileta irá incorporada en 

mesada. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de grifería conforme a lo citado en el presente apartado y de acuerdo a las tipologías 

expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará 

al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.6. Pulsador de inodoro 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará elementos componentes de artefactos sanitarios (Pulsadores de Inodoros, Asiento de 

Inodoro, Mochila de Inodoro y cualquier otro elemento que conforme la integridad del artefacto para su 

correcto funcionamiento y fin) para sustituirse por aquellos que se encuentren en mal estado y/o sin 

funcionamiento.  Los mismos estarán sujetos a aprobación de la Inspección de Obra previo a su instalación y 

deberán cumplir con las especificaciones expuestas en el PUNTO 9.3. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de elementos componentes de artefactos de baño conforme a lo citado en el presente 

apartado y de acuerdo a las tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo 

con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos 

los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según 

lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.7. Pileta de patio 63mm 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará piletas de patio que se encuentren en mal estado o expongan dificultades en su 

funcionamiento, sujeto a aprobación de Inspección de Obra previa a su instalación. 

 

Piletas de Patio  

Serán de polipropileno sanitario con las entradas suficientes para los artefactos que desaguan, de la misma 

marca que las cañerías de cloaca y pluvial. Llevaran marco y reja, según fabricante, de acero inoxidable y se 

sellaran una vez colocado el piso. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación Piletas de Patio, Rejillas y Tapas de Cámara, conforme a lo citado en el presente 

apartado y de acuerdo a las tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo 

con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos 

los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según 

lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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9.8. Pileta de patio 110mm 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 9.7 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación Piletas de Patio, Rejillas y Tapas de Cámara, conforme a lo citado en el presente 

apartado y de acuerdo a las tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo 

con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos 

los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según 

lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.9. Sustitución mochila de inodoro 
DESCRIPCIÓN 

IDEM ÚNTO 9.6 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de elementos componentes de artefactos de baño conforme a lo citado en el presente 

apartado y de acuerdo a las tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo 

con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos 

los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según 

lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.10. Sustitución tapa de cámaras 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará tapas de cámara que se encuentren en mal estado o expongan dificultades en su 

funcionamiento, sujeto a aprobación de Inspección de Obra previa a su instalación. 

 

Tapa de Cámara 

Las tapas ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos con bastidor de hierro ángulo cincado, con 

losa de hormigón armado de 0,06m de espesor, sobre la que se ejecutará un mortero de asiento para la 

colocación del piso correspondiente, con asas de hierro redondo macizo cincado de Ø0, 0012m en forma de "u" 

invertida con tuercas cincadas ocultas en piso, apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo cincado y contratapas 

de hormigón armado de 60mm de espesor, selladas con material pobre. 

Las medidas de estas serán de 0.60 x 0.60 ó 1.06 x 0.60m según la profundidad o cantidad de caños que 

vuelquen a estas. En el caso que se empleen cañerías de PP con junta de goma se podrán emplear cámara de 

inspección del mismo material.  
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MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación Piletas de Patio, Rejillas y Tapas de Cámara, conforme a lo citado en el presente 

apartado y de acuerdo a las tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo 

con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos 

los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según 

lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.11. Inodoro con mochila 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará artefactos sanitarios de acuerdo a los fines del ambiente en el que se instalen (Cocina y 

Sanitarios).  Los mismos estarán sujetos a aprobación de la Inspección de Obra previo a su instalación y deberán 

cumplir con las especificaciones expuestas a continuación: 

- Inodoro 

Serán de loza vitrificada con depósito a mochila de 14 litros de capacidad con sello de certificación 

conforme a Norma IRAM (Nº 11636-inodoro y Nº 11639-depósito). Se deberá colocar una llave esférica 

de corte sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento respectivo. Contará con 

asiento de PVC inyectado. Se asentarán sobre collar de acople de PVC y se ajustarán al piso mediante 

fijaciones provistas por el fabricante o bien mediante tacos plásticos y tornillos de bronce con tuercas 

cromadas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de artefactos de baño conforme a lo citado en el presente apartado y de acuerdo a las 

tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y 

se pagará al precio establecido en el contrato, siendo este compensación de todos los materiales, herramientas 

y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.12. Grifería bidet para baño 
DESCRIPCIÓN 

IDEM PUNTO 4.3 

 

Contarán como mínimo con los siguientes elementos: 

 

- Bidet: Juego mezclador con transferencia. Cuando se especifique la inclusión del artefacto en las 

Especificaciones Técnicas Particulares.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  
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La provisión y colocación de grifería conforme a lo citado en el presente apartado y de acuerdo a las tipologías 

expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará 

al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.13. Lavatorio para baño 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará artefactos sanitarios de acuerdo a los fines del ambiente en el que se instalen (Cocina y 

Sanitarios).  Los mismos estarán sujetos a aprobación de la Inspección de Obra previo a su instalación y deberán 

cumplir con las especificaciones expuestas a continuación: 

- Lavatorio 

Serán de loza, de colgar sin pedestal y contar con sello de Certificación de Calidad conforme a Normas 

IRAM (Nº 11634-11635). Contarán con dos o tres agujeros, según la grifería que se especifique. Se 

ajustarán a los muros por medio de grapas especiales de planchuela de hierro o mediante los elementos 

de fijación provistos por el fabricante. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de artefactos de baño conforme a lo citado en el presente apartado y de acuerdo a las 

tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y 

se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas 

y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

9.14. Rejillas 
DESCRIPCIÓN 

Se proveerá y colocará piletas de patio y tapas de cámara que se encuentren en mal estado o expongan 

dificultades en su funcionamiento, sujeto a aprobación de Inspección de Obra previa a su instalación. 

 

Rejillas 

Serán de polipropileno sanitario con las entradas suficientes para los artefactos que desaguan, de la misma 

marca que las cañerías de cloaca y pluvial. Llevaran marco y reja, según fabricante, de acero inoxidable y se 

sellaran una vez colocado el piso. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación Piletas de Patio, Rejillas y Tapas de Cámara, conforme a lo citado en el presente 

apartado y de acuerdo a las tipologías expuestas en cómputo adjunto, se medirá por unidad global (gl.) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

10. CRISTALES Y ESPEJOS 
GENERALIDADES 

Se colocarán espejos de 6mm Tipo float según ubicación preestablecidas por Inspección de Obra. Estos trabajos 

comprenden la provisión y colocación de los espejos requeridos en Baños de Uso Personal (Ambiente 15) según 

planimetría adjunta. Las dimensiones de los mismos quedarán definidas por el Contratista con aprobación 

previa a su instalación, por parte de la Inspección de Obra.  

Todos los espejos serán estregados en obra con el plazo anticipado suficiente para su colocación de acuerdo al 

cronograma de la obra. Serán depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales 

y posibles roturas. En caso de producirse roturas será por cuenta y cargo del Contratista la reposición de las 

piezas deterioradas. Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las 

muestras que oportunamente haya aprobado la Inspección de Obra, que podrá disponer el rechazo de los 

espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio impidan cumplir su finalidad o se aparten 

de las exigencias establecidas en este pliego. El Contratista entregará las obras con los espejos absolutamente 

limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran 

afectar su reflectancia. Por lo tanto, será responsable de la sustitución de aquellos que presenten rayaduras u 

otros daños. 

Los espejos serán de vidrio sistema float de la mejor calidad que ofrezca el mercado y con bordes biselados. Se 

colocarán sobre los revestimientos, mediante adhesivos de silicona pura transparente. El Contratista presentará 

muestras de tamaño apropiado mínimo 50x50cm del tipo de espejo a colocar, para su aprobación previa por la 

Inspección de Obra. Todos los espejos llevarán bastidor de madera y marco perimetral con perfil del tipo “L” de 

acero inoxidable AISI 304 con pulido mate 12mm de lado y espesor 2mm. 

 

10.1. Provisión y Colocación de Espejos para Baño por m2 
DESCRIPCIÓN 

Se contempla la provisión de espejos de acuerdo a las especificaciones expuestas en las Generalidades del 

Rubro 9. CRISTALES Y ESPEJOS, incluyendo todos aquellos materiales que logren la adecuada instalación del 

mismo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión de Espejos, conforme a lo citado en el presente apartado se medirá por metro cuadrado (m2) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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10.2. Provisión y Colocación de Espejos para Baño por Un. 
DESCRIPCIÓN 

Se contempla la colocación de espejos de acuerdo a las especificaciones expuestas en las Generalidades del 

Rubro 9. CRISTALES Y ESPEJOS, incluyendo todos aquellos trabajos preliminares que logren la adecuada 

instalación del mismo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La colocación de Espejos, conforme a lo citado en el presente apartado se medirá por unidad (Un.) cumpliendo 

con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo este compensación de todos 

los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según 

lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

11. CLIMATIZACION 
 

11.1. Provisión y Colocación de Aires Acondicionados 
 

DESCRIPCIÓN 

Se deberá proveer y realizar la instalación de equipos acondicionadores de aire individual sistema separado, frío 

calor por bomba de calor de 2881 frigorías (Philco o similar), color blanco, con alimentación 220V-240V, con 

comando a control remoto, cuyas unidades condensadoras remotas se ubicarán debidamente para asegurar un 

correcto funcionamiento sin dificultar la funcionalidad del ambiente en el que se instale. 

El recorrido de la cañería de interconexión entre las unidades de evaporación y condensación como así también 

las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en su recorrido dentro de 

los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de drenaje deberán contener en su 

recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo en todo su recorrido para fines de 

mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán comandados mediante comando electrónico a 

distancia (control remoto).  
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Esquema de partes componentes – fuente Manual de Instrucciones BGH Modelo BS 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los aires acondicionados se medirá por unidad (Un.) completa terminada y se 

pagará al precio establecido en el contrato, siendo este compensación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

12. EQUIPAMIENTOS Y VARIOS 

12.1. Restauración de Mesadas y Mueble Bajo Mesada 
DESCRIPCIÓN 

Se deberá contemplar todos los trabajos necesarios para brindar la adecuada presentación y funcionalidad de 

mesadas existentes y bajo mesadas, incluyendo reposición de partes componentes, reacondicionamiento de 

superficies y pintura, como así también elementos de fijación que aseguren su ubicación estable. 

Las refacciones y/o tratamientos a realizarse deberán consensuarse previamente con Inspección de Obra para 

su aprobación y consiguiente ejecución de trabajos. Es obligación del contratista dar muestra de los materiales 

que se requieran para el trabajo en sí, como así también la correcta terminación y presentación de las mesadas 

y bajo mesadas intervenidas, siendo el incumplimiento de lo mencionado, razón suficiente para rechazar los 

trabajos realizados. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  
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La Restauración de Mesadas y Bajo Mesadas, conforme a lo citado en el presente apartado se medirá por 

unidad (Un.) cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

12.2. Provisión y Colocación de Porteros (Intercomunicadores) 
DESCRIPCIÓN 

Se dispondrá la provisión y colocación de porteros en los ambientes de Tesorería y Oficina de Área Contable 

(Ambientes 13 y 11 respectivamente) con el fin de brindar la adecuada seguridad que amerita el fin de dichos 

ambientes. 

Los intercomunicadores responderán al modelo KIT PORTERO VISOR HIKVISION LCD 7 HD con 2 Pantallas y 

Cámara de resolución 720p. LA instalación de los mismos deberá incluir todos los elementos necesarios para su 

correcto funcionamiento, siendo obligación del contratista realizar la prueba de funcionamiento completo del 

dispositivo ante la Inspección de Obra para asegurar la contemplación del trabajo como efectivo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de Porteros, conforme a lo citado en el presente apartado se medirá por unidad (Un.) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo este 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y 

terminación adecuadas según lo indicado en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

13.1. Limpieza Periódica y Final de Obra 
DESCRIPCIÓN 

 

Limpieza Periódica 

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas sean 

retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. Estará 

terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por 

medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por 

las escaleras. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. Se pondrá especial 

cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el 

tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse 

completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. Se 

deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 

colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras. Las protecciones que deban 
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efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza 

final. 

 

Limpieza Final 

a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

b) Los sectores utilizados se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el 

diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados. 

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los 

sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga. 

d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y 

materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 

e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda 

falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.  

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 

transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de 

afeitar sin rayarlos y sin abrasivos. 

b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de 

pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, 

cuidando no rayar las superficies. 

c) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. 

d) Las carpinterías en general se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos. 

e) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en 

sus tramos horizontales. 

f) Se limpiarán especialmente los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero inoxidable y bronce 

platil. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La limpieza final de la obra se medirá por unidad global (Gl) una vez terminada las tareas indicadas en este 

punto y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todas las maquinarias, 

herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin derecho a 

solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

14. CARTEL DE OBRA 

14.1. Cartel de Obra 
DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se realiza. 

El formato será de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con 

tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de sección cuadrada 

galvanizado con refuerzos secundarios. 
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La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que 

quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos. 

El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto originado 

por éste estará a cargo exclusivo del Contratista. 

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán los 

colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha 

señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra 

para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 

Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad del 

Contratista. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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1. GENERALIDADES 
Toda Obra de Arquitectura necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y 

evaluaciones para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una declaración 

jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIa) a la Dirección de Obra donde se describirá de manera detallada las actividades a desarrollar, la 

identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. Posteriormente se 

realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y obligatorio la 

participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas. 

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos enunciados 

en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su fin, cumpliendo con las 

buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos que puedan ocasionar las obras viales 

proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y 

natural del lugar. 

 

2. Legislación Ambiental 
2.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso. 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que suelen 

solicitar: 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

 Permiso de Localización de campamento 

 Autorización de Residuos Sólidos 

 Autorización de Efluentes Líquidos 

 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicity8ar: 

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 
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Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar sujeto 

a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad. 

 

3. Capacitación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y reglamentaciones 

ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para todo su personal e 

incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se incorpore un empleado 

nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de capacitación, materiales a 

impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá ser presentada a la Dirección 

de Obra para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

 

4. Control de la Contaminación 
4.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

4.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecución de la obra. Para 

ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de 

agua. 

 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 
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 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 
 

4.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc. 

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, escuelas 

y de gran actividad comercial). 

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en la 

frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

 Se minimizará el movimiento de suelos 

 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación atmosférica 

ley N° 20284. 

 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

 
4.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista que 

adopte medidas de mitigación: 

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 
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4.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista que 

adopte medidas: 

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias y toda 

instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la dirección de Obra y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los resultados 

por parte de la contratista). 

 

 
4.3 EQUIPO 

 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 
 

5. Protección del Paisaje 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

 
5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 
 

 Garantizar la seguridad del usuario 

 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar como 

mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

 
5.3 EQUIPO 
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Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 

 
 

6. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

 
6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 
 

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua. 

 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana). 

 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran. 

 El diseño de campamento será en plano de planta. 

 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande mantenimiento. 

 En todos los casos la localización deberá acordarse con la Dirección de Obra. 

 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades. 

 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua. 

 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general. 

 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua. 

 Adecuado mantenimiento del obrador. 

 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante. 

 Contar con extintores de incendios y personal idóneo. 

 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9. 

 

 

7. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 
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7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido. 

 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua). 

 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes. 

 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”) 

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 
 

7.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

8. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

 
8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos urbanos 

(RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 
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 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales como 

los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la quema 

de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

 Está Prohibida la quemar residuos 

 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión Integral 

Inclusiva de Residuos. 

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea donando 

el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

 

9. Contingencias 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

 
9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
 

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames). 

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 
10. Restauración Ambiental 

10.1 DESCRIPCIÓN 
 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

 
10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
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 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y equipos, 

rampas. 

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de asfalto 

no depositado. 

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

 

11. Seguimiento del PMAc 
11.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la Construcción 

(PMAC). 

 

 
11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 
 
 
 

12. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

 

12.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

 
12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control para 

cada componente a monitorear. 

 

12.2.1 Calidad del agua 
 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos 
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a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

12.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 
 

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear, 

los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 
12.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 
12.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear, 

los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados 

 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere 
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 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad del 

suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 
 

13. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
13.1 DESCRIPCIÓN 

 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

 
13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción). 

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos). 

 Decreto 1338/96. 

 Resolución de la SRT 415/02. 

 Resolución de la SRT 299/11. 

 Resolución de la SRT 85/12. 

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos) 

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal. 
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13.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 
 

14. Pasivos Ambientales 
14.1 DESCRIPCIÓN 

 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

 
14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 
 

15. Bibliotecas 
15.1 DESCRIPCIÓN 

 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

 
15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

Serán dos bibliotecas: 

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora de 

escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga copia 

de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 
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16. Reglamentos 
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, deberán cumplir con los Reglamentos 

Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 

especificaciones que pudieran originarse. 

 Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

 Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

 Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 

2.7) 

 Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

 Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

 Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

 Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

 NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

 NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

 NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito. Clasificación y niveles de 

iluminación” 

 NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

 NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 
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