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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Repavimentación de 
calzadas Ruta Nacional N° 34, entre Km 455,00 y Km 501,00 - Provincia de Santiago 
del Estero - Tramo I”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente electrónico EX-2021-
00002260- -CVSA-SC#CVSA. 

Estos trabajos se componen de un renglón único: Ejecución de la obra Repavimentación 
de la Ruta Nacional N° 34, entre el Km 455,00 y el Km 501,00, Tramo I, Provincia de 
Santiago del Estero. Cuya finalidad es mejorar la infraestructura vial de la red de 
Corredores Viales Nacionales, de manera tal de brindar mayor seguridad y confort en la 
circulación a los usuarios. La obra se desarrollará en una longitud total de 
aproximadamente 46,00 Km y prevé la repavimentación de la calzada principal de la 
ruta, el tramo en cuestión consta de una calzada bidireccional de 7,00m de ancho 
aproximadamente, con banquinas de suelo de 3,00m a cada lado de la calzada.  

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES 
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación  se regirá en cuanto a su diseño, selección, 
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 
Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre 
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento 
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) 
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2021 plasmada en Acta 
de Directorio N° 76, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitación Pública 
de CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659/19 de fecha 20/09/2019 y por las disposiciones 
del Contrato de Concesión celebrado con fecha 31 de enero de 2020 entre el 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.  

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 
de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 
dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 
bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 
recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 
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Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 
N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional. 

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto Oficial estimado de la obra es de PESOS SETECIENTOS CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 
VEINTITRÉS CENTAVOS ($705.612.480,23) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el PBCP, se establece en DIECIOCHO 
(18) meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.  

En atención a la extensión de este plazo, se aplicará el sistema de redeterminación de 
precios para el contrato objeto del presente llamado. 

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el 
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el 
Anexo K del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se 
indica. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa 
Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG).  

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el 
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Sin perjuicio de ello, se deberá cotizar la totalidad de los ítems descriptos para cada 
renglón, caso contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 
de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS MIL 
SETECIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
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DOSCIENTOS DOS CON QUINCE CENTAVOS ($1.707.582.202,15). Los 
OFERENTES que se presenten conformando una Unión Transitoria (UT), deberán 
acreditar la capacidad en forma proporcional a cada participación. 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en los trabajos objeto 
de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o 
provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios privados en 
carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el promedio de 
la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) 
mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 
consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 
provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 
Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de la licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 
obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes anterior de la apertura de la licitación. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 
cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

Personas humanas: 

a) Las personas humanas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para 
cada uno de los TRES (3) últimos años calendario anteriores a la fecha del Acto de 
Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la 
elaboración de estados contables con dictamen de Contador Público independiente 
que incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones juradas de los 
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificación del Consejo 
Profesional. 

 

Personas jurídicas: 

b) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 
Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 
autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre 
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del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último balance fuere 
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentar 
un estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual deberá 
estar suscripto por Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio 
correspondiente (en copias autenticadas).  

c) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y deben ser suscriptas por el 
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya 
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o 
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

d) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 
al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 
monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 
plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 
PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se afectará por la 
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 
del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.  

e) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 
presupuesto oficial correspondiente al renglón y el plazo de obra. Se evaluará la 
capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 
contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 
Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 
siguiente tabla:  

 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN     

 DEFINIDO COMO       
VALOR MÍNIMO 
EXIGIDO  

SOLVENCIA  ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL > 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE > 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  ACTIVO CTE. – BS CAMBIO / PASIVO CTE.  > 1 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos dos ejercicios anuales cerrados por el OFERENTE. En 
caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE con las pautas 
mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se 
adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 
Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 
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ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 
los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 
competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 
financiera sobre la base de éstos. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 
competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabian  Vicepresidente  20.420.533 

VALLI, Martin  Gerente General  26.345.696 

DALL´O, Fabian Gustavo Gerente Administración y Finanzas  14.958.839 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Anexo G: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara conocer 
y aceptar el Código de Ética y el Protocolo de integridad de CORREDORES VIALES 
S.A., obtenibles a través de la página web: https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-
documentacion/normativa. 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 
acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 
por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 
inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 
indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 
presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 
Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 

asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 
la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 

designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 
si los hubiere.  

 

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá 

denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico (ANEXO 
I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.  

 

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las 

prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá cumplimentar manifestar, 
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con carácter de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La 
falta de presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará 
presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación 
de “Oferta Nacional”. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra. 

De conformidad con el Capítulo 13 del Punto 13.1 del PBCG, el CONTRATISTA 
designará a un profesional. El mismo deberá estar inscripto en la Categoría “A” del 
Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el 
título de Ingeniero Civil. Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE 
TÉCNICO el cual deberá poseer título universitario habilitante en la especialidad y contar 
con CINCO (5) años mínimos de experiencia en obras viales de similar envergadura. En 
ese sentido, deberá acompañar el Curriculum Vitae de dicho profesional. Se aclara que 
dicho profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer 
la profesión en la jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al 
inicio de la misma.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien 
deberá cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico, debiendo 
ambos presentar comprobante de pago de matrícula correspondiente 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad que afectará a la 
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler en caso de resultar 
adjudicatario suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 
modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos. 

Se podrá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 
Ingeniero Roberto Rivero, al teléfono (381) 507-3379 y/o al correo electrónico 
ingrobertoprivero@gmail.com. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual 
deberá ser firmado por el responsable a cargo. Se deja constancia que, frente al 
incumplimiento de efectuar la visita, el OFERENTE no podrá alegar desconocimiento 
del lugar donde se efectuarán las tareas o cualquier tipo de información relevante a la 
contratación. Dicha visita podrá realizarse hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles 
antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

El CONTRATISTA presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que 
participarán en la OBRA en caso de subcontratar algunas tareas específicas. Indicando 
en cada caso qué tarea desempeñará cada SUBCONTRATISTA.  

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

mailto:ingrobertoprivero@gmail.com
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ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria. Será rechazada sin más trámite la 
oferta presentada fuera de término, aun cuando el acto de apertura de ofertas no hubiera 
tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado con demora respecto de la hora fijada 
al efecto. La postergación del acto de apertura sólo habilitará la presentación de nuevas 
ofertas cuando así se establezca expresamente en la decisión que adopte la 
postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 
junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 
caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 
sede social, ubicada en 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Código Postal: C1002ABI, horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2021 para la contratación de la obra 
“Repavimentación de calzadas Ruta Nacional N° 34, entre Km 455,00 y Km 501,00 
- Provincia de Santiago del Estero - Tramo I”.  

Identificación del OFERENTE/interesado.  

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 
TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 
OFERENTES. 

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 
notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 

mailto:contrataciones@cvsa.com.ar
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El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por RENGLÓN ÚNICO, quedando descartada la posibilidad 
de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos OFERENTES. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 
Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en el 
agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje 
Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de Vida 
del CCT 76/75 

Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores y 
Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 

Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 

rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 
responsabilidad civil por el máximo 
otorgable 

Seguro Accidentes Personales 
(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 
por persona 

 

 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 
autodeterminación 

 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 
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SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 
abonarse en tales conceptos. 

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 
General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 
OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 
vigencia de la cobertura.  

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 
de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.  

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 
la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 
que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 
conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 
seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 
que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 
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dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 
así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 
que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 
motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento 
de Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 
presupuesto de la OBRA establecido en el 
presente con IVA incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 
establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 
Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 
CONTRATO, IVA incluido.   

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación 
del COMITENTE. Esta solicitud será presentada dentro de los TRES (3) días de firmado 
el CONTRATO. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 
que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 
mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantía 
mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 
mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía 
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo 
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la 
medida de lo reembolsado.  El anticipo no devengará intereses.  

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en 
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente, hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 
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ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES 
VIALES S.A., sita en la calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser 
enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 
prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 
que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 
otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 
valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
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ANEXO “A” 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2021.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

25 de mayo 457 Piso 5°  

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 

de Licitación Pública Nacional de Etapa Única CORREDORES VIALES S.A. N° 12/2021, 
cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Repavimentación de calzadas Ruta Nacional 
N° 34, entre Km 455,00 y Km 501,00 - Provincia de Santiago del Estero - Tramo I”.  

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 
y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 
obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 
……………………………….. y …………………………. 

 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 
sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 

nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 
y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 
y documentación que se ha publicado en las páginas de 
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 
Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 
presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 
través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 
falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 
del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 

contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 
reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 
ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 
información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 
tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

de la Provincia de Santiago del Estero ni con sus directivos o funcionarios, que 
represente una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del 
COMITENTE.  

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 

(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 

estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 
exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 
procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO “B”  

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2021.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

25 de mayo 457 Piso 5°  

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: 
“Repavimentación de calzadas Ruta Nacional N° 34, entre Km 455,00 y Km 501,00 - 
Provincia de Santiago del Estero - Tramo I”, según la composición detallada en cuadro 
adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A. 
N° 12/2021 por el precio en pesos …………más IVA según los importes del cuadro 

adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “B”  

PLANILLA DE PROPUESTA 

 

Renglón N° 1 

Ítem Descripción UM  Cantidad 
Precio 

Unitario 
sin IVA 

Precio 
TOTAL sin 
IVA  

1a 
Bacheo con concreto asfáltico 
superficial 

Tn  2.383,73    

1b 
Bacheo con concreto asfáltico 
profundo 

   Tn 219,64   

2 
Bacheo profundo con Estabilizado 
granular con cemento 

   m3 134,48   

3 
Texturizado para corrección de 
deformaciones  

     

       m2 

 

 32.844,00 

  

4a 
Concreto asfáltico con asfalto 

modificado, CAC D R 19 AM-3, 

en 0,050 m. de espesor  

Tn 4.723,11   

4b 
Concreto asfáltico con asfalto 

modificado, CAC D R 19 AM-3, 
en 0,060 m. de espesor 

Tn 
11.440,42 

 
  

4c 

Concreto asfáltico con asfalto 

modificado,CAC D R 12 AM-3, 

en 0,040 m. de espesor  
Tn 20.781,68   

5 

Mezcla Arena Asfalto en 

caliente con asfalto 

modificado, en 0,020 m. de 
espesor 

Tn 14.451,36   

6 
Riego de Liga con Emulsión  

Modificada 
m2 656.880,00   

7 

Banquinas granulares con  

compactación especial como 
complemento del refuerzo de 
calzada 

M3 20.920,80   
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8 
Movilización de obra (2% monto 
de obra) 

Gl 1,00   

 
Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas particulares, los ítems 9 a 
15 no recibirán pago directo alguno, estando su costo incluido en los ítems de la planilla. 

 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más IVA 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $ ……………………………………… 
………………………………………………………………………. más IVA 

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO "C" 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

N° ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 
Item Material Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 
Item Material DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 

            

            

Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Amortización Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   
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Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   

% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 
Item Equipo 

S/Hora 
Combustible 

S/Hora 
Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      
  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   
      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Item $   

      

  IVA $    

      

  Precio Unitario Total del Item con IVA incluido $   

      

  Fecha de Precio 
(Indicar mes y año de los análisis 
de precios) 

 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “D” 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO  

Contratación N° _____  

OBRA: “Repavimentación de calzadas Ruta Nacional N° 34, entre Km 455,00 y Km 

501,00 - Provincia de Santiago del Estero - Tramo I” 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___ días del mes de _________ de 2021, 
entre CORREDORES VIALES S.A. (en adelante la “CONCESIONARIA” o el 
“COMITENTE”), con domicilio en la 25 de Mayo 457, Piso 5° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires,  representada por ________ y _________ en su carácter de 
apoderado, y por la otra parte, ______________ (en adelante el “CONTRATISTA”), con 

domicilio en __________, de la Ciudad de __________, representada en este acto por 
__________, en el carácter de apoderado del CONTRATISTA acuerdan celebrar el 

presente CONTRATO, sujeto  a las siguientes cláusulas y condiciones:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra  

“Repavimentación de calzadas Ruta Nacional N° 34, entre Km 455,00 y Km 501,00 - 
Provincia de Santiago del Estero - Tramo I”, en el plazo de DIECIOCHO (18) meses, en 
un todo de acuerdo con Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego 
Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la 
presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, 
estudiado y aceptado al presentar su Oferta. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante 
del presente CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 

La obra objeto de este CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la 
Planilla de la OFERTA adjunta en Anexo C, importan la suma de PESOS ____________ 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como Garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 
entregado la Póliza de Seguro de Caución Nro. _______ otorgada por __________. Por 
la suma de Pesos ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ por ciento (10%) 
del monto del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA - IMPUESTO DE SELLOS. 

El presente CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente 
sobre el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, 
quien deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago 
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del sellado dentro de las 48 horas hábiles siguientes de haber realizado el mismo.  

 

CLÁUSULA SEXTA - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 
RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las PARTES constituyen 
domicilio en los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las 
PARTES se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas 

hasta tanto éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por 
medio fehaciente.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA - TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 
aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 
competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 
o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA OCTAVA – ANEXOS DEL CONTRATO. 

El presente CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva 

- Planos 

- Especificaciones Técnicas Particulares  

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG). 

- La OFERTA declarada adjudicataria. 

- Circulares. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 
efecto, uno para cada una de las PARTES.  
 
 
 
 
 
______________________    ________________________  
            COMITENTE      CONTRATISTA 
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ANEXO “E” 
CERTIFICADO DE VISITA 

 
 
A los …. días del mes de …………………………. de 2021, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 

12/2021, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Repavimentación de 

calzadas Ruta Nacional N° 34, entre Km 455,00 y Km 501,00 - Provincia de Santiago 

del Estero - Tramo I”. 
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ANEXO “F” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 
 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 
Vínculos a declarar 

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en 
los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con 
más de un funcionario se deberá repetir 
la información que a continuación se 
solicita por cada una de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto N° 
202/17. 

 
Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

 Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por 
consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de 
afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente 

 Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 
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Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios 
de importancia de parte del 
Funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que 
se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en 
el trato 

 No se exige información adicional 

 
Información adicional 

 

 

 

 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
 

 
          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona jurídica 
 

Razón Social  

CUIT/NIT  
Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 
Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una 
de las 
vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 
202/17. 

 
Vínculo 
 
Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Persona jurídica (si el
 vínculo a declarar es directo 
de la persona 
jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en 
los 
resultados económicos o 
Financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con 
participación en la formación de la 
voluntad social. 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% 
del 
capital social de las sociedades 
sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 
Información adicional 

 

 

 

 
 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
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Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta 
contratación 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 
sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por
 consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo 
de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe Concretamente. 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de
 expediente, fuero, jurisdicción, juzgado 
y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios
 de importancia de parte 
del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
_________________________               _____________________         ___________ 
Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha 
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ANEXO “G” 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 
Lugar y fecha ______________________ 

 
Señores CORREDORES VIALES S.A. 
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 
 
Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 
de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 
comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 
normas y procedimientos contenidos en el mismo.  
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 
la identidad de quien lo infrinja.  

 
 
 
 
Nombre:  ...………………………………………………………………………………………………  
Apellido: …………………………………………………………………………………………  
DNI: ……………………………………………………………………………………………………  
Dirección de correo electrónico: ………………………………………………………………… 
Fecha: ………………………………………………………………………………………………… 
Firma: …………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO “H” 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 
 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “I” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO  
 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el 
número telefónico de contacto……………   
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “J” 

 
DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo 
de Proveedores) y la Ley N° 18.875. 
  
  
  
  
  
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “K” 
 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de 
la metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para 

la Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la 
presentación de la oferta económica. 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a los 
servicios ejecutados en un determinado mes calendario le corresponden los 
precios calculados para ese mes calendario. 

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra 
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará 
a partir de una variación de referencia superior al DOCE (12 %) respecto de los 
precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados 
experimenten una variación superior al DOCE (12 %). 

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un 
determinado mes “i” de la obra se detalla a continuación: 

  

Fi= Ii/Io donde:         Fi =   Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”. 

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes 

en que se realizó una última redeterminación de precios. 

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado 
“i”. 

IoeIi se detallan más abajo. 

Si Fi es mayor o igual que un 12% corresponde una redeterminación de precios. 

  

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente 
expresión: 

Pi = Po*CR donde:          Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”) 

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda 
una redeterminación 

     CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios 

      CR=   Ii/Io 

      Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.” 

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar 
una redeterminación 
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Significado de IoeIi: 

  

Io= 0,25 *A1o + 0,08*A2o+ 0,35*A3o +0,04*A4o + 
0,13*A5o +0,03*A6o +0,03*A7o + 0,09*A8o 

  

Ii = 0,25 *A1i + 0,08*A2i + 0,35*A3i +0,04*A4i + 
0,13*A5i +0,03*A6i +0,03*A7i + 0,09*A8i 

  

A1i, A2i, A3i, A4i, A5i, A6i, A7i, y A8i: son los índices del mes en que se 

ejecutan los trabajos “i”. 

A1o, A2o, A3o, A4o, A5o, A6o, A7o, y A8o: son los índices del mes base 
o del mes en que se realizó una última redeterminación de 
precios. 

 
 

Obra Vial - Repavimentación o 
Rehabilitación   

    

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 

Mano de Obra "Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,25 

A2 

Equipo - Amortización de 
Equipo 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,08 

A3 

Asfaltos, combustible y 
lubricantes 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,35 

A4 

Transportes "Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,04 

A5 

Aceros - Hierro Aleato "Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,13 
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A6 

Cemento "Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,03 

A7 

Costo Financiero "Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,03 

A8 

Gastos Generales "Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 0,09 

      1,00 

 
Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los 
índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose 
modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
 



 

 

 

 

TRAMO I 
 

OBRA DE REPAVIMENTACIÓN 

 

Ruta Nacional N°34 

Desde Km. 455,00 a Km. 501,00 

 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 

AÑO 2021 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  
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1. OBJETIVOS  
La presente memoria tiene por objeto la descripción de las obras de repavimentación de la RN N°34 en el 

tramo comprendido entre el Km. 455,00 y el Km. 501,00 con la finalidad de mejorar la infraestructura vial 

existente, de manera tal de brindar mayor seguridad y confort en la circulación a los usuarios. 

La obra se desarrolla en una longitud total de aproximadamente 46,00 km y prevé la repavimentación de la 

calzada principal de la ruta. El tramo en cuestión consta de una calzada bidireccional de 7,00m de ancho 

aproximadamente, con banquinas granulares en toda su extensión de 3,00m a cada lado de la calzada.  

 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo I de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Imagen 2.1 – Tramo I de Corredores Viales 

 

El tramo se ubica sobre la Ruta Nacional Nº34 desde el km 455,00, a unos 10 km antes de la localidad de 

Malbrán y se extiende hasta el km 501,00, a unos 5km pasando la localidad de Pinto.  

Zona de Obra 
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Con una longitud de 46 kilómetros, la traza se desarrolla en jurisdicción de la provincia de Santiago del Estero, 

con orientación sudeste-noroeste, dentro de una topografía predominantemente llana, atravesando zonas 

rurales. En el tramo se encuentra el cruce de con la RP Nº43 y el cruce con la RN Nº98.  

 
Imagen 2.2 – Imagen Aérea RN N°34 

 
En la TABLA 2-1 se indica el listado de eventos más importantes que atraviesa este tramo de Ruta. 

Ruta  
Ubicación 

(km)  
Evento - Lugar 

34 453.60 ESTAB.MARIA TERESA (D) 

34 458.00 POSTE S.O.S. Nº 34 

34 458.79 ESTANCIA SANTA ROSA (D) 

34 461.62 ESTABL. EL SIN QUERER (D) 

34 463.59 EST. DE SERV. (I) 

34 463.77 EST. DE SERV. PETROBRAS (I) 

34 463.87 MALBRAN 

34 464.29 EMP.R.P.43 (I)-CAM. A VILLA UNION (I) 

34 464.29 EMP.R.P.152 (D)-CAM. A BANDERA (D) 

34 467.00 CEMENTERIO (I) 

34 472.00 POSTE S.O.S. Nº 35 

34 480.00 POSTE S.O.S. Nº 36 

34 483.78 //PARAJE SAN MARTIN (I) 

34 486.25 EL REFUGIO (D) 

34 487.00 ESTBL. EL REFUGIO (D) 

34 488.00 POSTE S.O.S. Nº 37 
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Ruta  
Ubicación 

(km)  
Evento - Lugar 

34 495.09 PARADOR OMNIBUS (D) 

34 495.14 PINTO 

34 495.38 HOTEL (I) 

34 495.57 EST. SERV. PETROBRAS (I) 

34 495.59 CAMPAMENTO D.N.V. 

34 495.69 EMP.R.N.98 (D) 

34 495.69 EMP.R.P.13 (I) 

34 496.05 ACC.A PINTO (I) 

34 498.78 EA. LA BRANCA (D) 

34 504.00 POSTE S.O.S Nº 38 

TABLA 2-1. Eventos en RNN°34 de Km. 455,00 a Km. 501,00 (fuente DNV) 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Los trabajos deberán ser cumplimentados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas 

necesarias para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación del Proyecto Ejecutivo Definitivo de la obra.  

 

4. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivos de la presente obra, todos los usuarios de la presente vía podrán 

beneficiarse satisfactoriamente de la rehabilitación de la ruta a intervenir, garantizando seguridad y confort 

en la circulación, a fin de lograr agilidad en las logísticas de transporte que implique esta zona dentro de la 

red vial nacional. 

 

5. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y estará a cargo de la 

Contratista la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos 

que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la 

terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulten necesario para la ejecución de la misma. 
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6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de 

la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 

que deba requerir a la Dirección de Obra para su correcta ejecución. 

 

7. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas 

especificaciones, con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para 

aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Dirección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Dirección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 

1998, Anexo I y Anexo II).  

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos 

de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente 

de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas de la 

Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas 

de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfálticas de la 

Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla 

Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, 

versión 2007 (MEGA II)  

 Manual de Señalamiento Horizontal (Edición 2012) de la Dirección Nacional de Vialidad.  

 Manual de Señalamiento Vertical (Edición 2017) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 Normativa SSTRANS sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y 

Transporte Público la Provincia de Buenos Aires, deben colocarse, antes del comienzo de las obras, 

los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas 

establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
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8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada debe tomarse como un anteproyecto avanzado. Los planos 

definitivos, replanteos y cálculos estructurales finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 

Contratista, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a presentar. 

8.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 

como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo 

a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Dirección 

de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal que resulten 

completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

8.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 

contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, 

no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

8.3. Elaboración del Proyecto Ejecutivo 
El Contratista deberá elaborar y presentar, el Proyecto Ejecutivo Definitivo, siguiendo todo lo estipulado en 

el ítem correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con suficiente antelación al inicio de las tareas, para su 

revisión y aprobación por parte del Comitente. 

8.4. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá enviar la documentación del Proyecto Ejecutivo lo suficientemente clara para el análisis 

por parte del Comitente a fin de dar su aprobación para la ejecución. Una vez aprobada la documentación se 

deberán presentar TRES copias en papel una para la Contratista, una para la Dirección de Obra y otra para el 

archivo del Comitente.  

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Dirección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 

previsionales. 

8.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las 

tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de 

inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 

mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Dirección de Obra. El plan de 

trabajos, asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados 

en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 
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Las tareas se iniciarán una vez que la Dirección de Obra apruebe tanto este Plan de Trabajos con las 

modificaciones y correcciones que crea oportuno, como también el Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

8.6. Jefes de Obra 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota de pedido una determinada 

cantidad de jefes de obra, acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de 

sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

8.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra. 

8.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Dirección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Dirección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a 

efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el 

estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Dirección 

de Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitara subcontratar algún otro trabajo no 

previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la 

Dirección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus 

responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

8.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada 

a la oficina técnica de la Dirección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Dirección de Obra. 

8.10. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos y planillas que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución 

de todas las tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

8.11. Elaboración de Informe de Calidad lograda 
Se trata de un informe en donde se presenta la capacidad estructural realmente alcanzada una vez concluidas 

las obras de mejoras. 

Se deberá realizar siguiendo la metodología vigente de la Dirección Nacional de Vialidad al momento de 

ejecutar la tarea. 
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Para el cálculo de la capacidad estructural lograda, se deberán emplear los datos de espesores y materiales 

componentes del pavimento recabados a lo largo de la obra, y valores de deflexiones obtenidos al momento 

de realizar el estudio. La evaluación deflectométrica deberá realizarse al menos sobre la huella externa del 

tramo en estudio. 

Los datos de tránsito a emplear en el cálculo serán los que surjan de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Su presentación es obligatoria a fin de dar por terminada las obras. 

 

9. OBRAS A EJECUTAR 
La obra objeto de la presente documentación consiste en la repavimentación de la calzada principal y en el 

recalce de las banquinas granulares existentes. Para esto, se ejecutarán una mezcla asfáltica retardadora de 

fisuras tipo arena asfalto, elaborada con asfalto modificado, y carpetas de rodamiento de concreto asfáltico 

en caliente del tipo CAC D R 12 y CAC D R 19 con asfalto tipo AM3, incluyendo sus correspondientes riegos 

de liga. 

Como tareas previas para la preparación de la superficie a repavimentar, se llevará a cabo el texturizado del 

pavimento asfáltico existente únicamente en aquellos sectores con deformaciones importantes, el bacheo 

superficial en donde las fisuras en malla presenten además desprendimientos, y bacheo profundo en los 

sitios que lo requieran. El bacheo profundo será ejecutado con mezcla asfáltica convencional y estabilizado 

granular con cemento. 

A continuación, se detallan las principales obras previstas para cada uno de las calzadas a intervenir: 

Sectores N° 1: Km. 455,00 a Km. 456,80 / Km. 465,60 a Km. 484,80 / Km. 490,20 a 498,90 

a) Bacheo de superficie a reponer con concreto asfáltico convencional, sólo en aquellos sectores que 

presenten desprendimientos.  

b) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas.  

c) Texturizado para corrección de ahuellamiento en sectores según necesidad. 

d) Ejecución de una capa de Mezcla asfáltica tipo Arena Asfalto en caliente, MAAC AM-3, elaborado con 

cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,02 m. de espesor y en todo el ancho de la 

calzada existente.  

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 12 AM-3, elaborado 

con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,04 m. de espesor y en todo el ancho de 

la calzada.   

f) Banquinas granulares con compactación especial como complementación de refuerzo de calzada. 

 

Sectores N° 2: Km. 456,80 a Km. 465,60 / Km. 498,90 a Km. 501,00 

a) Bacheo de superficie a reponer con concreto asfáltico convencional, sólo en aquellos sectores que 

presenten desprendimientos.  

b) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas.  

c) Texturizado para corrección de ahuellamiento en sectores según necesidad.  
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d) Ejecución de una capa de Mezcla asfáltica tipo Arena Asfalto en caliente, MAAC AM-3, elaborado con 

cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,02 m. de espesor y en todo el ancho de la 

calzada existente.  

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 19 AM-3, elaborado 

con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,06 m. de espesor y en todo el ancho de 

la calzada.   

f) Banquinas granulares con compactación especial como complementación de refuerzo de calzada. 

 

Sector N° 3: Km. 484,80 a Km. 490,20 

a) Bacheo de superficie a reponer con concreto asfáltico convencional, sólo en aquellos sectores que 

presenten desprendimientos.  

b) Bacheo profundo a reponer con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento 

por debajo de las capas asfálticas.  

c) Texturizado para corrección de ahuellamiento en sectores según necesidad.  

d) Ejecución de una capa de Mezcla asfáltica tipo Arena Asfalto en caliente, MAAC AM-3, elaborado con 

cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,02 m. de espesor y en todo el ancho de la 

calzada existente.  

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 19 AM-3, elaborado 

con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,05 m. de espesor y en todo el ancho de 

la calzada.   

f) Banquinas granulares con compactación especial como complementación de refuerzo de calzada. 

 

10. PLAZO DE OBRA 
Para la terminación de la obra se ha fijado un plazo de DIECIOCHO (18) MESES. 

De acuerdo al plazo de obra extendido previsto, se deberá considerar el sistema de Readecuación de precios 

 

11. REPRESENTANTE TÉCNICO  
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un 

ingeniero civil con 5 años mínimos de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual cumplirá las 

funciones de Representante Técnico. 

 

12. VISITA A ZONA DE OBRA  
El Contratista podrá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento 

del sector y las obras a ejecutar.  

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante 

la mencionada visita:  

Nombre: Ing. Roberto Rivero  

Teléfono: 381 507 3379  

Mail: ingrobertoprivero@gmail.com 



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Hoja Adicional de Firmas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Para la ejecución de esta obra rigen los siguientes Pliegos y Manuales: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de 

Vialidad (Edición 1998, Anexo I y Anexo II). 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Asfálticos en Caliente y Semicaliente 

del tipo Densos de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente 

y Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con 

Emulsiones Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y 

Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la Dirección Nacional de 

Vialidad, edición 2017. 

 Manual de Señalamiento Horizontal (Edición 2012) de la Dirección Nacional de 

Vialidad.  

 Manual de Señalamiento Vertical (Edición 2017) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional 

de Vialidad, versión 2007 (MEGA II)  

 

 

ÍTEM 1. BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para la ejecución de las capas asfálticas para bacheo, rige lo establecido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla 

Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la D.N.V., Edición 2017, los que quedan 

complementados con lo siguiente: 

 

El apartado 2.3. Mezcla asfáltica en caliente para baches y depresiones queda 

complementado con lo siguiente: 

El tipo de mezcla asfáltica a emplear para la ejecución de bacheos y depresiones, será CAC D 

B 19 CA-30, elaborada con cemento asfáltico convencional tipo CA-30 según Norma IRAM 

6835 y según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
RN N°34 – Repavimentación entre Km. 455,00 y Km. 501,00 
 
 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 142523         Página 4 de 28 
 

Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos y/o en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del 

tipo Densos, con aporte de RAP, de la D.N.V., edición 2017. 

 

El apartado 7.3.1.1./8.3.1.1. Demolición queda complementado con lo siguiente: 

Los límites del bache o zona a reparar deben ser marcados con ángulos rectos y en áreas más 

grandes que las zonas con deterioros visibles. 

La demolición del sector del bache o zona a reparar será tal que permita un espesor de 

concreto asfáltico colocado, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Bacheo superficial (recambio de espesor parcial de capas asfálticas existentes): Como 

mínimo el espesor de la última capa asfáltica existente, pero nunca menos de diez (10) 

centímetros; hasta encontrar una superficie asfáltica que, a criterio de la Jefatura de 

Fiscalización, se encuentre en un estado lo suficientemente adecuado como para que se 

pueda lograr una buena adherencia entre la capa existente y la restituida. Si fuera necesario 

remover parte del espesor de la siguiente capa asfáltica, deberá asegurarse un espesor 

remanente tal que dicha capa no quede debilitada. De no poder asegurarse dicho espesor, 

deberá removerse la totalidad de esa capa asfáltica. 

Esta tarea deberá llevarse a cabo únicamente en aquellos sectores en los cuales se presenten 

fisuras en forma de malla cerrada de reticulado chico, conformando la llamada piel de 

cocodrilo con desprendimientos de mezcla asfáltica (Tipo 8 a 10 según Metodología de 

Evaluación de la DNV). 

b) Bacheo profundo (recambio de capas asfálticas y no asfálticas subyacentes): Se 

deberá rehabilitar el pavimento como mínimo en el espesor total de las capas asfálticas 

existentes. Para tal fin, se ejecutará la siguiente estructura mínima en reemplazo de la 

estructura deteriorada existente: veinte (20) centímetros de espesor total de capas asfálticas 

y treinta (30) centímetros de capas no bituminosas según la Especificación Técnica “Bacheo 

con Estabilizado Granular con cemento”.  

 

El apartado 7.3.1.2./8.3.1.2. Preparación de la superficie de apoyo, queda complementado 

con lo siguiente  

Estando la caja perfectamente conformada, seca y limpia de todo material suelto, se 

procederá a la colocación del riego de liga con emulsión asfáltica. 

Para la determinación de la dotación del riego de liga, se seguirán los siguientes lineamientos, 

dotación del riego de liga, entre 0,25 Kg/m2 y 0,40 Kg/m2 de residuo asfáltico. 

El riego de liga deberá reiterarse con similar dotación, tantas veces como capas de concreto 

asfáltico sean necesarias para completar el espesor asfáltico demandado por la reparación. 

El riego de liga deberá generar una película uniforme de asfalto, tanto en el fondo de la caja 
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como en las paredes verticales de la misma. Resulta de fundamental importancia lograr 

adecuada adherencia entre la mezcla nueva que se coloca y la capa asfáltica existente, en 

especial en las paredes verticales: toda fisura o grieta que se genere en este plano vertical de 

contacto, alentará el ingreso de humedad y el desarrollo de desprendimientos de material en 

adyacencias de los bordes. Los bordes serán regados con la emulsión asfáltica en un ancho de 

aproximadamente 3 cm. en todo el perímetro como lo indica la figura siguiente: 

 

                                                                               3 cm. de riego adicional 

               
 

El apartado 7.3.4./8.3.4. Colocación, queda complementado con lo siguiente: 

El concreto asfáltico se colocará en capas uniformes, de espesor colocado no mayor a 10 cm, 

debiéndose observar el cumplimiento de las siguientes precauciones: 

a) La temperatura de la mezcla durante la colocación no deberá ser inferior a los 110ºC. 

b) Antes de la colocación de la mezcla se dejará transcurrir el período de tiempo 

necesario para que se evapore el agua de la emulsión (corte de la emulsión). 

c) Tolerancia no superior del 15% entre valores extremos de espesor de una misma 

capa. 

Para la colocación de la última capa asfáltica, se tomarán los siguientes recaudos adicionales: 

Se pondrá especial atención a los bordes y su terminación, adoptando una técnica que 

permita una integración perfecta entre ambos concretos, evitando peladuras, segregaciones 

y/o depresiones. 

La existencia de resaltos resultantes de la ejecución del bacheo, superiores a 5 mm., ameritará 

la ejecución del texturizado para su adecuación y con vistas a minimizar alteraciones sobre la 

rugosidad final de la calzada. 

En el caso de depresiones mayores de 5 mm., y por iguales motivos, deberá considerarse la 

preparación de una nueva caja de no menos de 3 a 4 cm. de espesor para ser rellenada con la 

metodología descripta. 

Resulta fundamental para poder obtener buenos resultados en este aspecto, respetar las 

temperaturas mínimas de colocación y evitar manipulación excesiva de la mezcla previo a la 

compactación. 

 

MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO 

Cuando el bacheo de la calzada involucre el retiro de la totalidad de la mezcla asfáltica y la 

sustitución de las capas no ligadas subyacentes, el bacheo asumirá el carácter de “profundo”, 

caso contrario, es decir cuando se trate de reposición de sólo capas asfálticas, será 

 

 

(fondo de caja y paredes 
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“superficial”; esta denominación indicará, por tanto, el tipo de ítem de mezcla asfáltica de 

bacheo a considerar: “Bacheo con concreto asfáltico superficial” o “Bacheo con concreto 

asfáltico profundo”. 

 
B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en 

toneladas (Tn) ejecutadas. 

A la cantidad resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades. 

La unidad de medida contempla la provisión de materiales y equipos, mano de obra, 

elaboración, transporte, desvíos de obras, colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 

Es decir, los trabajos contemplados dentro de la unidad de medida son los siguientes: 

 Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets a incorporar. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

 El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

 Los procesos involucrados en la demolición de las capas dañadas a reparar y la 

correcta disposición de los materiales provenientes de la demolición. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica. 

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

 No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 2. BACHEO CON ESTABILIZADO GRANULAR CON CEMENTO 

A. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la sustitución del material de calzada defectuoso en los sectores cuyo 

paquete estructural se encuentre deteriorado y/o degradado, que exhiban pérdida de 

capacidad portante, fisuración ramificada, hundimiento y/o desplazamientos de la mezcla 

asfáltica que hagan presuponer una falla de las capas en profundidad, más allá de las asfálticas 

e involucrando las capas subyacentes, por exceso de humedad o un estado de manifiesta 

inestabilidad. Cabe destacar que la descripción se realiza sobre tipos de fallas localizadas, 
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puntuales; en porcentajes de superficie afectados, acotados en longitud. 

Comprende la delimitación en superficie y en profundidad de los sectores objeto de la 

intervención. 

Se entiende como Bacheo Profundo a toda intervención donde deba alcanzarse, además de 

las capas asfálticas, también las capas subyacentes (granulares, de suelos y/o suelos tratados). 

Estará a cargo del Contratista la totalidad de los costos relativos a las auscultaciones, ensayos, 

etc., que sean necesarios para determinar tanto en superficie como en profundidad, cada 

sector que se estime a sanear. 

 

B. EQUIPOS 

Se dispondrá de los siguientes equipos mínimos necesarios para ejecutar esta tarea: 

 Fresadora con un ancho de corte del orden de los 100 cm. 

 Compresor con lanza para limpieza mediante aire comprimido y martillo neumático. 

 Equipos de compactación aptos para densificar mezclas asfálticas y capas granulares, 

autopropulsados y manuales. Las dimensiones y pesos de estos equipos estarán 

acordes a la tarea encomendada, considerándose como ideal los rodillos combinados 

(neumático/liso) de pequeñas dimensiones. Se complementará con equipos 

neumáticos de impacto para operar en sectores donde, por sus dimensiones, los 

rodillos no puedan actuar. 

 Equipos de distribución de materiales asfálticos para el riego de emulsiones. 

 Herramientas menores. 

Todos los elementos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos 

en el plazo previsto. 

Para la auscultación en profundidad de las capas no ligadas subyacentes a las capas asfálticas 

se empleará el Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P.). 

 
C. MEZCLAS A UTILIZAR 

Las mezclas a utilizar para reponer las capas no asfálticas serán: 

 Estabilizado Granular apto, con o sin aporte de RAP, que cumpla con lo establecido 

en la SECCIÓN C-II BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PÉTREOS Y SUELOS, del PETG 

D.N.V., Edic. 1998. Esta mezcla será adicionada con cemento Portland, en cantidad 

que permita cumplir las exigencias especificadas. 

El contenido de cemento a incorporar en la base será de tres por ciento (3%) referido 

al peso seco de los materiales que forman el estabilizado granular (sin el cemento), 

siempre y cuando pueda alcanzarse una resistencia a la compresión simple a 7 días 

de curado húmedo de 30 Kg./cm2, sin superar los 35 Kg./cm2, en cuyo caso podrá 

incorporarse una cantidad menor de cemento. 
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 Dado los volúmenes previstos para el bacheo profundo, se admitirá la reposición de 

las capas del bache abierto mediante mezclas asfálticas. Estas serán colocadas en 

capas sucesivas de no más de 10 cm de espesor hasta completar todo el espesor del 

bache (tipo “full depth”). Para la mezcla asfáltica a emplear y su colocación, rige lo 

establecido al respecto por la Especificación Técnica correspondiente, BACHEO CON 

MEZCLA BITUMINOSA. 

La primera capa asfáltica que se coloque en el fondo del bache abierto, será 

compactada suficientemente, sin ser exigibles las condiciones de densificación 

especificadas, las cuales sí serán de pleno cumplimiento para las demás capas 

bituminosas que se coloquen posteriormente por encima en el bache, actuando esta 

primera capa como superficie de apoyo. 

 
D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Identificación y delimitación de los baches 

El Contratista, en conjunto con la Jefatura de Fiscalización, procederá a delimitar los sectores 

a bachear, fijando las dimensiones de los mismos e indicando con pintura en la calzada, el 

perímetro de cada uno de ellos. 

El bache profundo quedará identificado a partir de la existencia en superficie de deformación 

localizada, hundimiento puntual, afectando una superficie acotada de la calzada, con pérdida 

del gálibo excesiva en el sector afectado. El deterioro localizado podrá presentarse o no, 

acompañado con fisuras de cualquier índole. La identificación se realizará mediante 

apreciación visual, siendo de ayuda también con este fin, la utilización de la regla de 1,20 m. 

de longitud. 

Así reconocido el sector, se demarcará su extensión en superficie, adoptando una longitud 

igual a la longitud que observa deformación evidente más un metro (+1,00 m) hacia adelante 

y hacia atrás, respectivamente, en ambos extremos del sector que se observan los deterioros.  

 
Apertura, retiro del material y conformación de la caja 

Cuando se trate de bacheo profundo, se efectuará el recambio, de las mezclas asfálticas en 

un espesor de, como mínimo, 0,20 m. para advertir sobre el estado de las capas asfálticas 

descubiertas luego de su debida limpieza mediante aire a presión. Advertida la existencia de 

segregaciones, fisuras, mezcla poco compacta e incluso posibilidad de desprendimientos, se 

avanzará con el retiro del espesor asfáltico remanente, es decir hasta alcanzar el nivel de la 

base, ubicada debajo. 

Se procede luego a constatar el estado de la superficie de apoyo (emergente, debajo de las 

capas asfálticas retiradas) mediante el Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P) y, definir la 

necesidad o no de proseguir con el saneamiento, su profundidad de excavación y reemplazo 
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de las capas no asfálticas (de suelos, en este caso) que pudiesen presentarse debajo, 

deterioradas. 

Para ello, sobre la superficie de apoyo de la base expuesta, los valores de penetración DN 

(mm/golpe), máximos aceptables en función de la profundidad, serán los siguientes: 

PROFUNDIDAD (*) MATERIAL DN máximo admitido 

Primeros 0,20 m. Base granular 5 mm. / golpe 

Siguientes 0,15 m. Sub base granular 10 mm. / golpe 

Posteriores 0,20 m. Suelo 15 mm. / golpe 

(*): La profundidad se determinará desde el nivel superior de la base descubierta, hacia abajo 

DN MÁXIMO ADMITIDO PARA SUPERFICIE DE APOYO, BACHEO PROFUNDO EN CALZADA 

El número DN se determina mediante el empleo del D.C.P. (Penetrómetro Dinámico de Cono) 

y resulta igual al cociente entre la profundidad atravesada (expresada en milímetros) y el 

número de golpes aplicados. 

Serán objeto de bacheo con las mezclas especificadas, toda capa de la superficie de apoyo 

que no alcance a cumplir con la exigencia antes mencionada. 

La auscultación con el D.C.P. dentro del bache abierto, será como mínimo hasta los 0,55 m de 

profundidad, contados a partir del nivel superior de la base granular. Las determinaciones con 

el D.C.P. se realizarán en una cantidad representativa, función de la dimensión de cada bache. 

Se efectuará no menos de un ensayo D.C.P. cada 8 m2. 

El material removido y no reutilizado, se colocará sobre camión y se retirará de la zona de 

trabajo al sitio determinado por la Jefatura de Fiscalización. En todos los casos, la caja de 

bacheo deberá presentar, previo a la colocación de las capas, una superficie limpia y seca. 

Geometría y tratamiento de la caja a reconstruir 

Con respecto a la geometría, contemplará una uniformidad de espesor con una diferencia no 

mayor del 15% entre valores extremos y una adecuada lisura superficial. 

A los efectos de evitar que el bache tenga paredes verticales en toda su profundidad, se debe 

producir un escalonamiento de 0,15 m. a 0,20 m., entre las capas asfálticas y la capa no ligada 

de la base, según muestra la siguiente figura. 

 

BACHEO PROFUNDO 

ESCALONAMIENTO CONSTRUCTIVO ENTRE CAPA ASFÁLTICA Y BASE NO BITUMINOSA 
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Colocación y compactación de las capas componentes del bacheo 

Con la caja perfectamente conformada se colocará/n la/s mezcla/s en el espesor necesario 

para restaurar todo el espesor de material no asfáltico removido. 

Se procederá mediante la colocación de capas de espesor uniforme, de no más de 0,15 m. de 

espesor si se trata de estabilizado granular con cemento, o de 0,10 m. si se optara por reponer 

mediante capas de mezcla asfáltica (tipo “full depth”). 

Concluida la compactación y verificada la variación de espesores en las capas no superior al 

15%, se procederá, en el caso de la capa de estabilizado granular con cemento, al sellado de 

la superficie mediante riego de curado con emulsión asfáltica. 

Para la determinación de la dotación y la metodología de ejecución del riego de curado, se 

seguirán los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

para Riegos de Curado con Emulsiones Asfálticas, de la D.N.V., Edición 2017, debiendo 

respetar la dotación mínima allí establecida, es decir, no inferior a los 0,30 Kg/m2 de residuo 

asfáltico. 

Sobre la superficie así regada, se completará el bacheo mediante la colocación de la mezcla 

asfáltica, según lo establecido al respecto por la Especificación Técnica Particular 

correspondiente. 

 
E. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Verificación del procedimiento indicado 

Se deberán cumplimentar las condiciones y exigencias establecidas en la presente 

especificación y las que indica el PETG D.N.V., Edición 1998 respecto de la ejecución y 

reparación de capas no bituminosas. 

A tal efecto se llevarán a cabo inspecciones regulares por cuenta de la Jefatura de 

Fiscalización, durante las cuales se verificarán las etapas constructivas. Asimismo, se harán 

constataciones sobre bacheos ya ejecutados, en cuanto a la compactación y uniformidad de 

las capas, materiales componentes, etc. 

Compactación 

Para las mezclas para reposición de capas no asfálticas (de estabilizado granular/suelos), se 

deberá cumplir con las exigencias de compactación, respectivamente establecidas según el 

apartado C. MEZCLAS A UTILIZAR, de la presente especificación, con referencia a lo indicado 

por el PETG D.N.V., Edic. 1998. 

Los ensayos para constatación con el D.C.P. se realizarán complementariamente, verificando 

la exigencia DN < 4 mm/g para la capa de estabilizado granular con cemento construida, 

mediante comprobaciones en cantidad acorde que resulte suficientemente representativa en 

función de la superficie de cada bacheo que se evalúa y a razón de, no menos, de un ensayo 

D.C.P. cada 8 m2. 
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Resistencia a compresión 

La Resistencia a Compresión (R.C.) inconfinada, se realizará sobre probetas moldeadas con 

una energía de compactación igual a la del ensayo AASHTO T-180. Se ensayarán luego de un 

curado de 7 días en ambiente húmedo. El valor de Resistencia a Compresión (R.C.) inconfinada 

no deberá superar los 35 Kg/cm2, ni ubicarse por debajo de los 30 Kg./cm2. 

 

F.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas involucradas en la presente especificación se medirán en metros cúbicos (m3) de 

estabilizado granular con cemento colocado, en su posición definitiva y en su estado de 

compactación final alcanzada. 

La cantidad se obtendrá multiplicando la superficie del bache por el respectivo espesor de la 

capa intervenida. 

Dentro de la cantidad medida quedan contempladas la provisión, carga, transporte, descarga, 

distribución y compactación de los materiales del estabilizado granular, incluido el cemento 

Portland y el agua de mezclado, y por toda otra operación y equipo necesario para completar 

la construcción del trabajo en la forma especificada. 

La reposición de las capas no bituminosas del bache mediante la alternativa de capas 

asfálticas (tipo “full depth”), se medirá en metros cúbicos (m3) de concreto asfáltico colocado 

según lo especificado y luego asignado al ítem: Estabilizado granular con cemento para 

bacheo profundo. 

Cuando el bacheo de la calzada involucre el retiro de la totalidad de la mezcla asfáltica y la 

sustitución de las capas no ligadas subyacentes, el bacheo asumirá el carácter de “profundo”, 

caso contrario, es decir cuando se trate de reposición de sólo capas asfálticas, será 

“superficial”; esta denominación indicará, por tanto, el tipo de ítem de mezcla asfáltica de 

bacheo a considerar: “Bacheo con concreto asfáltico superficial” o “Bacheo con concreto 

asfáltico profundo”. 

 
 

ÍTEM 3. TEXTURIZADO PARA CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección D.XI “TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE 

DE RODAMIENTO”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998, 

complementado con lo siguiente. 

 

El título D.Xl.1 DESCRIPCIÓN queda reemplazado por lo siguiente: 

El texturizado de la carpeta de rodamiento consistirá en la eliminación de las protuberancias 

y/o deformaciones de la mezcla asfáltica existente, en aquellos sectores que resulte necesario 

y/o indique la Jefatura de Fiscalización. 
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Esta tarea deberá realizarse cuidando especialmente en no interesar en forma innecesaria los 

sectores deprimidos (valles) del perfil transversal (fondos de huellas). 

 

El título D.Xl.1. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN queda reemplazado por lo siguiente: 

La Jefatura de Fiscalización verificará que la superficie terminada reúna las siguientes 

condiciones: 

Lisura superficial: 

Colocando una regla de 1,20 metros normalmente al eje, en los lugares a determinar por la 

Jefatura de Fiscalización no se aceptarán luces mayores de cinco milímetros, entre el 

pavimento y el borde inferior de la regla. 

 

 

ÍTEM 4. CONCRETO ASFÁLTICO CAC D R 19 Y CAC D R 12, ELABORADO CON 
CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO 

Para la ejecución de las capas de concreto asfáltico indicada en los Perfiles Tipo de Pavimento, 

como: CAC D R 19 AM-3 y CAC D R 12 AM-3, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, de 

la D.N.V., Edición 2017, los que quedan complementados con lo siguiente: 

 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación 

por Tránsito T1, según la Tabla Nº 2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

 

El apartado 5.4.2. Ligante asfáltico modificado, se complementa con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para los concretos asfálticos CAC D R 19 AM-3 y CAC D R 12 AM-

3, será cemento asfáltico modificado tipo AM3, según Norma IRAM 6596. 

 

El apartado 6.2. Husos granulométricos queda complementado con lo siguiente: 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de 

agregados (incluido el filler de aporte), según el tipo de esqueleto granular que corresponda, 

deberá estar comprendida dentro de los husos granulométricos de las mezclas asfálticas 

establecidos en Tabla Nº 11, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos 

Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, de la D.N.V., Edición 2017. 

 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D R 19 AM-3 y CAC D R 12 AM-3, serán diseñadas según establece 

la Tabla Nº 12 - REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T1 y tipo de 

capa Rodamiento. 
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Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La unidad de medida es la Tonelada (tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de 

medida la provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, 

colocación y compactación, desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica 

correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas  

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.  

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.  

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets a incorporar.  

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.  

 El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.  

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica.  

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado.  

 No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

 

ÍTEM 5. MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE CON ASFALTO 
MODIFICADO 

Rige para este ítem lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

Mezcla Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente, de la D.N.V., Edición 2017, la que queda 

complementada con lo siguiente: 

 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación 

por Tránsito T1, según la Tabla Nº 2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

 

El apartado 5.4.2. Ligante asfáltico modificado, se complementa con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para la mezcla de arena asfalto será cemento asfáltico modificado 

tipo AM3, según Norma IRAM 6596. 

 
Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 
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La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en 

toneladas (tn) ejecutadas. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa 

ejecutada, por el ancho, espesor correspondiente y densidad de la misma. 

A la superficie resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y 

bonos adicionales; estos son acumulativos. 

Quedan contempladas dentro de la unidad de medida las siguientes tareas: 

 Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets a incorporar. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

 El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica. 

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

 No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 6. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA 

Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica 

o una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o 

tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas 

ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles 

tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 

Para la ejecución esta tarea, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, de la DNV, edición 2017, con las 

siguientes complementariedades: 

 

El apartado 4.1.2 Emulsión asfáltica modificada queda complementado con lo siguiente: 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1m y se debe encuadrar dentro de la 

Norma IRAM 6698. 
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El apartado 5.1.1 Dotación del riego de liga queda complementado con lo siguiente: 

La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites de la Tabla N° 4 del 

Pliego de especificaciones Técnicas para Riegos de Liga, y no ser inferior al indicado en los 

perfiles tipo de pavimento. 

No obstante lo anterior, la Jefatura de Fiscalización puede modificar la dotación del riego de 

liga en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de 

Prueba. 

 

 

ÍTEM 7. BANQUINAS GRANULARES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL COMO 
COMPLEMENTO DEL REFUERZO DE CALZADA 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.VIII “CONSTRUCCIÓN DE BANQUINA”, 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 

1998, en todo lo que no se oponga a lo aquí especificado. 

 

A. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la complementación de las banquinas cuando se efectúen refuerzos 

estructurales sobre la calzada existente y que produzcan una elevación de la cota de borde 

de las mismas, mediante la utilización de material de fresado, suelo y/o el material granular 

presente para lograr las exigencias detalladas en el punto C. 

Se procederá primero a la limpieza de la superficie, continuando luego con la compactación 

de la superficie resultante. 

A continuación, se levantará el perfil previo y se restaurará la banquina, con el material que 

corresponda hasta identificar su nivel con el de la calzada terminada, debiendo cumplir el 

tenor de compactación que permita obtener como mínimo la densidad especificada en el 

apartado BVIII.3. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998. 

Esto puede significar que la Contratista deberá aportar material apto, estando el costo 

incluido dentro de las tareas del presente ítem. 

El material de aporte debe ser de la misma calidad o superior al del material existente al inicio 

de los trabajos. No se admitirá material que contenga ramas, troncos, matas de hierba, raíces 

u cualquier otro material orgánico. 

Finalizada la jornada de trabajo, se deberá proceder al calzado provisorio aportando suelo, 

convenientemente que luego sirva para su construcción, incluyendo dentro de estas tareas la 

correspondiente señalización informativa al usuario de “banquina en construcción”. Además, 

se reforzará la señalización indicando el descalce si fuese necesario. 

No se permitirá que la ejecución de las banquinas definitivas se demore más de cinco (5) días 

corridos o se extiendan en la longitud superior a los dos mil metros (2.000m), lo que ocurra 
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primero. 

En el caso que la carpeta de concreto asfáltico se realice en varias capas, estas condiciones 

siguen siendo válidas para cada una de esas capas. 

En el caso de la existencia de barandas de defensa dentro de las banquinas a recalzar, se 

deberán retirar previamente a la limpieza de la capa superior y recolocar (de acuerdo a lo 

indicado en F.I.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edic. 1998 de la D.N.V.) 

en forma inmediata una vez terminada y aprobada la construcción de las banquinas. 

Durante el tiempo que duren estas tareas se deberá reforzar la cartelería provisoria como así 

también tomar las medidas de prevención necesarias para mantener la seguridad del usuario. 

Estas tareas no se demorarán más de 10 días seguidos. No se podrá realizar ninguna tarea en 

estos sectores con barandas sin que previamente la Jefatura de Fiscalización haya verificado 

y autorizado el retiro de las mismas. 

 
B. MATERIALES 

Material granular: 

Se utilizará el material producto del fresado en tareas de bacheo, borrado de huellas y fresado 

superficial continuo, más la adición del material granular existente y recuperado de 

banquinas. En caso de ser insuficiente se incorporará material virgen que cumpla con las 

condiciones de la presente especificación. 

 

Suelo de extracción lateral y/o recuperado de la banquina existente 

 

Agua: 

Deberá responder a lo indicado en el apartado C.I 1.2.5. del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales de la D.N.V. Edición 1998. 

Material cementante: 

En caso que la Contratista no lograse el parámetro de resistencia indicado en 3 (CBR o VS) 

podrá incorporar (a su exclusivo costo) cemento Tipo “Portland” hasta un máximo del dos y 

medio porciento (2,5%) en peso. 

 
C. CONDICIONES DE LA MEZCLA PARA ENRIPIADO CON SUELO 

La Contratista presentará la fórmula de obra y metodología de trabajos de manera tal que la 

mezcla cumpla con los siguientes valores: 

 Granulometría Pasa Tamiz 11/2”: 100 % 

 Granulometría Pasa Tamiz N° 40: 15-50% 

 Valor Soporte mayor a 60% 

De persistir el incumplimiento redosificará la mezcla hasta alcanzar las exigencias solicitadas. 
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D. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Compactación: 

Se deberá cumplir lo dispuesto en el apartado C.III.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de la D.N.V. Edición 1998.” 

 
 
E. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición y pago de complementación de las banquinas, comprenderá el volumen 

resultante de la diferencia del perfil previo y el definitivo tomado luego de realizadas todas 

las tareas enunciadas, a entera satisfacción de la Jefatura de Fiscalización. 

En caso que se requiera un apoyo adicional para que la banquina cumpla con los anchos 

previstos, en esos casos será responsabilidad de la Contratista considerar dichos volúmenes 

dentro de sus costos al momento de cotizarlos, para que las tareas sean realizadas conforme 

a la regla del arte del buen construir. Por lo tanto, la cantidad a certificar en el presente ítem 

será el volumen resultante entre los perfiles previos y definitivos, pero considerando sólo el 

ancho teórico previsto. 

El precio será compensación total por la extracción, provisión, carga, transporte, descarga, 

acopio y distribución del suelo, material de fresado y material granular existente en banquina, 

compactación de la base y del enripiado, provisión e incorporación del agua para 

humedecimiento, mezclado, compactación, perfilado, riego de imprimación o doble riego de 

imprimación según corresponda, y todo otro trabajo y herramientas necesarias para la 

ejecución y conservación de las tareas especificados y no pagados en otros ítem del contrato. 

 

 

ÍTEM 8. MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA  

A) DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará 

todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras 

dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 

operaciones. 

 
B) TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 
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C) OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 

personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte del Comitente de las instalaciones correspondientes al campamento 

citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo 

de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución. 

 

D) EQUIPOS 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose el Comitente el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Jefatura de 

Fiscalización no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 

trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 

permitiendo la Jefatura de Fiscalización la prosecución de los trabajos, hasta que el 

Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  

La supervisión y aprobación del equipo por parte de la Jefatura de Fiscalización no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 

elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 

dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 

a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier 

momento a disposición del Comitente. 

 

E) FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra” que será del DOS 

POR CIENTO (2 %) del monto de la misma, determinado por el monto de la totalidad de los 

ítems con la exclusión de dicho ítem que incluirá la compensación total por la mano de obra; 

herramientas, equipos, materiales, transportes e imprevistos, necesarios para efectuar la 

movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de 

oficinas para el personal de la Jefatura de Fiscalización; suministro de equipos de laboratorio 

y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución 
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de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

- Un tercio: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los 

campamentos de la empresa y presente evidencias de contar, a juicio exclusivo de la 

Jefatura de Fiscalización, con suficiente personal residente en la obra para llevar a 

cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además con los suministros de 

oficinas, y equipos de laboratorio y topografía, para la Jefatura de Fiscalización, y a 

satisfacción de ésta. 

- Dos tercios restantes:  Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 

equipo necesario, a juicio de la Jefatura de Fiscalización para la ejecución según 

corresponda, del movimiento de suelos, bases y calzadas de rodamiento. 

 

ÍTEM 9. SEGURIDAD VIAL 

A. DESCRIPCIÓN 

La contratista deberá presentar un plan general de seguridad vial para las intervenciones que 

se vayan desarrollando en el cual incluya el personal que se desempeñará como responsable 

de la seguridad vial de los trabajos sobre la ruta, los equipos que pondrá a disposición para 

tal fin y todas las herramientas a utilizar, como también tipos de carteles, conos, etc que 

deberán cumplir con lo especificado en Pliego de Especificaciones Técnicas de Vialidad 

Nacional.  

Corredores Viales S.A. se reserva la facultad de modificar y/o adecuar ese plan, así como 

proceder a la coordinación y contralor de su ejecución. 

 
B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 10. LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 
JEFATURA DE FISCALIZACIÓN 

En todo lo que no se oponga a la presente es de aplicación lo establecido en el Capítulo K. 

Sección K.I. “Laboratorio de obras y oficinas para el personal de la inspección”, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edición 1998). 

A) SERVICIOS ADICIONALES 

AYUDANTÍA EN EL TRAMO: 

En caso de requerirse, el Contratista pondrá a disposición de la Jefatura de Fiscalización, la 

mano de obra, materiales y equipos suficientes a efectos de llevar a cabo tareas fuera del 

laboratorio que esta necesite realizar en cumplimiento de sus funciones en la obra. 
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COMUNICACIONES: 

Se deberá proveer de comunicación adecuada (radial o telefónica) entre las movilidades, el 

laboratorio y las oficinas de la Jefatura de Fiscalización provistos por el Contratista. 

El Contratista arbitrará los medios para disponer en obra de 1 (una) línea telefónica con 

acceso cómodo e irrestricto, sin perjuicio de la provisión de 1 (uno) teléfono celular a la 

Jefatura de Fiscalización. 

Todas las comunicaciones de cualquier índole que se originen con motivo de los trabajos 

(comunicaciones telefónicas, fax, encomiendas, correo o bolsa y cualquier otra que se 

instrumente) estarán a exclusivo cargo del Contratista. 

 

B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 11. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

A) DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá solicitar a la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional 

dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, información referente a precipitaciones pluviales 

(cantidades caídas y días con precipitaciones por mes) correspondientes a localidades 

situadas en zona de influencia de las obras a ejecutar. 

Dicha información, que deberá comprender un lapso de cinco (5) años a la fecha del primer 

replanteo, deberá entregarse a la Jefatura de Fiscalización dentro de los sesenta (60) días 

inmediatos posteriores a la fecha mencionada. 

Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo 

contractual fundamentada en razones climáticas deberá agregar registros certificados por 

Organismo Oficial (Gendarmería Nacional, Policía, etc.) que avale las razones invocadas. 

Asimismo, durante todo el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá llevar un detallado 

registro pluviométrico (cantidades caídas por día, días con precipitaciones por mes y 

porcentaje de afectación sobre la jornada laborable) que deberá ser refrendado 

mensualmente por la Jefatura de Fiscalización. 

 

B)  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 
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ÍTEM 12. CARTELES DE OBRA 

A) DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra 

que se realiza. 

La Jefatura de Fiscalización indicará las dimensiones, colores y textos a consignar en los 

mismos. 

El costo de materiales, provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por 

éste estará a cargo exclusivo del Contratista. 

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” 

tendrán los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, 

material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Jefatura 

de Fiscalización para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas 

precedentemente. 

 

B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 13. DESVÍOS EN OBRA 

A) DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá habilitar los desvíos del tránsito durante la ejecución de los trabajos en 

la calzada principal. 

El mantenimiento del tránsito deberá responder a las características técnicas que hagan 

posible el paso, en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehículos, debiendo 

reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias. 

Cuando se requiera efectuar un desvío de tránsito, el Contratista está obligado a presentar a 

la Jefatura de Fiscalización, con una anticipación mínima de siete (7) días hábiles a la iniciación 

de los trabajos, un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de 

seguridad necesarias para el desplazamiento del tránsito y guardar coherencia con el plan de 

trabajos respectivo. 

El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los desvíos hasta que no cuente 

con la aprobación de la Jefatura de Fiscalización, que le será comunicada por los medios 

establecidos en la normativa de aplicación para este contrato dentro de los quince (15) días 

hábiles de haberse recibido dicho plan. Vencido dicho plazo sin observaciones, se considerará 

automáticamente aprobado el mismo. 
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Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas en etapas tales que los inconvenientes 

y peligros que los trabajos a realizar produzcan en el tránsito, sean reducidos al mínimo. 

Los equipos a emplear en la ejecución de las obras deberán estar adaptados a estas 

condiciones de trabajo. 

El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche, 

para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito; colocando, entre otros, luces 

nocturnas permanentes y conos anaranjados de goma reflectantes, en horas diurnas y 

nocturnas. Estas señales deberán ser lo suficientemente grandes y claras para que los 

conductores de vehículos las perciban a tiempo. Cuando las condiciones lo exijan, la Jefatura 

de Fiscalización podrá ordenar al Contratista disponer de “hombre-bandera” para permitir la 

normal circulación de vehículos. 

El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, personal de 

vigilancia y los elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos que queden 

imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de 

estos trabajos. 

La longitud de las secciones en que se ejecuten trabajos que perturben el tránsito, será fijada 

por la Jefatura de Fiscalización en base al rendimiento de los equipos que disponga el 

Contratista. 

El Contratista deberá dejar el terreno limpio y nivelado, reponiendo cualquier elemento 

existente con anterioridad a la obra que hubiera sido removido o se hubiera deteriorado 

como consecuencia de los trabajos. 

Dentro del lapso de utilización de los desvíos, el Contratista está obligado a reparar los 

deterioros producidos en las calles que se utilicen, con el mismo material con el que están 

construidas y de acuerdo a las especificaciones vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad. 

Durante el último mes de utilización de los desvíos, el Contratista deberá realizar a su costo, 

las reparaciones necesarias en todas las calzadas adyacentes dentro de la zona del camino, a 

fin de que resulten en perfecto estado de uso. 

La conservación de las calzadas adyacentes dentro de la zona del camino no afectadas por la 

obra está a cargo del Contratista y hasta la finalización del Plazo de Garantía de la Obra. 

El Contratista actuará en un todo de acuerdo con las indicaciones que imparta la Jefatura de 

Fiscalización. 

 
B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 
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ÍTEM 14. CONSERVACIÓN 

A) DESCRIPCIÓN 

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo, el Contratista librará al servicio público todos los tramos 

terminados y los conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se 

detallan más adelante exigidas para la conservación durante el plazo de garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por cuenta exclusiva 

del Contratista durante el plazo de garantía de seis (6) meses a contar de la fecha de 

terminación de todas las obras, establecidas en el acta de recepción provisional. 

Los trabajos consistirán en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los 

abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para 

restablecer las cotas del proyecto, se rellenarán y repasarán las huellas, pozos, baches y otros 

desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista en las 

especificaciones técnicas que integran el proyecto. 

En las calzadas afirmadas, ejecutará los retoques y reparaciones en todas aquellas partes 

donde sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones del contrato, la técnica que 

corresponda al tipo de afirmado y la que en cada caso disponga la Jefatura de Fiscalización. 

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos los desperfectos 

que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de construcción o cualquier otra 

causa imputable al Contratista. 

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las 

mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Jefatura de 

Fiscalización. 

En todo momento, durante el periodo de conservación, las obras de arte tendrán sus partes 

vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada y arrostramientos en las mismas condiciones de 

integridad y de pintura que en el momento de la recepción provisional. 

 

B) PLAZO 

El plazo de seis (6) meses establecido para la conservación de la obra por parte del Contratista 

en las condiciones estipuladas en el presente pliego, empezará a computarse desde la fecha 

de terminación de toda la obra contratada aún en el caso en que las obras fuesen 

parcialmente libradas al tránsito antes de la fecha de terminación total. 

A la terminación de ese plazo de conservación, se labrará un acta para dejar establecido que 

el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. 
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C) EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el período de conservación, el número de 

operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones y que haya denunciado para 

ese objeto, al presentar su propuesta en la licitación. Se podrá exigir la mejora del equipo si a 

juicio de la Jefatura de Fiscalización el mismo resultara insuficiente. 

 

D) REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden 

constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para 

reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo 

y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 

deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la 

existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Jefatura de Fiscalización constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo 

prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del 

Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 

originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 

E) PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el período de 

conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 

anteceden, la Jefatura de Fiscalización podrá prorrogar el plazo de conservación por un 

periodo igual al contractual a contar del día en que éste se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Jefatura de Fiscalización podrá realizar dichos trabajos, 

descontado al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a 

dicho valor. 

 

F) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 15. PROYECTO EJECUTIVO 

A) DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá ajustarse al 
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Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la 

Dirección Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos 

Nacionales o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a 

solo juicio del Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de sesenta (60) 

días contados desde la firma del contrato. 

El Proyecto Ejecutivo podrá presentarse por etapas para su aprobación. Aprobada la etapa, el 

Contratista, podrá iniciar las obras correspondientes a la misma. 

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el 

Representante Técnico. 

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista 

de su responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la 

ejecución de las obras y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable 

por las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista. 

 

B) ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los 

Estudios de Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

Corredores Viales S.A. pondrá a disposición del Contratista toda la información o 

documentación que pueda existir en sus archivos, concerniente a los anteproyectos o a las 

zonas en que se ubican éstos, sin que ello releve al Contratista de la obligación de verificarlos. 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo 

de diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la 

documentación para las obras comprendidas en el proyecto.  

 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO: 

Los refuerzos de pavimento se diseñarán empleando la Guía de Diseño AASHTO 1993. 

Además, se deberán verificar mediante la aplicación de otro método alternativo de 

reconocida utilización en el ámbito vial, en cuyo caso deberá proveerse a la Jefatura de 

Fiscalización del software y la explicación detallada del método y operaciones realizadas. 

Se establecen las siguientes condiciones básicas para el diseño:  

 Período mínimo de diseño: 7 años. 

 El tránsito a considerar será calculado a partir de los datos de tránsito existentes en 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
RN N°34 – Repavimentación entre Km. 455,00 y Km. 501,00 
 
 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 142523         Página 26 de 28 
 

la Dirección Nacional de Vialidad, realizando un Análisis de Transito para cada tramo 

a efectos de determinar la cantidad de ejes equivalentes como ESALs (ejes 

equivalentes de 8,2 ton) en el período de diseño, según los valores usuales de 

conversión utilizado por la Dirección Nacional de Vialidad. La tasa mínima de 

crecimiento de tránsito a utilizar en un principio será de 3%.  

 Pérdida de serviciabilidad a ser prevista en el diseño: 1,7.  

 Confiabilidad R: 85% para las calzadas principales.  

 

INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES EXISTENTES: 

La Contratista realizará todos los trabajos que considere necesarios para evaluar el estado y 

capacidad portante del pavimento existente, a fin de determinar el refuerzo a aplicar, según 

los criterios descriptos anteriormente. 

Como mínimo consistirán en: 

 Relevamiento detallado del estado superficial de la calzada. Se procederá al 

relevamiento de: fisuras, baches y desprendimientos; Deformación Transversal 

(ahuellamiento) y Deformación longitudinal (rugosidad). 

 Ejecución de mediciones deflectométricas mediante deflectómetro de impacto tipo 

Falling Weight Deflectometer (FWD) o similar. Se deberán realizar a razón de un 

promedio mínimo de diez (10) ensayos por kilómetro.  

 Ejecución de calados de testigos y auscultación de las capas no ligadas subyacentes 

mediante Ensayo con el Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP), con una densidad 

suficiente que permita identificar los espesores de las capas y caracterizar 

fehacientemente la estructura existente. 

 Ejecución de calicatas únicamente en puntos representativos del tramo en estudio, 

definidos en base al análisis de los datos obtenidos de las mediciones 

deflectométricas y demás tareas de campaña. En cada calicata se medirán los 

espesores de las capas estructurales, y se extraerá material suficiente para la 

posterior ejecución de ensayos de laboratorio que permitan la caracterización de las 

mismas.  

 Los ensayos que se deberán realizar sobre la totalidad de las muestras obtenidas de 

las calicatas son: Granulometría, Limites de Atterberg, relación densidad-humedad y 

determinación del V.S.R. o determinación del Módulo Resiliente. 

 Toda otra información que pueda ser necesaria para establecer correctamente el 

diagnóstico del porqué de la necesidad de la rehabilitación del pavimento, ya sea 

superficial o estructural. Las mediciones efectuadas y el proceso de cálculo se 

ordenarán en planillas que permitan una clara interpretación de los datos obtenidos, 
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expresiones matemáticas e hipótesis consideradas, cálculos realizados y los 

resultados obtenidos. 

 El Contratista será responsable que el estudio de la estructura del Pavimento 

existente y su condición superficial tengan los alcances y profundidad suficientes para 

justificar la solución que se proponga.  

 Relevamiento topográfico en secciones transversales de la zona de camino a 

intervalos de 200 metros como máximo, a efectos de determinar el movimiento de 

suelos.  

Estas tareas se complementarán con el análisis de información de antecedentes existentes, 

el estudio del tránsito pasante y el cálculo de parámetros estructurales para la determinación 

de las obras necesarias. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Memoria de Ingeniería. 

b) Todos los documentos de estudio, planos y planillas que determinan la elección y 

confección del proyecto. 

c) Perfiles Tipo de Pavimento. 

d) Plano de Perfiles transversales, indicando el movimiento de suelo necesario como 

complemento del refuerzo de la calzada. 

e) Cómputos Métricos. Los distintos ítems que integrarán los cómputos métricos 

llevarán la denominación que refleje en forma clara y concisa la tarea a ejecutar, y se 

respetará en todos los casos que fuera posible el itemizado propuesto en el presente 

pliego. 

f) Planillas Complementarias que sean necesarias para aclarar los Cómputos Métricos. 

g) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en 

escala conveniente. 

h) En caso de ser necesario, deberán redactarse las Especificaciones Técnicas 

Particulares que no se encuentren contempladas en el presente pliego. Éstas tendrán 

que ser de carácter superador y deberán contar con la aprobación del Comitente. 

 

C) APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

Presentado el Proyecto Ejecutivo en la forma y plazos previstos, el Comitente podrá formular 

observaciones al mismo a fin de ser corregido o aclarado por parte del Contratista. 

Una vez que se dé por aprobado el Proyecto Ejecutivo, esto facultará al Contratista para iniciar 

la obra. 
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D) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 
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