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Numero: 1F-2021-00013836-CV SA-SCHCV SA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 10 de Septiembre de 2021

Referencia: CIRCULAR N° 1 - Licitacion Plblica de Etapa Unica N° 09/21 - EX-2021-00000969-CVSA -
SC#CVSA.

CIRCULAR N°1

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE ETAPA UNICA N° 9/2021

Obra: “Repavimentacion de calzadas Ruta Nacional N° 7, entre KM 63,600 y KM 74,000 - Provincia de
Buenos Aires — Tramo VIII".

Expediente N° EX-2021-00000969-CVSA-SC#CVSA.

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados, en atencion a lo informado por la
Gerencia de Obras en el Memorandum N° ME-2021-0012525-CVSA-GO#CVSA:

1. Por medio de la presente, se deja constancia que se agrega el ITEM 18 al PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (IF-2021-00007810-CVSA-SC#CVSA), referente a
la Obra “Repavimentacion de calzadas Ruta Nacional N° 7, entre KM 63,600 y KM 74,000 - Provincia de
Buenos Aires — Tramo VIII”, por texto que se adjunta a continuacién:

iTEM 18: PROYECTO EJECUTIVO
A. DESCRIPCION

Para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberd tomar de referencia al
Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentacion de licitacion.

El Proyecto Ejecutivo debera confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Direccion
Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o
Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente.

El plazo maximo estipulado para la presentacion del Proyecto Ejecutivo es de sesenta (60) dias
contados desde la firma del contrato.



El Proyecto Ejecutivo podrd presentarse por etapas para su aprobacion. Aprobada la etapa, el
Contratista, podra iniciar las obras correspondientes a la misma.

Los Proyectos Ejecutivos deberan estar firmados y avalados técnicamente por el Representante
Técnico.

La aprobacién de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximira al Contratista de su
responsabilidad sobre los mismos quien debera afrontar las consecuencias por la ejecucion de las
obras y por su desempefio. En ninglin caso el Comitente sera responsable por las consecuencias
derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista.

B. ALCANCES DEL TRABAJO

Las tareas minimas que debera llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de
Ingenieria necesarios para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendran en cuenta los
siguientes aspectos:

GENERALIDADES:

Corredores Viales S.A. pondré a disposicion del Contratista toda la informacién o documentacion que
pueda existir en sus archivos, concerniente a los anteproyectos o0 a las zonas en que se ubican éstos,
sin que ello releve al Contratista de la obligacién de verificarlos.

El Contratista debera efectuar todos los trabajos de campo, andlisis de laboratorio, desarrollo de
disefios y cOmputos que considere necesarios para elaborar integramente la documentacién para las
obras comprendidas en el proyecto.

CONSIDERACIONES PARA EL DISENO DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO:

Los refuerzos de pavimento se disefiaran empleando la Guia de Disefio AASHTO 1993. Ademas, se
deberan verificar mediante la aplicacion de otro método alternativo de reconocida utilizacion en el
ambito vial, en cuyo caso debera proveerse a la Jefatura de Fiscalizacion del software y la explicacion
detallada del método y operaciones realizadas.

Se establecen las siguientes condiciones basicas para el disefio:

 Periodo minimo de disefio: 7 afios.

« El transito a considerar serd calculado a partir de los datos de transito existentes en la Direccion Nacional
de Vialidad, realizando un Andlisis de Trénsito para cada tramo a efectos de determinar la cantidad de ejes
equivalentes como ESALSs (ejes equivalentes de 8,2 ton) en el periodo de disefio, segun los valores usuales
de conversion utilizado por la Direccion Nacional de Vialidad. La tasa minima de crecimiento de transito a
utilizar en un principio sera de 3%.

« Pérdida de serviciabilidad a ser prevista en el disefio: 1,7.

« Confiabilidad R: 85% para las calzadas principales.

INVESTIGACION DE LAS CONDICIONES EXISTENTES:

La Contratista realizara todos los trabajos que considere necesarios para evaluar el estado y capacidad
portante del pavimento existente, a fin de determinar el refuerzo a aplicar, segun los criterios descriptos
anteriormente.

Como minimo consistiran en:



« Relevamiento detallado del estado superficial de la calzada. Se procederd al relevamiento de: fisuras,
baches y desprendimientos; Deformacion Transversal (ahuellamiento) y Deformacion longitudinal
(rugosidad).

« Ejecucién de mediciones deflectométricas mediante deflectometro de impacto tipo Falling Weight
Deflectometer (FWD) o similar. Se deberan realizar a raz6n de un promedio minimo de diez (10) ensayos
por kilémetro.

« Ejecucion de calados de testigos y auscultacion de las capas no ligadas subyacentes mediante Ensayo con el
Penetrometro Dinamico de Cono (DCP), con una densidad suficiente que permita identificar los espesores
de las capas y caracterizar fehacientemente la estructura existente.

« Ejecucion de calicatas Unicamente en puntos representativos del tramo en estudio, definidos en base al
analisis de los datos obtenidos de las mediciones deflectométricas y demas tareas de campafia. En cada
calicata se mediran los espesores de las capas estructurales, y se extraerd material suficiente para la
posterior ejecucion de ensayos de laboratorio que permitan la caracterizacion de las mismas.

« Los ensayos que se deberan realizar sobre la totalidad de las muestras obtenidas de las calicatas son:
Granulometria, Limites de Atterberg, relacion densidad-humedad y determinacion del V.S.R. o
determinacion del Mddulo Resiliente.

« Toda otra informacién que pueda ser necesaria para establecer correctamente el diagndstico del porqué de la
necesidad de la rehabilitacion del pavimento, ya sea superficial o estructural. Las mediciones efectuadas y
el proceso de calculo se ordenaran en planillas que permitan una clara interpretacion de los datos obtenidos,
expresiones matematicas e hip6tesis consideradas, calculos realizados y los resultados obtenidos.

« EIl Contratista sera responsable que el estudio de la estructura del Pavimento existente y su condicién
superficial tengan los alcances y profundidad suficientes para justificar la solucion que se proponga.

« Relevamiento topografico en secciones transversales de la zona de camino a intervalos de 200 metros como
maximo, a efectos de determinar el movimiento de suelos.

Estas tareas se complementaran con el analisis de informacion de antecedentes existentes, el estudio
del transito pasante y el calculo de pardmetros estructurales para la determinacion de las obras
necesarias.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderd como minimo la siguiente documentacion:
a. Memoria de Ingenieria.

b. Todos los documentos de estudio, planos y planillas que determinan la eleccién y confeccion del
proyecto.

c. Perfiles Tipo de Pavimento.

d. Plano de Perfiles transversales, indicando el movimiento de suelo necesario como
complemento del refuerzo de la calzada.

e. Computos Métricos. Los distintos items que integraran los computos métricos llevaran la

denominacion que refleje en forma clara y concisa la tarea a ejecutar, y se respetara en todos los casos
que fuera posible el itemizado propuesto en el presente pliego.

f. Planillas Complementarias que sean necesarias para aclarar los Computos Métricos.



g. Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecucion de la obra requiera en escala conveniente.

h. En caso de ser necesario, deberan redactarse las Especificaciones Técnicas Particulares que no se
encuentren contempladas en el presente pliego. Estas tendran que ser de caracter superador y deberan
contar con la aprobacion del Comitente.

C. APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

El Proyecto Ejecutivo presentado por el Contratista en la forma y plazos previstos sera evaluado en
primera instancia y aprobado por el Area Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego
enviado a Direccidon Nacional de Vialidad (DNV) para su validacién o aprobacion. Una vez aprobado el
Proyecto Ejecutivo, el Contratista podra iniciar las obras correspondientes a la misma.

D. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira y pagara en forma global, al precio unitario de contrato.

2. La presente Licitacion queda compuesta por los siguientes renglones:

a. RENGLON UNO (1): Corresponde a la Obra propiamente dicha, para las cuales deberan cotizar
todos y cada uno de los items que se detallan en el Anexo “B” del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

b. RENGLON DOS (2) - ITEM 18: Comprende la elaboracion, presentaciéon y cotizacion del Proyecto
Ejecutivo de la Obra. Toda vez que el Oferente resulte adjudicatario de la licitacion tendra un plazo de
SESENTA DIAS (60) para presentar el Proyecto Ejecutivo contados a partir de la recepcion de la Orden
de Compra o contrato correspondiente, el que se entendera celebrado bajo condicién suspensiva,
sujeto a la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales SA (CVSA), el cual
elevara el mismo a la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) para su validacion y/o aprobacion.

En consecuencia, se modifica la Planilla de Propuesta del ANEXO “B”, del Pliego de Basesy
Condiciones Patrticulares, conforme se indica en el Punto V de la presente.

3. Se incorpora al ANEXO “D” - MODELO DE CONTRATO, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la CLAUSULA NOVENA - CONDICION SUSPENSIVA, la cual contiene el siguiente texto:

“La realizacion de la obra de este contrato (Renglén N° 1) se entiende sujeta, y el contrato celebrado
respecto de este renglon, bajo la condicion suspensiva de previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo por
parte de Corredores Viales SA (CVSA). En consecuencia la ejecucion de la obra y la ejecucion del
contrato quedaran resueltas de pleno derecho si CVSA no aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por
el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econdémicas, ni permite su subsanacion. Ental caso, ninguna
de las partes tendra derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensacion
de gastos, indemnizacién o ningln otro concepto.“

4. Se reemplaza el ARTICULO 16 “Adjudicacion de la Obra”, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
por el siguiente texto:

“El criterio para la adjudicacion de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, Técnicosy
Econdmico Financieros, es el de la OFERTA maés baja, de conformidad a lo indicado en el Punto 8.1 del
Capitulo 8 del PBCG.

La adjudicacion se realizar& por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que contempla la
totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de proceder a adjudicar en forma



parcial a distintos oferentes.”

5. Se reemplaza la Planilla de Propuesta, adjunta como ANEXO “B” al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por la siguiente, la cual debe acompafiarse con la oferta:

ANEXO “B”
PLANILLA DE PROPUESTA
RENGLON 1
ITEM DESIGNACION DE LA OBRA UM CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO SIN  TOTAL SIN IVA
IVA
la Bacheo con concreto asféltico superficial Tn 306.68
1b Bacheo con concreto asfaltico profundo Tn 253.63
2 Bacheo con Estabilizado granular con cemento m3 355.61
3a Fresado de Concreto Asfaltico en 0,030 m. de espesor promedio m2 7004.35
3b Fresado de Concreto Asfaltico en 0,050 m. de espesor promedio m2 19538.45
3c Fresado de Concreto Asfaltico en 0,060 m. de espesor promedio m2 20644.40
4 Texturizado para correccién de deformaciones m2 28142.74
5 Sellado de fisuras tipo Puente m 13202.64
6a Concreto asfaltico en caliente, CAC D B 19 AM-3, con asfalto Tn 2435.08
modificado, en 0,050 m. de espesor
6b Concreto asfaltico en caliente, CAC D B 19 AM-3, con asfalto Tn 3087.50
modificado, en 0,060 m. de espesor
7a Concreto asfaltico en caliente, SMA R 12 AM-3, con asfalto Tn 5538.68
modificado, en 0,030 m. de espesor
7b Concreto asfaltico en caliente SMA R 12 AM-3, con asfalto Tn 835.81
modificado, en 0,040 m. de espesor
7c Concreto asfaltico en caliente SMA R 19 AM-3, con asfalto Tn 1671.64
modificado, en 0,050 m. de espesor
7d Concreto asfaltico en caliente SMA R 19 AM-3, con asfalto Tn 11740.48
modificado, en 0,060 m. de espesor
8 Riego de Liga con Emulsion asféltica modificada m2 220985.73
9 Reconstruccion de juntas simples en puentes ml 249.26
10 Terraplén con compactacién especial para banquinas m3 4003.13
11 Movilizacién de obra (2% monto de obra) Gl 1.00
RENGLON 2
ITEM DESIGNACION DE LA OBRA UM CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO SIN  TOTAL SIN IVA
IVA
18 Proyecto Ejecutivo Gl 1.00

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas particulares, los items 12 a 17 no recibiran
pago directo alguno, estando su costo incluido en los items de la planilla.

Monto Ofertado para el Renglon N° L:$ ..o mas IVA.



Monto Ofertado para el Renglon N° 1 (enletras): $ .....coooriiiiiiiiiiiee e mas
IVA

Monto Ofertado para el Renglon N° 2: $

Monto Ofertado para el Rengléon N° 2 (en letras): $
mas IVA

Firma:

Aclaracion:
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