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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación.
La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Iluminación acceso y
garitas RN N° 19 - Km. 44,00 - Partido de San Jerónimo del Sauce / Provincia de
Santa Fe - Tramo V”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones
Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento.

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N°
EX-2022-00067784- -CVSA-SC#CVSA.

La presente comprende:

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.
- Renglón N° 2: Iluminación acceso y garitas RN N°19 – Km. 44,00 – Partido de

San Jerónimo del Sauce/ Provincia de Santa Fe – Tramo V.

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente.

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección,
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3
de octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018,
el Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC)
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en
Acta de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de
CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de 2019 y por las
disposiciones del Contrato de Concesión celebrado con fecha 31 de enero de 2020
entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en
Empresas de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los
criterios dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN.

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e
interpretación, bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí
y recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general.
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Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra.
El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($74.414.800) más el
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo tiene como base el mes de abril de 2022.

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos.
El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en
CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Iluminación acceso y garitas RN
N°19 – Km. 44,00 – Partido de San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe –
Tramo V) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del
Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato quedarán
resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el
CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. En
tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial
o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro concepto.

La firma del Acta de inicio de obra se llevará a cabo luego de aprobada la
documentación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la
Dirección Nacional de Vialidad.

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se
indica.

Asimismo, forma parte integrante del presente Pliego el “RÉGIMEN DE
RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA”, como Anexo
“K.1”.

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.
El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Privada Nacional de
Etapa Única, conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida.

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización.
La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.
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El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberán contener IVA.

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal.

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón,
caso contrario, la oferta quedará desestimada.

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE.
Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional
de Obra Pública
A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad
de Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS CIENTO
OCHENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
($180.083.816). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión
Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada
participación.

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:
Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA
principal, consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la
recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser
suscripto por el Representante habilitado del Proponente.

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior
a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación.

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a
dichas obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General
correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas.

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,
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se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de
cada empresa en la Unión Transitoria (UT).

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial
Los OFERENTES deberán presentar:

Personas humanas:
a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos
TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión,
domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento
de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a
las Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias
de pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc.
14 del PBCG).

Personas jurídicas:
a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en
copias autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha
de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último
balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial correspondiente a
dicho período el cual deberá estar suscripto por Contador Público, cuya firma
deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el
Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no
inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio
mensual del monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el
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presupuesto oficial y el plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando,
el promedio del PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances
cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO
NETO del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados
presentados por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento
del consorcio OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las
cifras correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su
porcentaje de participación.

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el
presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará
la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los
estados contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos
cerrados. Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan
en la siguiente tabla:

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO

SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO
TOTAL > 1,30

LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE /
PASIVO CORRIENTE > 1,20

PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CTE. – BS CAMBIO
/ PASIVO CTE. > 1

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio
OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras
correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de
participación.

UT – Consorcios
En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o
Unión Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada
una de ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público
Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
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En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa
extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la
autoridad competente en el país del OFERENTE.

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado.
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica
financiera sobre la base de éstos.

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la
mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con
competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI

ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472

MARQUEZ, Eduardo Fabián Vicepresidente 20.420.533

ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292

DALL´O, Fabián Gustavo Gerente Administración y Finanzas 14.958.839

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara
conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES
VIALES S.A., obtenibles a través de la página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP
(cuentas tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la
declaración jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).

Para ello deberá ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menú

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado

1.1.1.1.1.1. Siguiente

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario
y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con
habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP
N° 4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este
requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado
de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución
General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas
líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año
calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los
CINCO (5) años calendarios anteriores.

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita
la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad,
acompañando copia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

Personas Jurídicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o
indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán
adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su
primera presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como
representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de
directorio con la distribución de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones
ejecutivas, si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la
vigencia de la habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las
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presentaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
demostrativas del cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la
normativa específica.

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas
a esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,
dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los
artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b)
Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga
expresamente una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier
obligación contractual por el plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin
perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas
integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de
la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de
una Unión Transitoria. La UT o Consorcio deberá contemplar expresamente en su
Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato,
incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse
comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial. d) Indicar la
participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez presentadas
las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con
consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la personería
otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el
trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta de los
respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de
presentarse en la Contratación y la designación de los referidos representantes. g)
Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la
presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. h)
Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá
denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico
(ANEXO I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las
prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter
de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de
presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará
presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación
de “Oferta Nacional”.
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7.11. Código de Ética y Programa de Integridad:
Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N°
27.401, cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido
en el Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que
en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte
de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la
Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados
(conf. Art. 2, Dto. 277/18).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado,
así como para Subasta Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente
declaración jurada:

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra
como Anexo “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación
de la oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa
de Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401,
será desestimada la oferta sin más trámite.

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de
Deudores Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los
oferentes que poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las
personas que se detallan a continuación:

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las
personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las
personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada
sociedad que la conforme.

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado
la persona titular de la misma.

7.13. Politica de Género: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual
declara conocer y aceptar la Politica de Género de CORREDORES VIALES S.A.,
obtenible a través de la página web:
https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa (ANEXO M).

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010: Se deberá
acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con
discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la
totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por
las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con
discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar
tal imposibilidad (ANEXO N).

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra.
De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA
designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo
Profesional correspondiente. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y
deberá contar con una experiencia de al menos TRES (3) años en obras viales de
similar envergadura. Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE
TÉCNICO, debiendo acompañarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho
profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la
profesión en la jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al
inicio de la misma.

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién
deberá poseer Título oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez
Nacional, una amplia experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3)
años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar matriculado en
el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene
y las exigencias establecidas por la Inspección, que por consecuencia tiende a
salvaguardar la integridad del usuario y el trabajador de la Contratista y actuará como
interlocutor con las Autoridades Competentes. Además deberá estar presente en todas
las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea
convocado.

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados.
El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,
modelo y año.

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos.
Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el
Ingeniero Guillermo Fenoglio, al teléfono 11-7101-5080 y/o al correo electrónico
guillermo.fenoglio@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el
cual deberá ser firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta,
conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas.



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente
aclaración: para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA
presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA
en caso de subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea
desempeñará cada SUBCONTRATISTA.

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en
las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes.
En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes.

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.
Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del
mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y
de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la
garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta
económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar
contenidos también dentro del archivo único del pen drive.

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura
sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca
expresamente en la decisión que adopte la postergación.

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado
junto con la oferta.
La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del
caso.

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación
Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la
sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.
(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas.

mailto:compras@cvsa.com.ar
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En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la
Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas
que se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 14/2022 para la contratación
de la obra “Iluminación acceso y garitas RN N°19 – Km. 44,00 – Partido de San
Jerónimo del Sauce/ Provincia de Santa Fe – Tramo V”,

Identificación del OFERENTE/interesado.

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.
De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante
los TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a
los OFERENTES.

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se
extiende desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora
hasta la notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación
respectiva.

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra.
El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG.

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de
proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.
Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y
en el Capítulo 20 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías
Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y
Responsabilidad Civil Cruzada

USD 500.000.- por acontecimiento y en
el agregado anual
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Seguro de Todo Riesgo Construcción y
Montaje Valor total del contrato de obra

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de
Vida del CCT 76/75 Monto establecido por ley

Seguro Responsabilidad Civil Automotores
y Equipamiento Vial con propulsión propia

Vehículos livianos: $17.500.000
Vehículos pesados: $38.500.000

Seguro Técnico para maquinarias viales/
rurales sin propulsión

Monto por reposición a nuevo y monto de
responsabilidad civil por el máximo
otorgable

Seguro Accidentes Personales
(Monotributistas)

USD 100.000 o su equivalente en pesos,
por persona

Seguro Ambiental Suma que surja del formulario de
autodeterminación

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de
subrogación contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus
funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban
abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675
“Ley General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de
la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual
el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Características del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro
ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley
Nº 25.675. La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible
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para el inicio de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a
funcionar y a comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en
materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la
Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente
acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del
mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas,
mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro
contratado no se dará conformidad a las obras o trabajos prestados.

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán
responsabilidad única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los
perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o
deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO NACIONAL exentos de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.

INDEMNIDAD:
Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y
dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales,
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección,
como así también las normas que regulan la ejecución de la obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra
índole, por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la
ejecución de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil,
comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños,
accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados, dependientes, terceros con
quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba
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responder, ocasionen con motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al
accionar del CONTRATISTA.

Las garantías exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS

TIPO MONTO

Garantía de Mantenimiento de
Oferta

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del
presupuesto de la OBRA establecido en el
presente, con I.V.A. incluido.

Garantía de Impugnación VEINTE POR CIENTO (20%) del monto
establecido para la Garantía de Oferta.

Garantía de Cumplimiento del
Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
CONTRATO, I.V.A. incluido.

Garantía de mantenimiento de OFERTA:
Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por
una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la
OBRA establecido en el presente, con I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida
por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y
solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del
COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la
OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo,
aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así
sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de
la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el
instrumento de la garantía.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El
COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste
hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes,
y todas ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales
con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la
extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los
plazos de prórroga de la OFERTA aceptada.

Garantía de cumplimiento de CONTRATO:
A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE
ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual
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ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida
por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y
solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del
COMITENTE.

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal
pagador, renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación
judicial, a favor del COMITENTE.

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá
ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de
que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero.
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del
COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra
(excluyendo al Renglón N° 1 - Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud
comienza a correr desde que se comunica la aprobación del Proyecto Ejecutivo.

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de
Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse
por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y
a entera satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la
garantía mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá
causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo financiero
comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de
los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta
alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios.

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas.
El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo
establecido en el Capítulo 19 del PBCG.

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES
VIALES S.A., sita en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán
ser enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar.

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma
prevista en el referido artículo.

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la
adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de
los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser
indemnizados por cualquier otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de
su valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme
las necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos.

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de
CORREDORES VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio,
cuando la modificación del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se
solicitará la conformidad expresa del CONTRATISTA, todo ello según establece el
Artículo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.
Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.
Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG.
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ANEXO “A”
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de
......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de
Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo
establecido por el PLIEGO de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única
CORREDORES VIALES S.A. N° 14/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA:
“Iluminación acceso y garitas RN N°19 – Km. 44,00 – Partido de San Jerónimo del
Sauce / Provincia de Santa Fe – Tramo V”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares
emitidas, y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de
nuestra OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos
requeridos para cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de
formalizarse y demás requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los
PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a
suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento
del lugar en el que habrán de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea
y subterránea afectada a la obra, informando además que el lugar posible de ensayo
de materiales es el siguiente ……………………………….. y ………………………….

Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en
todo sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información
necesaria que nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos,
condiciones generales y particulares para la ejecución de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa
y documentación que se ha publicado en las páginas de
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la
presente Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.

http://www.cvsa.com.ar
http://www.vialidad.gob.ar
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es
verdadera y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales
extremos a través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso
de verificarse falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos
expresamente la facultad del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el
presente proceso de contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o
acción tendiente a reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el
mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar
información adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a
aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a
brindar tal información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra
pretensión de ser tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni
con el de la Provincia de Santa Fe, ni con sus directivos o funcionarios, que represente
una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa,
sus empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno
Nacional. (*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el
vínculo contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del
plazo estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de
estas exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la
facultad del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente,
estado procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa.
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ANEXO “B”
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de
......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de
Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir
la obra: “Iluminación acceso y garitas RN N° 19 - Km. 44,00 - Partido de San Jerónimo
del Sauce / Provincia de Santa Fe - Tramo V”, según la composición detallada en
cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de
LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A.
N° 14/2022 por el precio en pesos …………………………………..más I.V.A. según los
importes del cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO “B”
PLANILLA DE PROPUESTA

Renglón N° 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
sin I.V.A.

PRECIO
TOTAL sin I.V.A.

1 Proyecto Ejecutivo Gl 1.00    

Renglón N° 2

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
sin I.V.A.

PRECIO
TOTAL sin I.V.A.

2 Baranda metálica de Defensa m 1.160,00    

3
Sistema de Iluminación por Led -
Unidad de Columna de
Iluminación

Un. 50,00    

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $ PESOS ………………….más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS …………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS ………….más
I.V.A.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO "C"

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

N°
ITEM ITEM UNIDAD

     

     

1- Materiales

Sub
Item Material Unidad Costo Material Cuantía $/Item

1          

2          

Subtotal Materiales  $  

2- Mano de Obra

Sub
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario

           

           

Total costo diario $  

Rendimiento por día $  

Subtotal Mano de Obra $  

3- Transporte

Sub
Item Material DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item

           

           

Subtotal Transporte  $  

4- Equipos

4.1- Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Amortización Cuantía $/Hora
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1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Amortización equipos  $  

4.2 Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Reparación Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Reparaciones y Repuestos $  

4.3- Combustibles y Lubricantes

Datos Cuantía Total

Costo Gas Oil sin IVA s/litro  

Costo Nafta sin IVA s/litro  

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora  

Factor Consumo Nafta It/HP hora  

% Costo de Combustible en Lubricantes %  

     

 

Sub
Item Equipo

S/Hora
Combustible

S/Hora
Lubricante Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Combustibles y Lubricantes $  

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $  
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Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $  

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B  

Total C $

Impuestos %  de C  

Precio Unitario Total del Ítem $

I.V.A.  $  

Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $

Fecha de Precio
(Indicar mes y año de los análisis
de precios)
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Item Descripción Salario
$/ hora

Premio
por

Asistencia
20% de (2)

Jornal
Directo

(2) + (3)

Mejoras
Sociales

12% de
(4)

Seguro
de

Obrero

x (4)

Jornal
Total

(4) +
(5) +
(6)

Otros

70%
de (7)

Costo
Unidad

hora

$/hs.

VR

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)
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INSUMOS ASOCIADOS

Ítems Valores de Referencia Descripción

Amortización e intereses VRC01 30% OE +
70% AEN

Amortización equipo
nacional

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE +
70% AEN

Oficial especializado +
Amortización equipo
nacional

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE +
70% GO

Aceites Lubricantes y
grasas + Gas oil

OE Oficial
especializado

51560-11 oficial especializado

AEN Amortización
equipo nacional

Decreto 1295 art. 15 inciso j)
Equipo- Amortización equipo

AL Aceites
lubricantes

2320-33380-1 Aceites
lubricantes

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil

Equipo- Amortización equipo:

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV)
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Asfaltos, combustibles y lubricantes:

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV)

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente
podrá incorporar conceptos no detallados.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO “D”

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Contratación N° ________
Expediente Electrónico N° EX-2022-00067784-CVSA-SC#CVSA

OBRA: “Iluminación acceso y garitas Ruta Nacional N° 19 - Km. 44,00 - Partido de

San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe - Tramo V”.

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte,

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este

acto por __________, en el carácter de _________ del CONTRATISTA denominadas

en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en adelante, el

“CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra

“Iluminación acceso y garitas RN N° 19 - Km. 44,00 - Partido de San Jerónimo del

Sauce / Provincia de Santa Fe - Tramo V”, en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días

contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo con el

Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego Técnico, Circulares y

demás documentos que forman parte de la Licitación de la presente Obra en

jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y

aceptado al presentar su OFERTA.

La firma del Acta de inicio de obra se llevará a cabo luego de aprobada la

documentación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la

Dirección Nacional de Vialidad.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte

integrante del CONTRATO.

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO.
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por

la suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO

(10%) del monto del CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA.
La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Iluminación acceso y garitas

RN N° 19 - Km. 44,00 - Partido de San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe -

Tramo V”) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del

Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE

VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.

En tal caso, ninguna de las PARTES tendrá derecho a formular a la otra reclamo

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún

otro concepto.

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.
El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECÍPROCAS.
A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio

fehaciente.
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CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.
Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación,

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro

fuero o jurisdicción.

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO.
El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00073385-CVSA-GO#CVSA).

- Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)

(IF-2022-00073391-CVSA-GO#CVSA).

- Gestión Ambiental (IF-2022-00067622-CVSA-GO#CVSA).

- Planos (IF-2022-00067620-CVSA-GO#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG)

(IF- 2021-00001839-CVSA-SC#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).

- Circulares.

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________),

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a

______.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

______________________ ________________________
COMITENTE CONTRATISTA
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ANEXO “E”

CERTIFICADO DE VISITA

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la

empresa ……………………………………………………………………………………. ha

realizado la visita correspondiente a la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº

14/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Iluminación acceso y

garitas RN N° 19 - Km. 44,00 - Partido de San Jerónimo del Sauce/ Provincia de Santa

Fe - Tramo V”.

Correo electrónico:........................................

Teléfono:........................................................
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ANEXO “F”

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar
¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más

de un funcionario se deberá repetir la

información que a continuación se

solicita por cada una de las vinculaciones

a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N°

202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad

para decidir sobre esta contratación
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad dentro

del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero, jurisdicción,

juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de

importancia de parte del

Funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Amistad pública que se

manifieste por gran

familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige información adicional
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Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

-------------------------- -------------------------------- ------------------------

Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del

Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más de

un funcionario, o por más de un socio o

accionista, se deberá repetir la información

que a continuación se solicita por cada una

de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto

N° 202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a

declarar es directo de la persona jurídica

declarante)

No se exige información adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los

resultados económicos o Financieros de la

declarante

Detalle Razón Social y CUIT

Director Detalle nombres apellidos y CUIT
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Socio o accionista con participación en la

formación de la voluntad social.

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con más del 5% del

capital social de las sociedades sujetas a

oferta pública

Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir

sobre esta contratación

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT
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Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero,

jurisdicción, juzgado y secretaría

intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y

monto.

Haber recibido beneficios de importancia de

parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

_________________________               _____________________         ___________

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha
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ANEXO “G”

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos
Programa de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A.
y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento
de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin
importar la identidad de quien lo infrinja.

Nombre:  ____________________________________
Apellido:  ____________________________________
DNI:  _______________________________________
Dirección de correo electrónico: __________________
Fecha: ______________________________________
Firma: ______________________________________
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ANEXO “H”

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “I”

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………. CUIT N° ……………………….
posee la casilla de correo electrónico ………………………….. y el número telefónico
de contacto…………………… .

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “J”

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo
de Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “K”

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica
de la metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base”
para la Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la
presentación de la oferta económica.

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte
de la Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los
precios calculados para ese mes calendario.

En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de
Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por
Reunión N° 88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la
publicación de los índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la
misma, sumada a una volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de
representatividad de los mismos respecto del mes en que efectivamente se
ejecuten los trabajos comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la
solicitud de redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes
de su efectiva ejecución.

A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de
precios ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al
mes de ejecución.

El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes
de la publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y
será otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y
siguientes en la medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones
establecidas.

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja
aclarada la aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al
mes de publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la
contratista podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente
al de los índices que se publiquen el mes de su presentación.

A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la
variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la
presentación rectificada.

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará
a partir de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%)
respecto de los precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios
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redeterminados experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO
(5%).

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en
un determinado mes “i” de la obra se detalla a continuación:

Fi= Ii/Io donde: Fi = Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”.

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes en
que se realizó una última redeterminación de precios.

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado “i”.

Io e Ii se detallan más abajo.

Si Fi es mayor o igual que un CINCO POR CIENTO (5%) corresponde una redeterminación
de precios.

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente expresión:

Pi = Po x CR donde: Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”).

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una
redeterminación.

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios.

CR= Ii/Io.

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.”

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar una
redeterminación.

Significado de Io e Ii:

Io = 0,20*A1o + 0,15*A2o + 0,33*A3o + 0,20*A4o + 0,12*A5o

Ii = 0,20*A1i + 0,15*A2i + 0,33*A3i + 0,20*A4i + 0,12*A5i

A1i, A2i, A3i, A4i, y A5i: son los índices del mes en que se ejecutan los trabajos “i”.

A1o, A2o, A3o, A4o, y A5o: son los índices del mes base o del mes en que se realizó una
última redeterminación de precios.

Tipología: Recuperación y Mantenimiento

Insumos Referencia Incidencia

A1 Mano de Obra "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,20
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A2 Equipo - Amortización de Equipo "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,15

A3 Asfaltos, combustible y
lubricantes

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,33

A4 Costo Financiero "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,20

A5 Gastos Generales "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 0,12

1,00

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices
provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o
correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO “K.1”

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA
CVSA

(ACTA DE DIRECTORIO N°88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022)

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76
y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de
Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos
comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las
variaciones de los insumos.

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a
los contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio,
siempre que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios.

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha
de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas
en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente.

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios
por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un
cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o
redeterminación, según corresponda.

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o
redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o
renegociación, según corresponda.

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados
o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada
contrato.

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para
el procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados.

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último
plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los
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precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio
de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los
contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el
otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del
contrato equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo
financiero, permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin
posibilidad alguna de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del
momento en el que se acredite el efectivo pago.

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán
sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al
contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última
redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere.

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a
los adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de
obras o trabajos o nuevos ítems contractuales.

ARTÍCULO 9º.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor
final, serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales,
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o
Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo
reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por
la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de
precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se
trata.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según
la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo
al Decreto N.º 1295/2002.

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla
I del Anexo al mencionado Decreto N.º 1295/2002.
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A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que
presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra
publicado y actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web.

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de
establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la
prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán
ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de
aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas
técnicas de CVSA deberán

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación
contractual.

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminación o renegociación solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje.

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje
estipulado en el contrato para dicha garantía.

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada
factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación,
según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia
promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la
solicitud de redeterminación o renegociación.

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se
tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la
publicación de los índices oficiales utilizados en la ponderación.

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de
que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o
renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de
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cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de
insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.

CAPITULO III

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep
encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2
del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o
redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la
fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada
contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5)
días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos
fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios
que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los
respectivos contratos.

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia
automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que
se trate.

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el
plan de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un
plazo a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya
adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el
presente régimen a partir del mes de su celebración.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán
redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la
entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusual Transitoria Primera,
desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o
desde los precios básicos de contrato, según corresponda.

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se
encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido
entre la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y
la fecha del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo.

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula
se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en
los respectivos contratos.
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CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido
en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la
suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las
previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que
no se encuentre previsto en el presente.
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ANEXO “L”

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en

carácter de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al

cargo que desempeñan en ella?

°Si

°No

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo?

° Si

°No

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?

°Si

°No

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

• Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.

Carátula:

Juzgado:

• Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas

implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.

Si

No

c.5 Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada

(autoridad).

D) Asimismo, indique:

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.
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En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado.

d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de

esta naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de

propietarios, accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como

ejecutivos, directores y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”? ¿Cuáles?

Si

No

Medidas implementadas:

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su

relación con CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios

públicos en los últimos TRES (3) años.

°Si

°No

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados

y/o empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?
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°Si

°No

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)

°Si

°No

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos

• Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones,

• Estado actual de cada situación en particular.

F) ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de

Conducta o Políticas Anticorrupción?

Si

No

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación.

G) En el carácter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen

de hacer algo relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los

directores, ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma

directa o indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.
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o Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios

éticos de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este

compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por

todos nuestros directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los

que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la

ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de

pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de

acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos,

debidamente sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP).

o He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son

verdaderos, correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha,

comprometiéndome a comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30)

días de anticipación todo cambio que modifique los términos de esta declaración.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de

los cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la

información presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores,

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados,

para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de
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obtener o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar

violatoria los términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial,

nacional o internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial,

honestidad, transparencia y lealtad.

Firma y aclaración Firma y aclaración
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ANEXO “M”
POLÍTICA DE GÉNERO DE

CORREDORES VIALES S.A.
Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.

Ref.: Política de Género

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A.

y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento

del objetivo y funciones de la misma.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO “N”

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Señores CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en

representación de la firma ……………………………………………………………….

CUIT N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se

obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al

CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del

que se trate, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a

continuación se cita:

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su

normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos

de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su

oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

totalidad del personal afectado a la misma.”

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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1. OBJETIVO 
La presente obra pretende materializar todo el sistema de iluminación vial en el Acceso y Garitas en San 

Jerónimo del Sauce desde la Ruta Nacional N°19 – Km. 44,00 con una tecnología de iluminación Led, de forma 

tal de permitir una circulación nocturna en óptimas condiciones, aumentando la seguridad vial del sector. 

Se logra también por medio de esta tecnología, disminuir el consumo energético, la generación de residuos y el 

gasto económico por recambios, debido a que la vida útil de éstas es mayor. 

 

2. UBICACIÓN  
La presente obra se encuentra incluida en el Tramo V, cuya red vial se distribuye parcialmente en las provincias 

de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. 

Dicho tramo se conforma por los siguientes tramos: 

1. RN N°19: 

Desde Empalme RN N°1 Santo Tomé (Km 00.00) hasta Río Primero (Km 280.20), conformando una longitud de 

280.20 km. 

2. RN N°34: 

Desde RN N°A-012 (Km 13.95) hasta Límite Santa Fe y Santiago del Estero (Km 398.00), conformando una 

longitud de 384.05 Km. 

 

Imagen 2.1 – Tramo V de Corredores Viales 
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La obra en estudio se contempla dentro del tramo sobre RN N°19, especificando su zona de estudio a las 

inmediaciones urbanas del Km 44,00, particularmente sobre el acceso a Escuela N°334 Brigadier Estanislao 

López, perteneciente al municipio de San Jerónimo del Sauce. 

En dicha zona se demanda iluminación sobre zona vial que permita reducir vandalismo e inseguridad, como así 

también garantice condiciones adecuadas de circulación en horas nocturnas. 

Se priorizará la iluminación a implantar para 2 paradas de autobuses existentes y el acceso principal. 

 
Imagen 2.2 – Imagen Aérea ubicación general de obra 

Imagen 2.3 – Imagen Aérea de Zona de Obra (Azul: Refugios de Parada de Autobuses, Rojo: Acceso Vial) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR - SITUACIÓN ACTUAL 
La obra comprende la materialización del sistema de iluminación vial por medio de la instalación de 50 columnas 

de iluminación de 12m de altura con brazo simple de 2.5m, con luminarias individuales con sistema TIPO 

STRAND SX200 LED en los lugares definidos en los planos de detalle.  

Imagen 3.1 – Propuesta de Iluminación (Vista Planimétrica) 
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Por último, se prevé la instalación de aproximadamente 1.160 m de baranda metálica de defensa para 

protección y seguridad de los usuarios que circulan por la zona aledaña al acceso y a las garitas. 

Imagen 3.2 – Calzada Descendente - Inicio de Retorno Vial (Vista Oeste - Este) 

Imagen 3.3 – Calzada Descendente - Inicio de Acceso Vial (Vista Oeste-Este) 
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Imagen 3.4 – Calzada Descendente - Acceso Vial a Zona Sur 

 

Imagen 3.5 – Calzada Descendente - Parada de Autobús y Refugio (Vista Oeste- Este) 
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Imagen 3.6 – Calzada Descendente - Fin de Retorno (Vista Oeste - Este) 

 

Imagen 3.7 – Calzada Ascendente - Inicio de Retorno (Vista Este - Oeste) 
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Imagen 3.8 – Calzada Ascendente - Acceso Vial a Camino Vecinal (Vista Este - Oeste) 

 

Imagen 3.9 – Cruce de Línea de Media Tensión (Vista Norte - Sur) 
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Imagen 3.10 – Calzada Ascendente - Parada de Autobús y Refugio (Vista Este- Oeste) 

 

Imagen 3.11 – Calzada Ascendente - Fin de Retorno Vial (Vista Este - Oeste) 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de 

detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.  

 

5. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledañas y locales 

podrán beneficiarse satisfactoriamente del Sistema de Iluminación Vial a instalar en la intersección vial en 

cuestión, garantizando seguridad y comodidad, para lograr agilidad en las logísticas de transporte que impliquen 

este sector y de los peatones que utilizan las garitas. 

 

6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 

completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 

deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 

7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 
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8. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 

y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

 Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

 Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

 Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 

2.7) 

 Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

 Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

 Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

 Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

 NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vías públicas. Características de diseño” 

 NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

 NORMA IRAM  ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

 NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de 

iluminación” 

 NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

 NORMA IEC 62384 “Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.” 

 NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 

 Esquemas de Señalamiento Transitorio (Edición 2019) de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 

totalidad por el Contratista. 

9.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 

como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

9.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 

que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán 

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

9.3. Presentación de Documentación 
El CONTRATISTA deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N° 1 dentro de los TREINTA 

(30) días de la firma del contrato. 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su 

validación o aprobación.  

Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para 

la Inspección de Obra. Luego se firmará el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los 

trabajos. 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  

El Plazo de Ejecución de la Obra se contará a partir de la suscripción de la referida acta. 

9.4. Interferencias – Hechos existentes 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la 

correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector. 

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 

obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 

terminación del proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal 

correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
Tramo V Iluminación Acceso y Garitas RN N°19 Km 44,00 
San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe 
 

 

Memoria Descriptiva          Página 14 de 16 
Código: 142206 

en conformidad de ambas partes los desvíos y señalización provisoria a disponer para seguridad de usuarios 

vehiculares y habitantes próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no 

interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera 

posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos 

correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos. 

9.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las 

tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio 

y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 

ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, 

asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada 

tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Dirección de Obra apruebe tanto este Plan de Trabajos con las 

modificaciones y correcciones que crea oportuno, como también el Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

9.6. Responsables de Obra 
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un 

ingeniero civil con al menos 3 años de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual cumplirá las 

funciones de Representante Técnico.  

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas.  

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título oficial de 

grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia experiencia y antecedentes 

comprobables no menor a TRES (3) años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar 

matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias 

establecidas por la Inspección, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del usuario y el 

trabajador de la Contratista y actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes. Además deberá 

estar presente en todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea 

convocado. 
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9.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

9.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto 

de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de 

los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto 

en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de 

Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus responsabilidades 

por estricto cumplimiento del contrato. 

9.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

9.10. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

9.11. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra regirá lo expresado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
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11. PLAZO DE OBRA 

Para la terminación de la obra se ha fijado el plazo de 120 días contados a partir de la firma del Acta de 

Inicio de Obra. 

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de 

precios. 

12. VISITA A ZONA DE OBRA 

El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar 

conocimiento del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar 

adelante la mencionada visita: 

Nombre: Ing. Guillermo Fenoglio 

Teléfono: 11 7107 5080 

Mail: guillermo.fenoglio@cvsa.com.ar 
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GENERALIDADES  
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser 
finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija 
terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 
planos. 

ÍTEM 1. Proyecto Ejecutivo  
 

1. DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al 
Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección 
Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o 
Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del 
Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días 
contados desde la firma del contrato. 

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante 
Técnico. 

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las 
obras y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias 
derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista. 

 

2. ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de 
Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de 
diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las 
obras comprendidas en el proyecto.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser sometida a 

aprobación, la documentación completa del proyecto de iluminación con la cual se va a construir la 

obra. 

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 
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a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y 

tendido de conductores eléctricos. 

b) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados. 

c) Memoria de cálculos completas 

o Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificación 

de calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior). 

o Cálculos eléctricos (tipo y formación de cables, tableros eléctricos, fases, caída de 

tensión). 

o Cálculo de fundaciones. 

o Cálculo mecánico de columnas. 

o Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra) 

d) Planos de detalle de: 

o Construcción de los tableros de comando y medición tarifaria. 

o Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante. 

o Acometidas de BT a la red de distribución local o, de corresponder, plano de detalle de 

construcción de las subestaciones aéreas de media tensión. 

e) Corte esquemático: 

o De calzada, con ubicación de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas 

correspondientes. 

o De cruce de calzada, con ubicación de cámaras, bases, columnas y sus cotas 

correspondientes. 

f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, protección y medición tarifaría. 

g) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de niveles 

luminotécnicos y medidor de distancias. 

h) Especificaciones técnicas particulares completas. 

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el Contratista, su 

Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matrícula habilitante 

en la jurisdicción correspondiente, con aclaración de las respectivas firmas. 

El contratista deberá presentar la documentación comprensiva del Proyecto Ejecutivo exigida dentro 

del plazo de 30 días desde la firma del contrato; y en ningún caso podrá dar inicio a la ejecución de 

los trabajos de obra sin la previa aprobación de dicho Proyecto Ejecutivo. 

 

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en 
primera instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego 
enviada a DNV para su validación o aprobación. Superada esta etapa el Contratista, podrá iniciar las 
obras correspondientes a la misma. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma global, al precio unitario de contrato. 
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ÍTEM 2. Baranda Metálica de Defensa 
 

1. DESCRIPCION 

Este ítem rige para la colocación de las barandas metálicas cincadas para defensa en todos los 

sectores indicados en el proyecto. 

Se construirán según lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada para defensa” del 

PETG edición 1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente: 

Se colocarán en los sectores necesarios para la protección de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo 

indicado en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrías correspondientes y/o según indicación de la 

Inspección. 

Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Tipo: defensa según plano tipo H – 10237 

 Clase: B según plano H-10237 

 Longitud útil: 3.81m 

 Alas terminales: Alas comunes 

 Postes: Pesados con Wx (cm3) x Wy (cm3) > 18cm6 

 P.N.U - Laminado en frio. separación de los mismos 3.81m 

 Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237 

 Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo 

colocado. 

Las defensas metálicas existentes cuyo estado de conservación y/o ubicación no sean aptas serán removidas y 

transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Inspección de obra. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem ejecutado según lo especificado se pagará por metro lineal (m) de longitud útil al precio unitario de 

contrato estipulado para el ítem “Baranda Metálica de Defensa”. 

 

ÍTEM 3. Sistema de Iluminación por Led - Columna de Iluminación 
 

1. MARCO DE APLICACIÓN 

La información que se suministra es la básica para la confección de los Proyectos de Iluminación a realizar 

por la Contratista. La Contratista deberá presentar, obligatoriamente y dar conformidad al proyecto de 

iluminación de las Vías y/o Intersecciones y/o Intercambiadores y/o travesías indicadas en los planos y/o 

croquis (si formaran parte de la documentación licitatoria) y/o en la Memoria Descriptiva, con los 
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correspondientes cómputos y presupuestos, de acuerdo a las planimetrías y especificaciones que forman 

parte de la presente documentación. 

Previo al inicio de obra, se deberá presentará un proyecto de factibilidad de la misma con luminotecnia, 

cálculos eléctricos, cálculos de estabilidad y deformación de columnas, etc.  

La ejecución y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminación estará a cargo del Contratista y 

deberá cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y demás referencias 

consignadas en los planos y todo otro requerimiento de carácter general que le sea de aplicación. 

Se deja establecido que la rotura y reposición de pavimentos y veredas que sean necesarias efectuar para 

construir las obras previstas en este rubro, no recibirán pago directo estando su costo incluido en los 

restantes ítems del rubro. 

Los proyectos deberán contar con la aprobación de los entes proveedores de energía antes de ser 

presentados para su aprobación. 

Los conductores deben ser de primeras marcas y certificados bajo norma IRAM NM247-3, y laboratorio 

de ensayos por cada bobina. 

Los materiales a utilizar serán de primeras marcas. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

Para la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta el listado de Normas y Recomendaciones que se 

adjuntan en el Anexo I. Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el presente pliego, 

se regirán las mismas por las normas IRAM que existan en la materia. 

 

2.2. Documentación del Proyecto Ejecutivo 

Resulta de aplicación lo establecido en el ITEM N°1 “Proyecto Ejecutivo”. 

2.3. Conocimiento del lugar de las obras 

La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de ejecución de las 

obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, condiciones climáticas, 

características del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para obtener materiales y 

mano de obra. 

Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la 

renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado en el desconocimiento del lugar de 

la construcción de las obras. 

2.4. Dirección técnica en la obra de iluminación 

La Dirección Técnica de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional inscripto en la Categoría “A” 

del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el título de Ingeniero 

Electromecánico orientación Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, 

con matrícula habilitante en la jurisdicción de la obra, con incumbencia en la materia de la referencia y que 
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cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de energía eléctrica locales para realizar ante 

ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecución de los trabajos y figure como Responsable 

Técnico de la obra de iluminación por parte de la Empresa Contratista. 

2.5. Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecánicos 

2.5.1. Niveles de iluminación 

Los niveles de iluminación serán los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2, Alumbrado Público, Vías de 

Tránsito, Parte 2 – Clasificación y niveles de iluminación. 

Distribución luminosa: Deberá ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

Ángulo vertical de máxima emisión: Deberá estar comprendido entre los 60 y 70º medidos en el plano vertical 

de máxima emisión. 

Distribución Luminosa transversal: Deberá ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

Intensidad Luminosa en la dirección horizontal: La intensidad luminosa, según la dirección que forma el ángulo 

igual o superior a 80ºrespecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos ángulos 

horizontales de 80 y 90º respecto al plano normal de la calzada, no deberá superar 150cd/klm de flujo 

luminoso de la lámpara. 

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje deberá ser superior a 

44%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total emitido por la 

lámpara. 

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: mínimo requerido 75lm/W. 

Como concepto general, a continuación, se enuncian las tablas siguientes, las cuales deberán ser utilizadas 

para el diseño de la instalación: 

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas 
Tabla N°2 - Características del alumbrado por el método de luminancias 
Tabla N°3 - Características del alumbrado por el método de iluminancias 
Tabla N°4 - Valores límite 
 

Tabla N°1 - Clasificación de Calzadas 

Clase 
Carácter del 

transito 
Descripción Ejemplos 

A* Rápido V>100km/h 

Calzadas de manos separadas, dos o más 

carriles por mano, libre de cruces a nivel, 

control de accesos y salidas 

Autopistas 

B* V≤100km/h 
Calzada para transito rápido, importante, 

sin separadores de transito 

Tramos de rutas 

nacionales, 

provinciales 

C** 
Semi-rápido V≤60 

km/h 

Calzadas de una o dos direcciones de 

desplazamiento, con carriles de 

estacionamiento o sin ellos; con intensa 

Avenidas principales 

vías de enlace sectores 

importantes 
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presencia de peatones y obstáculos 

D** Lento V≤40km/h 

Calzada con desplazamiento lento y 

trabado; con carriles de estacionamiento 

o sin ellos; con intensa presencia de 

peatones y obstáculos 

Arterias comerciales, 

centros de compra 

E** 
Moderado 

V≤50km/h 

Acumulan y conducen el tránsito desde un 

barrio hacia vías de transito de orden 

superior, (clases A, B, C, D) 

Avenidas secundarias, 

calles colectoras de 

transito 

F** Lento V≤40km/h 

Calles residenciales de una o dos manos; 

con transito exclusivamente local. 

Presencia de peatones y obstáculo 

Calles residenciales 

*sin presencia de peatones 

**con presencia de peatones 

 

Tabla N°1.B - Clasificación particular de calzadas 

Tipo de calzada Clase a adoptar 

Calzadas Principales A 

Ramas de Ingreso y de Egreso B 

Intercambiadores de Tránsito (1) 

Estaciones de Cobro – Estaciones de Pesaje (1) 

Colectoras Principales E 

Colectoras Frentistas F 

Calles, Avenidas y/o Rutas que cruzan la autopista VARIABLE (2) 

Calles y/o Avenidas con altos volúmenes de tránsito E 

Calles de Bajo Nivel de Tránsito F 

(1) Iluminación media de calzadas 55 lux 

(2) La luminaria a utilizar será del mismo tipo que la utilizada en la vía que cruza, a fin de mantener la uniformidad 
en la instalación. En cruces bajo nivel, las luminarias se fijarán a las vigas o losas de los puentes o viaductos. 

 

Tabla N°2 – Características del alumbrado por el método de luminancias 

Clase 

Luminarias 

Promedio 
Uniformidad 

TI (%) G 
Nivel Inicial 

Lmed (cd/m2) 
U0  1)  UL  
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Lmín/Lmed Lcmín/Lcmáx 

A 2.7 0.4 0.7 ≤10 ≥6 

B1 2 0.4 0.6 ≤20 ≥5 

B2 1.3 0.4 0.6 ≤15 ≥6 

C* 2.7 0.4 0.6 ≤15 ≥6 

1) En el case de calzadas de 5 carriles en un mismo sentido se circulación, se admite Uo>0.36. En 6 

carriles o más se admite Uo>0.32 

B1 Ruta de clase B con entornos iluminados 

B2 Ruta de clase B con entornos NO iluminados  

Ul   corresponde a los valores de uniformidad longitudinal de cada carril (ver 5.2.2) 

Uo corresponde a los valores de uniformidad general (ver 5.2.3) 

TI incremento del umbral de percepción (ver 5.5.6) 

G deslumbramiento molesto (psicológico) (ver 5.5.5) 

*En el caso de utilizar método de iluminación para clase C. 

 

Tabla N° 3 – Características del alumbrado por el método de iluminancias 

Clase 

Valores mínimos admitidos 

Grado mínimo de 

apantallamiento 
Nivel inicial 

promedio Emed 

(LX) 

Uniformidad 

G₁ Emin / Emed G₂ Emin/ Emax 

C 40 ½ ¼ APANTALLADO 

D 27 1/3 1/6 SEMIAPANTALLADO 

E 16 ¼ 1/8 SEMIAPANTALLADO 

F 10 ¼ 1/8 NO APANTALLADO 

 

 

Tabla N° 4 – Valores límite 

Para cada luminaria propuesta Valores límite 

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos 

≥ 50.000 horas (incluidos óptica, driver y 

fuente luminosa con el mantenimiento del 75% 

del flujo inicial) 
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Sistema de refrigeración de la fuente de luz. Mediante disipadores 

Grado de protección grupo óptico IP ≥ 65 

Grado de Protección IK ≥ 8 

Índice de reproducción cromático ≥ 70 

Eficiencia de la Luminaria (lm/w) El cálculo del 

rendimiento lumínico deberá ser realizado 

considerando la luminaria completa, tanto para el flujo 

luminoso como para el consumo (incluyendo todos los 

componentes: placas, driver, etc.). 

≥130  

Temperatura de Color del LED utilizado 3800°K ≤ X ≤ 4200°K 

Flujo lumínico mínimo 
≥30000 lm – para 230 W 

≥13000 lm – para 100 W 

Potencia 
230 W +/- 5% 

100 W +/- 5% 

Relación de flujo hacia el hemisferio superior ≤ 1% 

Tensión de alimentación eléctrica 180 ≤ V ≤ 245 

Factor de potencia ≥ 0.95 

Frecuencia 50  ̴ 60 Hz 

Garantía del producto ≥ 5 años 

Montaje de la luminaria En columna según este PET 

Temperatura de funcionamiento -20° C   ̴ 40°C 

Tecnología fotométrica de la placa LED Multicapa 

LED individual Mínimo 3.3 W 

Dimensiones / Peso 

Deberán ser acordes a las características 

constructivas de las columnas descriptas. Serán 

preferibles las luminarias de menor peso. 

 

Limitación al deslumbramiento: deberá satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi 

apantalladas. Esto se deberá verificar con la información de ensayo fotométrico presentada para la lámpara 

respectiva.  

2.5.2. Requisitos eléctricos 

Se deberán cumplir con los siguientes valores admisibles: 
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Caída de tensión: La sumatoria de las caídas de tensión máxima será de ∆V=3%, en la condición más 

desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentación a la última columna de cada fase. 

Resistencia de PAT: 

 Columnas: máximo 10Ω (diez ohm) por elemento, una jabalina 

 Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3Ω (tres ohm) por elemento, dos jabalinas 

Factor de potencia: Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cosϕ≥0,95. En caso de no obtener el 

valor requerido el contratista deberá instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores corrector del cosϕ. 

Distribución de cargas: La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el 

desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una luminaria. 

Conexión de luminarias: No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas. 

Calidad de los módulos: Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados para 

funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz. 

2.5.3. Requisitos mecánicos 

Deberán ser calculadas las solicitaciones mecánicas existentes en las bases de columnas, columnas y 

luminarias por el método de Sulzberger y el momento máximo deberá ser menor que el admisible para la zona 

geográfica de instalación. 

Con respecto a alturas mínimas de líneas aéreas de MT y AT en las zonas viales se deberá tener en cuenta lo 

descripto en el Anexo II del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 

3. MATERIALES 

3.1. Columnas 

3.1.1. Conformación 

Las columnas serán tubulares de acero y se establecen las alturas libres para calzadas principales en doce 

metros (12m) y para colectoras nueve metros (9m), excepto que se determine en el proyecto ejecutivo 

aprobado por CVSA la necesidad de instalar columnas de alturas diferentes. 

Las distancias mínimas, respecto a la calzada, de instalación de las columnas serán: 

 4,00 m del borde de la calzada 

 0,80 m en caso de existir cordones (áreas urbanas) 

 1 m detrás de la defensa flexible, en caso de corresponder. 

 En los puentes que tengan iluminación, prevalecerá el sistema de contención correspondiente al 

mismo 

Para el resto de los casos, el nivel de contención del sistema será H1, ancho de trabajo W4 e Índice de 

Severidad “A” certificado según la Resolución 966/17. 

Cualquier modificación a lo mencionado deberá ser justificada por la contratista y aprobada por CVSA. 

Columnas empotradas: las fundaciones serán de hormigón y deberán verificarse según el método de 

Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y de fondo con 

fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con resistencia lateral, con bases 
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anchas o con otro método adecuado para la zona de instalación. Las secciones de las bases no serán inferiores, 

en ningún caso, a 0.70m x 0.70m y el empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura, más 

0.20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0.20m por debajo de la base de la columna. 

Columnas con placa base (para puentes o viaductos): estarán fijadas al suelo con una base cuadrada soldada a 

la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a una contra-base, de formas y dimensiones apropiadas, con, al 

menos, cuatro bulones según norma IRAM 2619, norma IRAM 2620 y Recomendaciones INTI – CIRSOC 305 

Uniones estructurales con bulones de alta resistencia. 

La Inspección de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las columnas en el momento de realizar el 

replanteo de los trabajos, en función de las características del tramo de ruta a iluminar, la que dará la 

autorización por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento. 

Las columnas de acero deberán ser del tipo tubular y podrán estar constituidas por: 

a) Tubos, con o sin costura, de distintos diámetros soldados entre sí. 

b) Cónicas. 

c) Tubos sin costura de una sola pieza. 

El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM- IAS U 500 2592 y 

la calidad deberá ser certificada por parte del fabricante. El límite de fluencia mínimo será de 30kg/mm2 y la 

carga de rotura mínima de 45kg/mm2.En todos los casos se deberán tratar de caños nuevos de primera 

calidad. Se exigirán certificados de origen del material a emplear. 

El fabricante deberá utilizar en el extremo de los caños un sistema de abocardado en frío para mantener las 

propiedades originales del acero, mediante una curva de transición suave, siguiendo las normas del buen arte 

y serán soldados con máquinas semiautomáticas con aporte continuo de alambre y protección gaseosa tipo 

MAG (Metal Active Gas), con gas CO2. 

El esquema de soldaduras a utilizar en las uniones tendrá tres pasadas: 

 Primera pasada: De penetración 

 Segunda pasada: De relleno 

 Tercera pasada: Terminación. (Por ser máquinas semiautomáticas; generalmente, se desestima esta 

pasada). 

 

El solape de un caño dentro del otro no deberá ser menor a 1.5 veces el diámetro del menor caño. De ninguna 

manera se aceptarán soldaduras de caños del mismo diámetro (empatillado). 

El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85mm para altura libre de hasta 12m y 

de 6.52mm hasta una altura libre de 15m. Otros espesores podrán ser aprobados por CVSA, si corresponden, 

para lo cual el Contratista deberá presentar los cálculos correspondientes de cumplimiento de solicitaciones, 

robustez, análisis de riesgos de siniestros y toda documentación necesaria y suficiente como alternativa de los 

espesores mínimos mencionados. 

La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30kg no 

excederá del 1.5% de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de 

columna se considerará a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior. 
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Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso mínimo del artefacto de 25kg, más los efectos 

producidos por el viento máximo de la zona (deberá ser tenido en cuenta 130km/h como mínimo), según el 

Reglamento CIRSOC301 considerando una superficie efectiva del artefacto de 0.28m2 en el plano de la 

columna y 0.14m2 en el plano normal a la misma. Además, se deberá presentar el cálculo con las dimensiones 

y pesos reales de los productos a instalar. 

Para cada tipo de columna, se deberá presentar el cálculo de verificación estática en los distintos tramos, junto 

con el plano correspondiente y remito del fabricante. 

Los gastos por los ensayos solicitados por la Inspección de Obra, sean físicos o químicos, estarán a cargo del 

contratista, el cual deberá disponer de los elementos necesarios. Se tendrán en cuenta, las indicaciones 

establecidas en la norma IRAM 2619. 

Para el control de deformación se ensayará hasta el 5% de la cantidad de las columnas por partida. En las 

columnas rectas y/o con brazo se aplicará una carga vertical equivalente a una vez y media (1.5) la utilizada 

para las hipótesis de cálculo. Para su aceptación, con estas cargas, no deberán sufrir deformaciones 

permanentes de ningún tipo. 

 El diámetro del caño inferior (o primer tramo) deberá ser, como mínimo, de 168mm en las columnas de 12m 

de altura libre. Los tramos siguientes serán de 140mm, 114mm, 89mm de diámetro. El contratista podrá 

proponer otras dimensiones presentando los cálculos y documentación, necesaria y suficiente para el análisis y 

posterior aprobación, si corresponde, por la Inspección de Obra. 

El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda por el 

procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de conjunto sea la 

exigida. El coeficiente de seguridad no deberá ser inferior a 2.0. 

De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado en la norma 

IRAM 2619/2620. 

Se deberá realizar un baño galvanizado en caliente en el tramo inferior de la columna (el que va empotrado), 

tanto en su interior como en su exterior. 

3.1.2. Ventanas de inspección 

Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2.40m, por encima del nivel de 

empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la misma, 

para soporte del tablero eléctrico de derivación. Tendrá una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) 

con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95mm x 

160mm; 100mm x 170mm). 

La columna poseerá una perforación de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores subterráneos una 

distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento. 

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta micrones (40µm) de anti óxido al cromato 

de zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima 

de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte 

sintético color blanco. En todo lo que no quedara indicado en esta especificación técnica, deberá seguirse la 

Norma IRAM 1042. 
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3.1.3. Tablero eléctrico de derivación 

Deberá estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentación, puesta a 

tierra y protección de fase y neutro de la luminaria. Deberá ser de material resistente, tipo resina epoxi, de 

propiedades no-higroscópicas y de dimensiones 90mm x 180mm. 

El tablero deberá contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores 

mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de tamaño adecuado a la sección del 

conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetis termo contraíbles (no se permitirá el uso de cinta 

aisladora ni tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la base de la columna metálica). Como 

sistema de protección se deberá colocar una llave termo magnética bipolar de capacidad adecuada a la 

potencia de la luminaria a utilizar o dos fusibles para protección de fase y neutro, de dimensiones apropiadas a 

la carga a proteger, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las protecciones eléctricas del sistema. 

3.2. Luminarias 

3.2.1. Condiciones fotométricas y documentación adicional 

El contratista, deberá presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminación. La 

documentación deberá acompañarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de ensayo del 

artefacto ofrecido, para la lámpara /unidad de módulos led con la cual funcionará. Los protocolos de ensayo 

fotométricos y documentación adicional que serán exigidos son: 

a) Curvas Isolux 

b) Curvas Isocandelas 

c) Curvas Polares Radiales o de Distribución 

d) Curvas de Utilización 

e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, 

forma de instalación, conservación; planos a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del 

elemento; distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso 

emitido al hemisferio superior en posición de trabajo 

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema 

g) Eficiencia de la luminaria (lm/W) y vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento (el 

parámetro de vida útil se calculará de modo que, transcurridas las horas señaladas, el flujo luminoso 

sea del 75% respecto del flujo total emitido inicialmente) 

h) Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la pérdida de 

flujo cada 4000 horas de funcionamiento 

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración en sus parámetros fundamentales. 

Se deberán aportar, mediciones sobre las características de emisión luminosa de la luminaria en 

función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -10°C a 50°C 

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa 

k) Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica asociada expedida por 

Laboratorio acreditado 

Adicionalmente, para el caso de luminarias LED se deberá presentar: 

a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Módulo LED; potencia nominal y flujo luminoso 

emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo. 

b) Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de unión (Tj). 

Índice de reproducción cromática; temperatura de color (cuando el LED o el módulo LED pueda 
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alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, los datos anteriores se referirán a 

cada una de dichas corrientes o tensiones). 

c) Temperatura máxima asignada (Tc). 

d) Vida útil estimada de cada LED y del módulo LED en horas de funcionamiento. Cálculo que demuestre 

y certifique el porcentaje de ahorro de energía que se garantiza con las Luminarias LED propuestas, en 

lugar de la utilización de luminarias con lámparas convencionales según corresponda (para la 

obtención de dicho porcentaje no serán admitidos cómputos obtenidos a través de la utilización de 

sistemas de tele gestión o dimerización). 

Con respecto al Dispositivo de control electrónico, se deberá presentar la siguiente información: 

a) Marca, modelo y datos del fabricante. 

b) Temperatura máxima asignada (Tc). 

c) Tensión y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante. 

d) Consumo total del equipo electrónico. 

e) Grado de hermeticidad IP. 

f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante. 

g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado. 

 

3.2.2. LED 

Se define como luminaria LED un artefacto de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por 

uno o varios LED o módulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el apoyo, fijación, 

protección de los LED y, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión a la 

red de alimentación. 

Con respecto a los módulos LED, se denomina módulo LED a una unidad suministrada como fuente de luz. 

Además de uno o más LED puede contener otros componentes, por ejemplo, ópticos, mecánicos eléctricos y 

electrónicos o ambos, pero excluyendo los dispositivos de control. 

Las luminarias con unidades LED deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos 

y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberán cumplir las especificaciones técnicas y los 

requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con 

certificaciones de laboratorios acreditados. 

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la tapa y deberán poseer un 

dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caída accidental. Los módulos LED serán reemplazados 

por módulos completos y deberán garantizar una hermeticidad del recinto óptico de grado de protección 

mecánica IP66. 

La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Deberá ser fabricada 

con aleación de aluminio nuevo o material de similares características. No se admite aluminio tipo “cárter”, 

como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria esté conformado por dos o más partes 

no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. 

La carcasa deberá ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de alimentación no superen 

la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Tc) cuando la luminaria se ensaye a 

una temperatura ambiente de 25°C +/- 3° y a 220 volts + 10%. 
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El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP66 o superior. En 

el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de foto control deberá presentar ensayos mecánicos. Para el 

grado de protección que se solicita los ensayos mecánicos deben incluir zócalo y fotocélula. 

El conjunto LED, impreso y placa base deberá estar montados sobre un disipador de una aleación de aluminio 

nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED. 

El disipador deberá tener un diseño tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una temperatura 

superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C. 

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro elemento). 

La fuente de alimentación deberá fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. Los conductores que 

conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deberán conectarse a borneras fijas a la 

carcasa. 

Los conductores que conecten el o los módulos de LED a la fuente de alimentación deberán conectarse por 

fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicación de polaridad fijas a la carcasa, para 

permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningún caso se admitirán empalmes en los 

conductores. 

La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las 

partes metálicas de la luminaria. 

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria deberán ser de aleación de 

aluminio inyectado, de fundición de aluminio o extruido, de un espesor mínimo de 2,0mm. De existir una 

bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberán ser de aluminio. 

La luminaria LED deberá permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, el que se 

deberá realizar de manera sencilla. Si la fijación es por tornillos, éstos deberán ser de accionamiento manual y 

de tipo imperdible. 

El sistema de montaje o regulación de los módulos LED, deberá asegurar que, en la operación o en el recambio 

de éstos, tomen la posición correcta obteniendo la estabilidad de distribución luminosa original. 

Se deberá indicar la temperatura máxima de funcionamiento continuo y el punto de verificación para su 

medición y ensayo. 

La luminaria tipo LED deberá disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar su nivelación en 

el sentido transversal y su ángulo de montaje en el sentido longitudinal. 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de mayor 

conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador de una aleación de aluminio. El o los 

módulos de LED deberán ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para 

asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor 

conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estarán diseñadas de 

tal manera de conectar los LED en condición serie y/o paralelo según corresponda al diseño elegido y de 

manera tal que la salida de servicio de un led no implique la salida de servicio de todo el módulo. Las pistas 

deberán estar protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una máscara resistente a la humedad. 

En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de protección. 
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A criterio de la CVSA la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico con protección UV, 

vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la cubierta deberá soportar el 

ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección anti UV, 

IK=10 y si es de vidrio IK≥8. La temperatura color expresada en ºK de los LED que conformen la luminaria 

deberá estar entre 3800ºK y 4200ºK. Deberán cumplir con un Índice de reproducción cromática (CRI o RA) 

superior a 70 (KRC≥70). 

Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribución lumínica apta para 

la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. Si la óptica refractora se fija al resto del módulo 

por medio de tornillos, éstos deberán ser de acero inoxidable. 

La fuente de alimentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por un circuito electrónico 

dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los componentes electrónicos no les 

llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes químicos corrosivos. 

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los cuales alimentará. 

Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 según lo 

mencionado en la nueva Resolución N°508/2015. Además, deberá contar con la declaración jurada de 

cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384. 

Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria y a la 

bornera o cables con fichas del módulo LED. 

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y estar protegida contra los 

agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 65 o superior para evitar la acción de los 

agentes corrosivos sobre los componentes electrónicos. La fuente deberá permitir una fijación a la platina del 

artefacto.  

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parámetros de 

salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por el módulo al que serán conectadas. La 

tensión de alimentación será de 220V+- 10% --50Hz 

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de rigidez dieléctrica con 

3000Vca, durante 1 minuto y de resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a 

20MΩ. 

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0.95 In (corriente nominal) funcionando con el 

módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá ser inferior a 15% funcionando con el 

módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El 

ripple de la corriente sobre los LED deberá ser igual o menor a 20% In. 

La fuente operando a plena potencia deberá tener un rendimiento superior a 80% medido con 220Vca de 

tensión de entrada. La fuente deberá poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con las siguientes 

protecciones obligatorias: 

 Cortocircuito a la salida 

 Sobre corriente a la salida 

 Sobre tensión a la salida 

 Baja tensión a la salida 
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La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrónico de control y el recinto óptico se deberán 

realizar en forma sencilla, sin el empleo de herramientas o tornillos, por medio de un diseño adecuado 

accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posición segura. El equipo auxiliar 

deberá fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible el reemplazo del dispositivo 

electrónico de control, driver o fuente de alimentación que posibilite su correcto funcionamiento. El driver o 

equipo auxiliar deberá tener una protección mecánica mínima IP65 (según IRAM-AADL J 2021). 

Todos los elementos móviles deberán tener un dispositivo de seguridad adicional que impida su caída 

accidental. 

Las conexiones eléctricas deberán realizarse según la norma IRAM-AADL J 2028-1. El esquema de conexiones 

deberá ser visible y de fácil lectura. Deberá indicarse sobre cuál terminal de la bornera se deberá conectar la 

fase de la red y se deberá indicar si la conexión a los LED es polarizada. Si se utilizan dispositivos enchufables, 

la alimentación se deberá conectar a un contacto tipo hembra. 

3.2.3. Foto control 

El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma automática 

circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. Debe tener grado de protección mecánica IP 

65 montado en la luminaria. 

El foto control deberá estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de alimentación para proteger 

a la lámpara y al equipo auxiliar contra cambios de tensión por transitorios en las redes o descargas 

atmosféricas. Su accionamiento deberá tener un retardo de respuesta de apagado (mínimo de 10 segundos). 

Deberá soportar la corriente de carga del capacitor corrector del factor de potencia y de la carga inductiva del 

conjunto balasto – lámpara, cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de conexión y desconexión. 

La curvatura de los terminales del foto control deberá cumplir estrictamente con lo especificado en la Norma: 

IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocación en el zócalo y deterioros en el 

mismo. 

El sistema en general deberá poseer corrección por temperatura para poder ser instalado en diferentes zonas 

geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La calibración de los contactos deberá ser realizada por el 

fabricante, no aceptándose la regulación manual por parte del usuario. 

 

Especificaciones eléctricas 

Tensión nominal 220V 

El interruptor deberá funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensión nominal 

Frecuencia de alimentación 50Hz 

Capacidad mínima de carga resistiva 1000W 

Capacidad mínima de carga para lámparas de 

descarga con capacitor de compensación 
700VA 

Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC) 
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Pérdidas propias máximas 4W 

Rango de temperatura mínimo -30ºC a +50ºC 

Número de operaciones mínimo 4.000 

Tiempo de retardo mínimo al apagado 10s 

Niveles lumínicos de operación 

Conexión: 7 a 20 Lux Desconexión: < 

55 Lux Diferencia entre valor de 

conexión y desconexión no menor a 

5lux. 

 

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la acción de los 

agentes atmosféricos. Las partes metálicas poseerán tratamiento de pre pintado con protección anticorrosiva 

y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo contraíble en polvo poliéster 

horneada. El aro porta tulipa y tapa porta equipo tendrán igual tratamiento, pero terminadas interior y 

exteriormente color blanco. 

3.3. Conductores eléctricos 

Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo (con doble aislación) y de cobre electrolítico 

flexible. Se recubrirán con tierra tamizada y con una protección mecánica. En el caso particular de los puentes 

se instalarán el mismo tipo de conductores, tendidos dentro de caños de H°G° y utilizando cajas de 

compartimiento estanco de aluminio. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los ensayos 

previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Deberán tener un aislamiento que resista picos de tensión de al 

menos 2.5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-AADL J2021 e IRAM-NM 280. 

Se dispondrá la distribución de tableros de comando general de alimentación de luminarias en el centro 

geométrico de las cargas para facturación y control, y un tablero de derivación en el interior de cada columna. 

De corresponder, se proveerá para cada tablero de comando general un puesto de transformación mono 

poste y su línea de Media Tensión, debiéndose respetar para su ejecución las indicaciones de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA) – Líneas Aéreas de Media Tensión y Alta Tensión (2007) – (AEA 95301) y las 

Especificaciones de las Compañías Prestatarias del Servicio Eléctrico. 

Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una puesta a tierra de seguridad, calculada 

conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen las tensiones de 

paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuación de las protecciones del tablero principal y que exista 

selectividad con las protecciones de las columnas. 

Los conductores podrán ser unipolares o multipolares, con aislación de PVC, de cobre flexible o rígido, aptos 

para trabajar a una tensión de 1.1kV y responderán a la Norma IRAM 2178; su sección no será inferior a 4mm2. 

El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la jabalina del gabinete de 

comando, será, en todos los casos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima con un diámetro mínimo del 

alambre de 1.8mm y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con excepción de las columnas de 

los puentes, donde se utilizarán cables con aislación única en PVC color verde-amarillo de 16mm2. 
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Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán conductores con doble 

aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2.5mm2, conforme a la norma IRAM–NM 247-5 e IRAM–NM–IEC 

60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25). 

Los conductores de estos cables serán de cobre electrolítico recocido sin estañar, con las secciones que se 

indican en los planos y planillas respectivas, ajustándose en un todo a las referidas Normas IRAM 2178 Edición 

1990, para una tensión de servicio de 1100V, con una capa de aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) 

aplicado concéntricamente al conductor. Para formar un núcleo substancialmente cilíndrico, deberán poseer 

un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto así formado será envuelto en una vaina exterior de PVC 

resistente. 

3.4. Tableros de comando 

Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en chapa de 

acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180° 

y burlete tipo neopreno. 

Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro de energía y la 

restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación. En la entrada 

correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de presencia de tensión. El grado de 

protección será IP 65, según IRAM 2444. El tablero de comando se montará a una altura de 2.40m desde el 

nivel de empotramiento a la base del tablero. Se deberá construir con un compartimiento estanco de 0,20m 

de altura para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de control y maniobra. 

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente del tablero y 

sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se dispondrá de una contratapa 

abisagrada, calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual únicamente la palanca de 

comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. serán de acero galvanizado o bronce. 

Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico unifilar, adosado al interior y a 

resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un bulón de bronce con tuerca 

y contratuerca del mismo material. 

Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. Cuando se trate de 

puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 10mm2. No se permitirá 

utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros elementos. 

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2.5mm2 para los circuitos de comando y 

se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables; no 

se permitirá que la totalidad de los cables instalados sea de un solo color para todos los circuitos, por lo que 

los colores serán los normalizados para las fases: Rojo, Marrón y Negro y para el Neutro color Celeste. No se 

permitirá más de un conductor de conexión por polo. Los conductores de puesta a tierra serán bicolor: verde- 

amarillo. 

El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una fotocélula. Esta última 

cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una ventana dispuesta para tal fin, la cual deberá 

poseer un vidrio o un acrílico de protección. 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
Tramo V Iluminación Acceso y Garitas RN N°19 Km 44,00 
San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe 
 

Especificaciones Técnicas Particulares             Página 21 de 43 
Código: 142206 

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete de 

comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, serán por medio de una pipeta. 

Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño adecuado al diámetro de 

los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables deberán identificarse con el circuito 

que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los planos. 

El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el consumo de 20A.Cada circuito 

trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito. 

Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentación de iluminación, 

tendrán interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal no podrá ser inferior 

a 10A. 

Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta documentación y el 

tablero estará formado básicamente por: 

 Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa. 

 Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y tres (3) 

bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al tablero, si así lo exigiera 

la misma. 

 Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR, clase GL (según IEC 

61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente nominal (In= ... A), o un (1) interruptor del tipo 

compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y cuya Icc (corriente de cortocircuito) verifique el cálculo 

para la instalación. 

 Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id = 30 mA, t< 200ms, más 

apto para su utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y armónicos de 

corriente producidos por lámparas con reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utilizado 

como seccionador bajo carga. 

 Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios internos 

(automatismo de encendido de lámparas, calefacción e iluminación interior). 

 Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofásico. 

 Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente trifásico. 

 Contactores trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de línea. 

 Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribución de los circuitos. 

 Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto seco de clase C 

para las salidas de línea. 

 Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V). 

 Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V). 

 Borneras componibles. 

 Barra de cobre para distribución de neutro y fases. 

 Barra de cobre para puesta a tierra. 

 Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber temperaturas 

inferiores a -5°C en la zona]. 

 Un (1) termostato, con un (1) contactor categoría AC1 In=6A – bobina de 220V y resistencia de 

calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores a -5°C). 

 Una (1) fotocélula. 

 Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A).  
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 Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente compacta electrónica a 

rosca o en su defecto tubo fluorescente. 

Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la cantidad de 

bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá colocar un (1) contactor por circuito y no se 

admitirá más de un cable de conexión por fase o polo. 

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una capacidad nominal adecuada 

al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos deberán poseer la capacidad 

apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar. 

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de acrílico de fondo negro 

con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito, fase, etc. Los cables deberán estar 

identificados con su número de cable, fase, origen y destino, tensión e intensidad de corriente nominales). 

Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas: 

 IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 

 IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 

 IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 

 IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

 IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 

 IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 

 IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores. 

 IEC N°157 Interruptores de baja tensión 63A. 

 IEC N°269 Fusibles de baja tensión. 

 

Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energía, respetando la 

normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula fotoeléctrica, diseñada para operar con circuitos 

de 220V, 50Hz. Su función será la de comandar por medio de un contactor a las lámparas. Se deberá instalar 

en la parte superior del gabinete de comando y protección. Se deberá verificar la orientación y los umbrales de 

funcionamiento y deberán poder modificarse en caso de ser necesario.  

3.4.1. Tomas de energía 

La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por el Contratista 

ante la Empresa prestadora de energía eléctrica local. 

CORREDORES VIALES S.A. no se responsabilizará de las modificaciones de la ubicación de los puntos de toma 

indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del 

Contratista la ejecución de las variantes respectivas. 

Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de presentación de 

solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que fije el 

proveedor del fluido eléctrico estarán a cargo del Contratista. 

No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de toma de energía, 

en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre columnas. 
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En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando instalados en 

postes, las mismas estarán protegidas en su recorrido con un caño camisa de HºGº hasta el nivel del terreno 

natural. 

3.5. Puesta a tierra 

Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular. Se ajustarán 

a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4" y 

deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante. 

El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna con el resto de los 

cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la 

columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada, conforme 

indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2.40m del nivel de 

empotramiento) y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 

3.6. Subestación transformadora 

La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satisfacer la Subestación Eléctrica 

Transformadora, que sea necesario emplazar para realizar la acometida en baja tensión y proveer de la energía 

eléctrica para alimentar la instalación de alumbrado público del presente proyecto. 

En cada caso, se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía local la autorización para el 

emplazamiento de dichas SET, conforme a las especificaciones que ella misma imponga para la compra del 

equipamiento y la ubicación del mismo, pudiéndose delegar esta provisión y montaje específico a la misma 

compañía, o hacerlo por sus propios medios, bajo la Inspección de Obra de dicha compañía prestataria 

debiendo, la empresa Contratista, afrontar los costos de esta instalación en cualquiera de las dos 

circunstancias. 

Esquemáticamente, una SET consiste en una plataforma aérea montada sobre uno o dos postes de hormigón, 

sobre la que se montará un accionamiento trifásico porta-fusible de MT con sus respectivos fusibles, un 

transformador trifásico rural o de distribución (cumpliendo NORMAS IRAM 2247 o 2250 respectivamente) y un 

accionamiento trifásico de baja tensión con fusibles. 

Dado el carácter meramente informativo de los párrafos mencionados, el Contratista deberá acordar con la 

compañía prestataria de energía eléctrica las necesidades de esta última. 

De no existir oposición de la empresa prestataria de energía, los transformadores para estas obras serán del 

tipo rural, con frecuencia de 50Hz y grupo de conexión Dyn11. 

La tensión nominal de los transformadores será definida según la necesidad conforme a la tensión de MT más 

cercana que surja del relevamiento de la zona y del proyecto. 

Se deberá presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado en el transformador. 

El Contratista deberá indicar los datos garantizados del transformador a proveer. Como mínimo se deberá 

garantizar: 

a) Condiciones eléctricas 
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b) Condiciones ambientales 

 
 

c) Lugar de instalación 

El transformador será instalado a la intemperie, sobre una plataforma aérea o en una base terrestre protegida 

ante vandalismo mediante una jaula con techos metálicos. 

d) Régimen de utilización 

El transformador será apto para un servicio continuo y seguro considerando las sobretensiones de maniobra 

en la red. Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y recepción del equipamiento de la SET 

realizados por la compañía prestataria estarán a cargo de la empresa Contratista. La Inspección de Obra se 

reserva el derecho de presenciar dichos ensayos, para lo cual deberá ser avisada con anticipación de, al menos 

cuarenta y ocho horas (48hs), a la realización de los mismos. 

En el caso de instalar un transformador reacondicionado o ya existente en el lugar de suministro, el Contratista 

deberá proveer la totalidad de ensayos, certificados y protocolos de seguridad del mismo. 

 

4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

4.1. Columnas 

4.1.1. Bases de fundación 

Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción 

de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión 

mínimas. 

En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido transversal a afectos de que pueda 

acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en 

posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. 

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán 

dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se 

deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará un “rulo” de conductor 

remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. 
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Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, de las 

losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la 

instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se 

deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original. 

4.1.2. Bases especiales 

Cuando resulte necesario se deberán construir sobre bases. Si la resistencia del suelo o la presencia de otras 

instalaciones o el declive del terreno impiden la construcción de bases normales, se deberán construir bases 

especiales, teniendo en cuenta: 

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal que supere el 

momento de vuelco. 

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, se deberá 

prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al 

desnivel. 

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el declive del terreno por 

presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construcción de bases normales estipuladas en 

este Pliego, se construirán bases especiales, ya sea aumentando el diámetro de la base o agregando una 

zapata, de forma tal que supere el momento de vuelco. 

La superficie superior de la base debe quedar 0.20m por encima del nivel del terreno; si, como límite, esta 

superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se deberá utilizar una columna de mayor 

longitud total (nunca se deberá reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al 

desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento. Las secciones de las bases no 

serán inferiores en ningún caso a 0.70m x 0.70m y el empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de 

su altura, más 0.20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0.20m por debajo de la base de la 

columna (el bloque de la base deberá tener como mínimo 0.70 x 0.70 x 1.40m). 

El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna, no 

pudiendo solicitar ampliación del plazo ni reclamar mayor costo por la construcción de este tipo de bases o por 

el deterioro, debido a la actuación de servicios de otros entes, quedando la reparación bajo su exclusivo cargo. 

4.1.3. Excavación para bases de columnas 

Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán replanteadas y ubicadas en cada 

caso, de común acuerdo entre el Contratista y la Inspección de Obra. 

Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá poner en conocimiento a la Inspección de Obra y 

respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el inconveniente. 

Se deberá contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia mínima de 3.5m desde 

cualquier parte metálica de la misma hasta el conductor más cercano de líneas existentes de media tensión, 

salvo que la compañía prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aún mayor. 

4.1.4. Fraguado de bases 

El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida luego de 

transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases. 

4.1.5. Materiales para construcción de bases 
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Arena: será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla. 

Cemento: se los proveerá en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca reconocida de primera 

calidad. Cumplirá con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619. 

Agregados para hormigones: deberán cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1512 (finos). 

La resistencia a la compresión media deberá ser de 230kg/cm2 como mínimo y la resistencia característica a la 

compresión a los veintiocho días (28d), será igual o mayor a 170kg/cm2. 

La relación agua-cemento, en peso podrá variar entre 0.5 y 0.6. El asentamiento podrá variar entre 0.05m y 

0.10m. 

La cantidad de cemento no será inferior a 300kg/m3 ni superior a 400kg/m3. 

4.1.6. Izado de columnas 

El izado de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la pintura. Para 

ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares en los que se sujetará la columna para efectuar su 

izado. 

4.1.7. Fijación de las bases 

Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta, asimismo, la contraflecha, que será igual al uno por ciento 

(1%) de la altura libre de la columna. 

El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco centímetros (5cm) se 

dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las debidas 

precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operación deberá 

cumplirse dentro de las veinticuatro horas (24h) de colocada la columna. 

4.1.8. Pintura y numeración de las columnas 

Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalación, se aplicarán dos (2) manos de anti-óxido, tres 

manos de pintura sintética o poliuretánica del color que indique la Inspección de Obra, efectuando 

previamente retoques de anti-óxido al cromato de zinc donde correspondiere. 

La aplicación de la pintura no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas 

pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará pintura de color 

blanco. 

Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas indicando además el número de circuito, la fase y la 

denominación del tablero según planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de 

Obra. Se efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o indicaciones 

adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse rápidamente con el paso 

del tiempo). 

Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una 

exposición de cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo acelerado, las 

probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un cuarteado visible a 

lupa que afecte solamente a la capa superior del esmalte. 
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4.2. Colocación de luminarias 

Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los que deberán estar fijados 

firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalación se efectuará respetando la alineación respecto a 

los demás artefactos. Si no se conservara la alineación y la verticalidad de las columnas, una vez instalados los 

artefactos, se procederá a una nueva alineación y aplomado de las mismas. 

La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales, 

terminadas según lo indicado en el punto aplicable del presente pliego. 

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier dirección, 

cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. 

4.3. Conductores eléctricos 

4.3.1. Tendido de conductores 

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitará la respectiva autorización a la Inspección 

de Obra la cual verificará el ancho y profundidad de la zanja. 

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Inspección de Obra, el Contratista dará comienzo a las 

tareas. Para ello, irá colocando los cables subterráneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 

0.10m de espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada acometida de conductores (en 

caso de vandalismo se permitirá el uso de Hormigón en la tapada). 

En forma adyacente a los conductores subterráneos, se tenderá el cable colector de puesta a tierra, cuando se 

utilice la PAT en forma de malla, comenzando, de ser factible, desde la puesta a tierra del neutro del 

transformador, y sin realizar cortes; pasará por el tablero de comando donde se tomará una derivación 'T' con 

soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en frío (13Tn) y se conectará la misma a la 

toma de tierra del gabinete (no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o 

transitorio). 

El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y, de ser necesario prolongar el mismo, se hará con 

una unión con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en frío (13Tn). 

En cada columna se conectarán los cables de protección al cable colector con las correspondientes 

derivaciones 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra sobre la chapa sostén del tablero de 

distribución de las columnas. El tendido del conductor alimentador dentro de cada columna se realizará de 

manera tal que no se dañe la aislación del mismo y estará sujeto a la luminaria con una grampa para evitar 

desprendimientos. 

Con la previa autorización de la Inspección de Obra, se realizará una protección mecánica de los cables 

instalados, efectuando la colocación de una hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la 

zanja, la que irá asentada sobre una nueva cama de arena de 0.10m de espesor. Sucesivas capas 0.20m del 

material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la 

penetración del mismo en su estado primitivo 0.30m antes de tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo 

largo una malla de aviso de material plástico, de 0.20m de ancho color rojo. 

Se procederá, luego, al conexionado de los mismos al Tablero General y a los tableros de distribución de cada 

columna. 

No se admitirán empalmes de los cables en los tramos entre columnas y, en las mismas, las uniones entre 

tramos se harán por intermedio de los tableros de derivación de base epóxica. 
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El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover totalmente el tramo en que se 

produjo y su reemplazo por uno nuevo. 

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren enterrados los 

conductores sin contar con la respectiva autorización, la Inspección de Obra procederá a ordenar la apertura 

de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo los gastos que esto origine por cuenta del 

Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios ocultos. 

4.3.2. Excavación de zanjas para el tendido de conductores 

Las excavaciones no podrán ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendrán una profundidad de 0,70m y 

de un ancho mínimo de 0.30m y variable, según sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a 

cielo abierto. 

Se deberán realizar sondeos, excepto en aquellos casos de conocimiento absoluto de ausencia de 

interferencias, previamente a la realización de un zanjeo; el Contratista efectuará el sondeo correspondiente 

siguiendo la traza indicada en los planos, hasta una profundidad de 0,80m. Los resultados del sondeo serán 

consignados en croquis que el Contratista entregará a la Inspección de Obra. 

En base a los resultados de estos sondeos, la Inspección autorizará la ejecución del zanjeo en la forma prevista 

en el proyecto o propondrá las modificaciones a la traza que juzgue conveniente ordenando la ejecución de 

nuevos sondeos, donde lo estime necesario con el fin de identificar posibles interferencias. 

Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberán mantenerse cubiertas con tablones o rejas de madera, 

de dimensiones y rigidez adecuadas y señalizadas con dos cintas plásticas de advertencia en todo su perímetro 

a una altura de 0.50m y 1.00m respectivamente, durante todo el tiempo que no se trabaje en las mismas y sin 

excepción en horas de la noche. 

 Se deberán tomar los recaudos necesarios para que ninguna persona, animal o equipo pueda caer 

accidentalmente en las excavaciones realizadas. 

Los escombros y la tierra extraídos durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la zanja y, en el 

caso de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las adyacencias a la misma), el Contratista deberá 

disponer de cajones o bolsas en toda la longitud de la excavación para el encajonamiento de la tierra y 

escombros que se extraigan. 

El Contratista efectuará por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo entregar el 

terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las excavaciones. Se repondrán 

canteros, plantas, césped y se dejará perfectamente en condiciones adecuadas, el terreno circundante a las 

excavaciones, apisonado y nivelado. 

En las zonas de vereda, el Contratista efectuará un contrapiso de cascotes y cal, de un espesor mínimo de 

0,15m, previo a la reposición de las baldosas. En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigón y 

cañerías de cualquier tipo que resultaren deterioradas como producto de la excavación, serán restituidos por 

el Contratista al estado inicial. 

4.3.3. Cruce subterráneo 

El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se consideren 

necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizarán en forma subterránea no permitiéndose la rotura de la 

calzada para efectuarlos a cielo abierto. 
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Para la ejecución de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de recorrido y se emplearán tuneleras 

o perforaciones a mecha. Las secciones serán iguales a la del caño camisa a colocar. Si por alguna razón 

especial dicha sección resultare levemente mayor que la correspondiente a la del caño camisa, el espacio 

emergente será rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento. 

Los caños camisa serán de policloruro de vinilo rígido PVC tipo reforzado de un diámetro de 110mm y con un 

espesor mínimo de pared de 3.2mm. Se deberá dejar colocado un caño similar de reserva paralelo al utilizado 

en la instalación. 

La longitud de los caños camisa será tal que deberá sobresalir como mínimo 3.50m de cada lado del borde de 

la calzada. Esta distancia podrá ser menor en el caso de que las columnas estén ubicadas a una menor 

separación del respectivo borde. 

Los extremos de cada cruce terminarán en una cámara de inspección. La misma podrá ser prefabricada o 

fabricada in situ. Deberá permitir la correcta operación de los conductores y su tendido. 

En los casos en que hubiere un talud, la longitud del caño camisa abarcará indefectiblemente de pie de talud a 

pie de talud. 

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean permanentes o 

temporales, el cable se instalará dentro de un caño camisa y de longitud igual al ancho del lecho más 3m de 

cada lado del mismo. No se podrán utilizar los túneles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de caños 

de PVC en reemplazo del cruce de calzada con tunelera. 

La instalación de los caños camisa será adecuada considerando una tapada mínima de 1.00m respecto al punto 

de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagües existentes (conductos, cunetas, etc.). 

El Contratista está obligado a notificar a la Inspección de Obra, respecto al comienzo, inspección y finalización 

de los trabajos. 

La ejecución de cruzadas bajo vías del ferrocarril se ajustará a las reglamentaciones de la Empresa a que 

pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan. 

4.3.4. Interferencias y alteos sobre calzada 

El contratista deberá verificar que los cruces de líneas de energía eléctrica de baja, media y alta tensión, sean 

realizados mediante soterramientos respetando la reglamentación vigente y lo establecido por las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

El contratista deberá verificar que los cruces aéreos de media y alta tensión respeten las alturas mínimas 

indicadas en la Circular GOSV N°12523 (28-11-05 ver Anexo II) y lo indicado en la Reglamentación para la 

ejecución de líneas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes adicionales. Finalizada la obra, 

deberá presentar en los planos conforme a obra la indicación correspondiente de la altura definitiva de cada 

cruce. 

Los corrimientos de líneas deberán quedar dentro de los 3m del área de servicios al borde de la zona de 

camino, guardando las distancias mínimas requeridas en la reglamentación de AEA. 

4.4. Tableros de comando 

Se construirá un soporte con dos (2) caños de acero (sección mínima 4” c/u de altura libre 2.40m entre la base 

del tablero y el nivel de empotramiento), sobre los que se instalará el gabinete metálico del tipo estanco con el 
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equipo de medición eléctrica y los implementos electromecánicos necesarios para el comando y protección del 

alumbrado a instalar, con acometidas subterráneas y/o aéreas. Será empotrado en base de hormigón 

construida in situ a tal efecto, calculada para resistir los momentos de vuelco generados por el viento a 

velocidad 130km/h. Al pie del mismo se realizará una base alisada de servicio de H°A°, de 0.15m de espesor y 

de 1.50x1.50m de lado. 

4.5. Puesta a tierra 

Se colocará un Sistema TN-S de Puesta a Tierra según la norma IRAM 2379, para las columnas y gabinetes. 

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas). 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma individual 

no deberá ser mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se deberá colocar una jabalina: en cada columna, en el 

extremo de cada línea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada de las jabalinas o 

conductores desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores de resistencia de puesta a tierra (PAT) 

de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitirá alterar las condiciones del terreno 

para lograr los valores requeridos. 

Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de 1.00m (un metro) del nivel del terreno. En el 

caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrán realizar las siguientes tareas: 

 Profundizar la ubicación de la jabalina. 

 Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación mínima de 

3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección mínima de 35mm2. 

 Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) de cobre desnudo 

de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zanja dispuesta para el tendido de 

conductores, en forma independiente del neutro. La unión del cable CPE a la jabalina se realizará con 

una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unión por compresión molecular en frío (13Tn); 

no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio. 

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tenderá por el interior de los 

caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Será un conductor aislado 

en PVC color verde-amarillo, y cuya sección de cobre responderá a lo indicado en la tabla 9 de la norma IRAM 

2281-3 (superior a 16mm2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de ambos extremos del 

puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra. 

De corresponder la utilización de transformadores de Media Tensión, la puesta a tierra de los mismos cumplirá 

lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la compañía prestataria del 

servicio de Media Tensión; la resistencia máxima de puesta a tierra común de la SET no será superior a 3Ω. 

Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá entregar a la Inspección de 

Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los valores de la puesta a 

tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación (tableros y subestaciones). En ningún 

caso se aceptará un valor superior a lo exigido en el presente artículo. 

  

5. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1. Generalidades 
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El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel, incluido grúa 

para izaje de columnas y colocación de artefactos y todo otro elemento necesario para la ejecución de los 

trabajos de la presente obra e instrumentos de medición (distanciómetro, luxómetro, telurímetro, voltímetro, 

pinza amperométrica, etc.) para la verificación por parte de la Inspección de Obra. 

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones de uso para la obra a 

realizar y deberán contar con reposición inmediata, en caso de algún desperfecto, para la continuación de las 

tareas. No se reconocerá pago alguno por la demora en la realización de los trabajos por la falta de algún 

equipo, instrumento y/o herramienta. 

Cualquier modificación respecto al tipo de materiales, al modo de la instalación, al montaje de los productos y 

materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes especificaciones técnicas, deberá 

ser consultada y aprobada por la CVSA previamente a la presentación de la propuesta. 

5.2. Muestras y ensayos 

Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberá presentar dos (2) muestras de cualquier material, 

componente de las instalaciones de Iluminación a su cargo, que le exija la Inspección de Obra. Las referidas 

muestras, podrán ser conservadas por la Inspección, hasta el fin del período de garantía de la obra. 

Las muestras deberán estar acompañadas por la siguiente documentación: Luminaria o proyector: 

 Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicación indicados en 

este Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa 

 Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e 

isolux y curva coeficiente de utilización. 

 Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en 

posición de trabajo (FHS máximo permitido: 3% del flujo total). 

 Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y factor 

de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada. 

Luminaria y Módulo LED 

 Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 

 Valor del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70). 

 Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido: 3800°K – 

4200°K). 

 Temperatura máxima asignada (Tc). 

 Magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, factor de potencia y potencia. 

Valor de eficacia del sistema (lm/W). 

Dispositivo de control electrónico (Driver): 

 Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 

 Valor de la potencia nominal total consumida. 

Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de iluminación no 

formarán parte de la obra y quedará en forma definitiva en poder de CVSA. Una vez aprobada, el Contratista 

deberá trasladarla al lugar indicado por la Inspección, para efectuar “in situ” la comprobación final y decidir su 

aceptación. 
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A la finalización de los trabajos la Inspección de Obra procederá a efectuar, en presencia del Contratista o su 

Representante Técnico, los siguientes ensayos: 

a) Continuidad eléctrica. 

b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T. 

c) Aislación eléctrica. 

d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra. 

e) Caídas de tensión eléctrica. 

f) Medición de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de verificar 

los valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs de uso normal de las 

lámparas o unidades LED). 

g) Verificación de aplomado de columnas y alineación de artefactos. 

h) Verificación del torque de los bulones de soporte de las columnas. 

i) Verificación de reglas de arte. 

Para la ejecución de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista deberá prestar la 

colaboración necesaria. Brindará la mano de obra, instrumentos de medición, material, movilidad, mediciones 

a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las tareas descriptas, no recibirá pago 

directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra. 

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Inspección de Obra podrá solicitar y efectuar 

otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

El Contratista comunicará en forma fehaciente, con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles, la 

fecha de terminación de los trabajos. 

A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales no se podrá solicitar la 

Recepción Provisoria de las Obras.  

5.3. Legislación aplicable 

Todas las luminarias, equipos auxiliares y demás equipos correspondientes deberán cumplir con las 

certificaciones previstas en la Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las Leyes N°22415 y N°22802, y el Decreto 

N°1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento 

eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. 

5.4. Retiro de las instalaciones existentes 

Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalación de alumbrado público existente 

en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, líneas, transformadores, postes, etc.) deberá ser 

desmantelada y retirada por el Contratista, el cual seguirá las instrucciones impartidas por la Inspección de 

Obra. El material recuperado, será trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indique la 

Inspección de Obra. El lugar estará próximo al que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, 

estando su costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los demás ítems del contrato. 

5.5. Limpieza de obra 

Finalizadas las tareas del presente ítem, se realizará la limpieza en todo el recorrido. El Contratista deberá 

reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere dañado por la construcción de la obra sin 

recibir por ello pago directo. 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
Tramo V Iluminación Acceso y Garitas RN N°19 Km 44,00 
San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe 
 

Especificaciones Técnicas Particulares             Página 33 de 43 
Código: 142206 

5.6. Trabajos en la vía pública 

Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberán ejecutarse dando cumplimiento a las Ordenanzas 

vigentes en materia de tránsito de peatones y vehículos, el que no deberá ser interrumpido ni afectado en una 

extensión mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las obras sin dificultades. 

Las zanjas abiertas en las aceras, deberán ser cubiertas con tablones, rejas de madera o chapas de hierro, de 

dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transeúntes cuando no se trabaje en ellas y, en 

modo especial, durante las horas de la noche 

La Inspección de obra deberá exigir la colocación de vallas en los lugares que estime conveniente. La 

colocación de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y desviar el tránsito de 

peatones o vehículos, así como todo otro señalamiento que se efectúe por medio de carteles y/o balizas se 

deberá realizar de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovías y autopistas se deberá señalizar la zona de trabajo, de acuerdo a 

las exigencias de CVSA, teniendo en cuenta la clasificación de las arterias, la visibilidad, el tipo de trabajo a 

efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el volumen de tránsito y las singularidades de la zona afectada, de 

manera de eliminar el riesgo de ocurrencia e impacto de un siniestro vial provocado por la presencia de los 

trabajos. 

5.7. Obligaciones del Contratista 

Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la misma, si se produjeran 

accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se produjeran sustracciones por terceros, el 

Contratista deberá reponer el elemento, dañado o sustraído, sin cargo ni reconocimiento de ampliación de 

plazo alguno por parte de la Repartición, aún en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o 

recepcionados por la Repartición. 

Al finalizar los trabajos referentes al sistema de iluminación la contratista deberá: 

a) Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas o re 

potenciadas, con una última y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado 

oportunamente por la Inspección. 

b) Limpiar totalmente las luminarias de la Obra. 

c) Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una última y definitiva capa de esmalte 

sintético del color especificado oportunamente por la Inspección. 

d) Numerar y señalizar las columnas, tal como lo indique la Inspección. 

e) Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen el Sistema 

de Iluminación, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que las autoridades de fiscalización estimen 

necesarias. 

f) Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestión de iluminación, 

con sus indicadores claves de desempeño y sus manuales de funcionamiento. 

g) Entregar la documentación según artículos Documentación del proyecto ejecutivo y Muestras y 

ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas. 

5.8. Período de garantía 

a) De la instalación:  

Se establece el período de garantía de la instalación el lapso de un (1) año. 

b) De las luminarias: 
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Por otra parte, será obligación del adjudicatario proveer una garantía contra defectos para los 

componentes, módulos, subsistemas y software, por el término mínimo de cinco (5) años. La garantía 

deberá indicar, que cualquier componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, será 

reemplazado o reparado; con excepción de aquellos equipos o componentes que hayan sido dañados 

intencionalmente o por intervención no autorizada. 

c) De la provisión y mantenimiento de stock 

En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, deberá 

asegurarse a CVSA la provisión futura de los mismos para ampliaciones o reparaciones. Para ello el 

fabricante deberá tener una filial en el país o ser representado en la República Argentina por una firma 

de primera línea que se comprometa por escrito a proveer dichos insumos por los próximos 10 años. 

d) De la documentación 

Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentación solicitada dentro del plazo fijado 

prorrogará automáticamente en la misma proporción del atraso, el período de garantía de la obra. 

 

6. DOCUMENTACIÓN 

6.1. Planos de obra 

El Contratista entregará a la Inspección de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de copias de planos y 

su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión Auto CAD actualizada) correspondientes a la totalidad de 

las instalaciones a ejecutar, con mención en el rótulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del 

profesional que aprueba los mismos. 

Los mismos incluirán planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y 

seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Inspección de Obra a ejecutar. 

Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la Inspección de Obra deberá ser 

presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas. El no cumplimiento facultará a la suspensión de los 

trabajos en el sector de que se trata y su prosecución será a exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Los planos de detalle corresponderán entre otros a los planos constructivos de tableros y dimensiones de los 

equipos a instalar, forma de instalación y montaje, conexionado, características generales y particulares. 

En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, ubicación de las tomas de alimentación, ubicación 

de los tableros de comando y de derivación, puesta a tierra de las instalaciones, identificación de los 

conductores, fases y circuitos, etc. debiéndose informar la totalidad de datos necesarios. 

Los planos observados por la Inspección de Obra serán devueltos y corregidos por el Contratista para una 

nueva presentación, la que deberá ser efectuada previa a la Recepción Definitiva. 

Los planos, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Inspección de Obra y el Contratista o su 

Representante Técnico. 

6.2. Plan de trabajos 

El Contratista entregará a la Inspección de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de copias del Plan de 

Trabajos y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión MS Project o programa similar actualizado) 

correspondientes a la totalidad de las actividades y provisiones a ejecutar, con mención en el rótulo del 

nombre o iniciales del jefe o director de obra y del profesional que apruebe las mismas. 
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El diagrama Gantt o Pert del Plan deberá estar desagregado en tareas, hitos, recursos humanos, materiales y 

equipos, con horas y costos asignados en valor absoluto y en porcentaje de avance y todos los demás datos 

necesarios para un mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Inspección 

de Obra a ejecutar. El plan de trabajos presentado, al iniciar la obra, constituirá la línea de base del proyecto, 

debiendo el contratista presentar a la Inspección de Obra, el avance semanal de las tareas consignadas. 

Toda información suplementaria que sea necesaria y solicitada por la Inspección de Obra deberá ser 

presentada por el Contratista en un plazo no mayor de 48 horas. El no cumplimiento facultará a la suspensión 

de los trabajos en el sector de que se trata y su prosecución será a exclusiva responsabilidad del Contratista. 

En los informes correspondientes a recursos humanos se indicarán los nombres y apellidos y número de DNI 

de cada uno de los trabajadores asignados a cada tarea. 

Los informes observados por la Inspección de Obra serán devueltos y corregidos por el Contratista para una 

nueva presentación en el plazo de 48 horas. El Plan de Trabajos finalizado, con los resultados finales 

alcanzados, deberá ser presentado previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

Los informes, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Inspección de Obra y por el Contratista a 

través de su Representante Técnico. 

6.3. Planos conforme a obra 

Finalizados los trabajos y en un plazo máximo de treinta (30) días corridos de aprobada y firmada la Recepción 

Provisoria, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos Planos Conforme a Obra y 

demás documentación. 

El original se entregará en un soporte óptico/magnético (CD/PD), en la versión AUTOCAD 2010 o superior, 

cualquiera sea su elección, más cuatro (4) copias en papel del proyecto realizado en Plotter (escala 1:500). 

Los planos a presentar serán todos aquellos comprendidos en el proyecto ejecutivo utilizados con las 

modificaciones correspondientes durante la marcha de los trabajos y ejecutados en escala adecuada según las 

normas IRAM ad hoc. 

Los croquis conformarán un plano general según sea para cada uno de los ítems intervinientes, pudiendo 

incluirse los mismos en los planos generales respectivos. 

Los juegos de copias se entregarán adecuadamente doblados y encarpetados. Cada juego de carpetas de tapa 

dura tendrá en la misma y en el lomo el logotipo de CVSA, el nombre de la obra y el nombre del Contratista; 

con mención en el rótulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del profesional que aprueba los 

mismos, versión de los planos y fecha de entrega. 

El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogará automáticamente, en la misma proporción 

del atraso, el período de garantía de la obra. 

  

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El proyecto y construcción integral de la iluminación, será medido y pagado por unidad de columna de 

iluminación (Un) al precio del contrato para el ítem: 

 “Sistema de Iluminación por Led- Unidad de Columna de Iluminación” 
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Este precio será compensación total por la ejecución de los sub-ítems que componen la presente 

especificación, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte y descarga de las 

columnas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, obras complementarias para el 

tendido eléctrico de provisión de energía y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de la tarea y el 

funcionamiento integral de la obra para el ítem de iluminación. 

  

8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

8.1.1. Normas IRAM 

 Norma IRAM–NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales 

hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.). 

 Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.) 

 Norma IRAM 1042-1 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introducción 

general, definiciones y clasificación de ambientes. 

 Norma IRAM 1042-2 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 – Estructuras de 

acero. 

 Norma IRAM 1042-5 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigón y 

mampostería. Preparación de las superficies. 

 Norma IRAM 1042-7 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - Galvanizado y 

electrodepositado. 

 Norma IRAM 1042-8 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios de valor 

patrimonial. Lineamientos generales. 

 Norma IRAM 1042-9 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 – Esquemas de 

pintura. 

 Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Análisis químico. 

 Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de fraguado. 

 Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 1: 

Luminarias de apertura por gravedad. 

 Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 2 - 

Luminarias de apertura superior y lateral. 

 Norma IRAM – AADL J2020-4:2012: Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 4: 

Luminarias LED. 

 Norma IRAM – AADL J2021:2011: Alumbrado Público. Luminarias par vías de tránsito.  

 

8.1.1.1. Requisitos y ensayos. 

 Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado público - Luminarias – clasificación fotométrica 

 Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado público – Vías de transito – Clasificación y niveles de 

iluminación. 

 Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado público - Métodos de diseño para el alumbrado público. 

 Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado público – pautas para el diseño y guías de cálculo. 

 Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Definiciones, 

condiciones generales y requisitos. 

 Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Métodos de ensayo. 

 Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
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 Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares. 

 Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 

 Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares. 

 Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portátiles para uso general. Requisitos particulares. 

 Norma IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

 Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 

1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de señalización y de 

comando para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV). 

 Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 

1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 

3,3kV (3,6kV) hasta 33kV (36kV). 

 Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 

 Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 

 Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad. 

 Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Requisitos de funcionamiento. 

 Norma IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 

 Norma IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 

 Norma IRAM 2240 Contactores. 

 Norma IRAM 2250Transformadores de distribución. Características y accesorios normalizados. 

 Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales 

menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Código de práctica. 

 Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones 

nominales mayores de 1kV. Parte 4 - Código de práctica. 

 Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios. 

 Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en corriente alterna. 

Clasificación de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de distribución y de 

alimentación y de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

 Norma IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos.  

 Norma IRAM 2491 – Compatibilidad electromagnética (CEM). 

 Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para usos estructurales 

y aplicaciones mecánicas en general, terminados en caliente. 

 Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural. 

 Norma IRAM-IAS U 500 2592. 

 Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Características Generales. 

 Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de 

Túneles. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Equipamiento de ensayo. 
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 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría A F/R. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría A. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría B. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría C. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría D. 

 Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 

(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad. 

 Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 

(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento. 

 

8.1.2. Normas IEC 

 Norma IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 

 Norma IEC Nº158 Contactores. 

 Norma IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 

 Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 

lámparas fluorescentes tubulares). 

 Norma IEC 60929. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua, para 

lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento. 

 Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para 

módulos LED. 

 Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para 

lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 

 Norma IEC 62384 Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua o corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

 

8.1.3. Normas ISO 

 Norma ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos” 

 Norma ISO 14001 “Sistemas de gestión medioambiental 

 Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”. 

 

8.1.4. Normas AEA 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
Tramo V Iluminación Acceso y Garitas RN N°19 Km 44,00 
San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe 
 

Especificaciones Técnicas Particulares             Página 39 de 43 
Código: 142206 

 AEA 95101 – Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones 

(Edición 2007). 

 AEA 95150 – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en 

Baja Tensión (Edición 2007). 

 AEA 95201 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión (Edición 2009). 

 AEA 95301 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión (Edición 

2007). 

 AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión 

(Edición 2006). 

 AEA 95703 – Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público 

(Edición 2009). 

 AEA 95704 – Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía Pública (Edición 

2007). 

 

8.1.5. Normas CIE 

 Recomendación de la Comisión Internacional de Alumbrado (Commission Internationale de 

L’Eclairage) CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial. 

 Recomendación CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial. 

 Recomendación CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Público. 

 Recomendación CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad. 

 Recomendación CIE 61 Alumbrado de Accesos a Túneles. Investigación sobre las bases para la 

determinación de la luminancia en la zona de umbral 

 Recomendación CIE 88:2004 Guía para el Alumbrado de Túneles y Pasos Bajo Nivel en Vías de Tránsito 

 Recomendación CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevención de Accidentes 

 Recomendación CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Público para Tránsito Automotor y de 

Peatones (reemplaza a CIE 12.2) 

 Recomendación CIE 127: 2007: Medidas de los LED. 

 Recomendación CIE 132: 1999: Métodos de diseños para iluminación de carreteras. 

 Recomendación CIE 140 Cálculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2). 

 Recomendación CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Túneles de Carretera. 

 Recomendación CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de Alumbrado de 

carreteras y de túneles. 

 Recomendación CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lámparas, luminarias y módulos LED. 

 

8.1.6. Otras Normas y Recomendaciones 

 Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensión 

 Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o EXIGENCIAS DE 

LA COMPAÑÍA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL, con relación a la 

provisión de energía en los puntos de toma. 

 Norma ANSI C136.10 

 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Dirección General de Carreteras de 

España). 

 Iluminación (Asociación Argentina de Luminotecnia). 
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 Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067). 

 Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic Signals – 

AASHTO 1985. 

 Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005. 

 Norma DIN EN 13201 Road Lighting. 

 Norma BS 5489-2 Código de Práctica para el Diseño de Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de 

Túneles. 

 

8.2. ANEXO II. Circular 12523/2005 
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ÍTEM 4. Cartel de Obra 
 
1. DESCRIPCIÓN  
 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se 
realiza.  
El formato será de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución 
con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de 
sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.  
La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera 
que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 
La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos.  
El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto 
originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista.  
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” 
tendrán los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material 
empleado para dicha señalización.  
El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de 
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.  
Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad 
del Contratista. 
 
2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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TRAMO V 
 

OBRA:  

ILUMINACIÓN ACCESO Y GARITAS  

RN N°19 Km 44,00 

PARTIDO DE SAN JERÓNIMO DEL SAUCE 
PROVINCIA DE SANTA FE 

 

AÑO 2022 

 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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1. GENERALIDADES 
Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones 

para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una 

declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIa) a la Dirección de Obra donde se describirá de manera detallada las actividades a 

desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. 

Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y 

obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos 

enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su 

fin, cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos 

que puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, 

en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar. 

2. Legislación Ambiental 
2.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que 

suelen solicitar: 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

 Permiso de Localización de campamento  

 Autorización de Residuos Sólidos 

 Autorización de Efluentes Líquidos 

 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicity8ar: 

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 
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Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar 

sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

3. Capacitación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para 

todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se 

incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de 

capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá 

ser presentada a la Dirección de Obra para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

4. Control de la Contaminación 
4.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

4.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecución de la obra. 

Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de 

agua. 

 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 
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 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

4.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc. 

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, 

escuelas y de gran actividad comercial). 

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en 

la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

 Se minimizará el movimiento de suelos 

 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación 

atmosférica ley N° 20284. 

 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

4.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 
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4.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas: 

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias y toda 

instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la dirección de Obra y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los 

resultados por parte de la contratista). 

 

4.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

5. Protección del Patrimonio Natural 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna 

silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo. 

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

5.2.1 Protección de la Fauna Silvestre 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del 

animal según las distintas zonas). 

 Deberán existir pasos de fauna 

 Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre 

 Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones 

de los humedales y la relación con la fauna silvestre. 

 Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas 

a la obra, campamento, así como también el intercambio de estos. 

 Se deberá respetar la legislación correspondiente 
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 Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos. 

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con 

anzuelo y previa autorización de la supervisión). 

 Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole 

aledaños a la zona de campamento. 

 Se deberá controlar los animales domésticos en las obras 

 Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y 

rutas, así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas). 

 Realizar inventario con los animales fallecidos  

 Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre. 

 

 

5.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación  

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de 

especies de la vegetación natural. 

 La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de 

seguridad vial y de circulación. 

 El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como 

fuera de las mismas). 

 Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de 

camino) 

 Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles 

 Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces 

 Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes 

provinciales y resoluciones que sean pertinentes. 

 Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la 

ecorregión a la cual se encuentre la obra. 

 

5.2.3 Protección del Agua 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada 

provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua. 

 Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada 

provincia. 

 Se deberá informar a la Dirección de Obra, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados 

ante las distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los 

mismos (planos). 

 Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la Dirección de Obra. 
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 El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como 

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas 

(ANP). 

 Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos. 

 Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos 

rodados, y los debidamente autorizado por la supervisión). 

 Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación 

 Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás). 

 Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las 

canteras) sobre las cuencas. 

 

 

5.2.4 Protección del Suelo 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción) 

 Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales 

 Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada 

lluvia. 

 La Dirección de Obra le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias. 

 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino. 

 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de 

residuos afecten a la calidad del suelo. 

 Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar 

los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007). 

 No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona 

de camino. 

 Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para 

restauraciones futuras. 

 Se evitarán las zonas de desmonte. 

 Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser 

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre 

otros). 

 Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos. 

 La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso 

contrario se utilizarán arbustos. 

 

5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 
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6. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción 

nacional, provincial o municipal, de dominio público o privado, u  otros sitios considerados de interés como 

Ramsar o los que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y 

restauración de la naturaleza que a continuación se mencionan: 

 Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación). 

 Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia 

 Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan 

 Identificar el grado de amenaza existente 

 Identificar las prioridades de conservación 

 Determinar la zonificación existente 

 Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y 

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del 

recurso agua y suelo. 

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP 

 Evitar la modificación del suelo (en lo posible) 

 Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta 

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia 

para su conservación.  

 

7. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) 
7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del 

Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social. 

 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

7.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio: 
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 En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley 

Nacional N°25.743 denominada “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” donde la 

empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes. 

 Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole. 

 Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se 

encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los 

trabajos en el sito del hallazgo. 

 Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la 

custodia de los mismo. 

 Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad 

Provincial en Material de Patrimonio Cultural.  

 El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente. 

 Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial) 

 Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007). 

 

7.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social: 

 Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre 

otros. 

 El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista 

una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer 

contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en 

cuestión). 

 Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona 

 Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y 

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas). 

 Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar 

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la 

persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la 

autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de 

la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del 

mismo.  

 En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas. 

 Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra 

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, 

descripción del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo: 
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 Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las 

personas. 

 

8. Protección del Paisaje 
8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

 Garantizar la seguridad del usuario 

 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar 

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

8.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 
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9. Relaciones con la Comunidad 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la 

comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así 

también como las actividades productivas. 

 

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

11.2.1 Comunicación Social 

En este apartado el contratista deberá: 

 Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que 

estén en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la 

obra a llevar a cabo. 

 El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los 

asentamientos urbanos de la zona. 

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

9.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social 

En este apartado el contratista deberá: 

 Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de 

Impacto Ambiental, EsIa). 

 Implementar las Medidas de Mitigación (MM) 

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

9.2.3 Actividades Productivas 

En este apartado el contratista deberá: 

 Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, 

comercialización, su distribución temporal y espacial de las obras viales. 

 Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las 

diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial. 
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10. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua. 

 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana). 

 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran. 

 El diseño de campamento será en plano de planta. 

 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande 

mantenimiento. 

 En todos los casos la localización deberá acordarse con la Dirección de Obra. 

 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades. 

 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua. 

 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general. 

 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua. 

 Adecuado mantenimiento del obrador. 

 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante. 

 Contar con extintores de incendios y personal idóneo. 

 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9. 

 

11. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 
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 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido. 

 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua). 

 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes. 

 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)  

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

11.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

12. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

12.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos 

urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 

 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 
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 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales 

como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la 

quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

 Está Prohibida la quemar residuos 

 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión 

Integral Inclusiva de Residuos.  

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea 

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

13. Contingencias 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 14. Restauración Ambiental 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y 

equipos, rampas. 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
Tramo V Iluminación Acceso y Garitas RN N°19 Km 44,00 
San Jerónimo del Sauce / Provincia de Santa Fe 
 
 

Gestión Ambiental                Página 16 de 20 

Código: 142206 
 

 

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de 

asfalto no depositado. 

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

15. Seguimiento del PMAc 
15.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la 

Construcción (PMAC). 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 

 

16. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

16.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control 

para cada componente a monitorear. 

 

16.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos 

analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y 

presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 
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 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

16.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 

16.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 

16.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere  

 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad 

del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 
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17. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
17.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

 Decreto 1338/96.  

 Resolución de la SRT 415/02.  

 Resolución de la SRT 299/11.  

 Resolución de la SRT 85/12.  

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

17.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 
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18. Pasivos Ambientales 
18.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 

19. Bibliotecas 
19.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Serán dos bibliotecas: 

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora 

de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga 

copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 

20. Reglamentos  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, deberán cumplir con los Reglamentos 

Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 

especificaciones que pudieran originarse. 

 Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

 Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 
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 Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 

2.7) 

 Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

 Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

 Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

 Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

 NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

 NORMA IRAM  ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

 NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de 

iluminación” 

 NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

 NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 

 



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: Tr. V - RN N19 km 44 Ilum. Acc. y garitas - San Jerónimo del Sauce - GA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia 
de la Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812
Date: 2022.05.07 14:54:50 -03'00'

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores 
Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia de la 
Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812
Date: 2022.05.07 14:54:51 -03'00'



S

a

n

t

a

 

F

e

corredores
viales

V.03 RN N19 Km44 Iluminación.dwg

TRAMO V

RN N°19 - Km44

Iluminación Accesos y Garitas - San Jerónimo del Sauce-Santa Fe

PLANIMETRÍA GENERAL

Croquis de Ubicación e Indice Planos

Creación: Ing. Nicolás PIERINI

Revisión: -

Autorización: -

Escala: 1:1400 Lámina: 00.01

Fecha de Creación: 25/03/2021

Fecha de Revisión: -

Fecha de Autorización: -

INDICE DE PLANOS

00. PLANIMETRÍAS GENERALES

00.01 Croquis de Ubicación e Indice Planos

00.02 Planimetría de Obra y Cómputos

01. PLANOS TIPO VARIOS

01.01 Columnas de iluminación

01.02 Defensas metálicas H-10237



N

S

EO

C

A

P

I

L

L

A

 

M

A

R

Í

A

A

U

X

I

L

I

A

D

O

R

A

C

O

M

E

D

O

R

E

S

C

U

E

L
A

 
P

R

I
M

A

R

I
A

R

E

F

U

G

I
O

P

A

R

A

D

A

A

U

T

O

B

U

S

REFUGIO

PARADA

AUTOBUS

A

 
S

a

n

 
G

e

r
ó

n

i
m

o

 
d

e

l
 
S

a

u

c
e

A

 

S

i
e

r

r

a

 

P

e

r

e

i
r

a

REFERENCIAS

Línea Eléctrica Baja Tensión

Línea Eléctrica Media Tensión

Alambrado Existente

Forestación

Edificaciones Existentes

Postes de Hormigón

Torres de Iluminación

Monolito Publicitario

Cartelería Vial

Demolición de Pavimento

Borde de Calzada Existente

Borde de Calzada Nueva

Mojón Kilométrico

Caminos Secundarios y Accesos

Defensa metálica

RN 19

44

corredores
viales

V.03 RN N19 Km44 Iluminación.dwg

TRAMO V

RN N°19 - Km44

Iluminación Accesos y Garitas - San Jerónimo del Sauce - Santa Fe

PLANIMETRÍA GENERAL

Detalle Geométrico y Cómputos

Creación: Ing. Nicolás PIERINI

Revisión: -

Autorización: -

Escala: 1:1400 Lámina: 00.02

Fecha de Revisión: -

Fecha de Autorización: -

STRAND SX200 LED con placa de 200

watts.

Cantidad: 50 unidades.

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
C26

AutoCAD SHX Text
C28

AutoCAD SHX Text
C29

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
C31

AutoCAD SHX Text
C32

AutoCAD SHX Text
C33

AutoCAD SHX Text
C5

AutoCAD SHX Text
C6

AutoCAD SHX Text
C7

AutoCAD SHX Text
C8

AutoCAD SHX Text
C9

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
C11

AutoCAD SHX Text
C12

AutoCAD SHX Text
C13

AutoCAD SHX Text
C14

AutoCAD SHX Text
C34

AutoCAD SHX Text
C35

AutoCAD SHX Text
C36

AutoCAD SHX Text
C37

AutoCAD SHX Text
C38

AutoCAD SHX Text
C39

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
C41

AutoCAD SHX Text
C42

AutoCAD SHX Text
C43

AutoCAD SHX Text
C44

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
C46

AutoCAD SHX Text
C47

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
C15

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
C17

AutoCAD SHX Text
C18

AutoCAD SHX Text
C19

AutoCAD SHX Text
C20

AutoCAD SHX Text
C21

AutoCAD SHX Text
C22

AutoCAD SHX Text
C23

AutoCAD SHX Text
C24

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
C27

AutoCAD SHX Text
Zona de cálculo A      Q1625-001 

AutoCAD SHX Text
C1 a C50 - Columna de alumbrado de 12 m de altura libre con brazo de 2,5 m y una luminaria STRAND SX200 LED con placa de 200 



Capuchon 0,3 mts Ø114

Ø 60 mm x 3,2 mm

5º

3 prisioneros

de 1

a 120º c/u

Ø 89 mm x 3,6 mm

Especificaciones tecnicas:

-Pescante tipo capuchon 1,5 mts Ø 60

-Terminacion al cromato zinc, acabado esmalte sintetico

-Conexion a tierra se instalara al soporte de tablero para

vinculacion al cable de proteccion

-Ventana inspeccion

-<fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,

centrados y soldados

Ø 114 mm x 4mm

TRAMOS

TRAMOS LONG (MTS) DIAM (MM) ESP (MM)

h2
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VENTANA INSPECCION 100mm x 160mm

Ø 140mm x 4.8 mm
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4
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3.6

2 pulgadas

PUESTA A TIERRA

ACOMETIDA Ø 76

Columna 9m PESCANTE CAPUCHON 1,5m
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Capuchon 0,3 mts Ø114

Ø 60 mm x 3,2 mm

3 Prisioneros

de 12 pulgada

120º c/u

Ø 89 mm x 3,6 mm

Especificaciones tecnicas:

-Pescante tipo capuchon 2,5mts Ø 60

-Terminacion al cromato zinc, acabado esmalte sintetico

-Conexion a tierra se instalara al soporte de tablero para

vinculacion al cable de proteccion

-Ventana inspeccion

-<fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,

centrados y soldados

5º

Ø 114 mm x 4mm

TRAMOS LONG (MTS) DIAM (MM) ESP (MM)

h2

h1

h3

h4

L

4.27

3

3

3

2,5

168

140

114

89

60

4.8

4.8

3,6

4

3,2

Ø 140mm x 4.8 mm

VENTANA INSPECCION 100mm X 160mm

Ø 160mm x 4.8 mm

Acometida Ø 76

COLUMNA 12m CAPUCHON PESCANTE 2,5mts
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Capuchon 0,3 mts Ø114

Ø 60 mm x 3,2 mm

5º

Ø 89 mm x 3,6 mm

Especificaciones tecnicas:

-Pescante tipo capuchon 1mts Ø 60

-Terminacion al cromato zinc, acabado esmalte sintetico

-Conexion a tierra se instalara al soporte de tablero para

vinculacion al cable de proteccion

-Ventana inspeccion

-<fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,

centrados y soldados

Ø 114 mm x 4mm

TRAMOS LONG (MTS) DIAM (MM) ESP (MM)

h2

h1

h3

h4

L

Ø 140mm x 4.8 mm
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VENTANA INSPECCION 100mm X 160mm

Ø 160mm x 4.8 mm

Acometida Ø 76

COLUMNA 12m CAPUCHON PESCANTE 1mts
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