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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Pavimentación de Banquinas 

Ruta Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 1255.95 - Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento 

de Ituzaingó - Provincia de Corrientes - Tramo III”, en un todo de acuerdo con el presente 

Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2022-00049961- 

-CVSA-SC#CVSA. 

La presente comprende: 

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.  

- Renglón N° 2: Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 

1255.95 - Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - Provincia de 

Corrientes. 

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en consonancia 

y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en el Pliego de Bases 

y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), el 

Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (RGC), y demás 

documentos que formen o integren el presente llamado. Las disposiciones del PBCG que no 

sean especificadas, modificadas o aclaradas por este documento ni por el PET, deberán ser 

cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, adjudicación, 

efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de octubre de 2017, 

su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el Estatuto Social aprobado 

por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento General de Contrataciones de 

CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) aprobado en la Reunión de Directorio de 

fecha 20 de enero de 2022, plasmada en Acta de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales de CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de 

2019 y por las disposiciones del Contrato de Concesión celebrado con fecha 31 de enero de 

2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.   

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de las leyes 

especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del Código Civil y 
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Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en adelante y concordantes 

del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas de Mayoría Estatal establecidos 

por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios dictados por la doctrina que surge de los 

dictámenes de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, bajo 

la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y recíprocamente 

explicativos, primando en los documentos que integren cada contratación las disposiciones de 

carácter particular sobre las de carácter general. 

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley N° 

24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS DOSCIENTOS SESENTA 

MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA 

Y TRES CENTAVOS ($260.706.239,83) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo 

tiene como base el mes de marzo de 2022. 

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en CIENTO 

OCHENTA (180) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Pavimentación de Banquinas Ruta 

Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 1255.95 - Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento de 

Ituzaingó - Provincia de Corrientes) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa 

aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecución de la obra y la 

ejecución del contrato quedarán resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto 

Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite 

su subsanación. En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo 

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro 

concepto. 

El acta de inicio referida se labrará a los TREINTA (30) días posteriores de la aprobación del 

proyecto ejecutivo por parte conjunta de CVSA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de redeterminación 

de precios para el contrato objeto del presente llamado. 

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el mecanismo 

para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el Anexo “K” del 

presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se indica. 
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Asimismo, forma parte integrante del presente Pliego el “RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA”, como Anexo “K.1”. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa Única, 

conforme los Puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 

(PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla de 

Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el precio 

final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón, caso 

contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 5.5.1. 

del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional de 

Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del Capítulo 5 

del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de Contratación 

Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS SEISCIENTOS TREINTA 

MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIEN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 

($630.909.100,39). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión Transitoria 

(UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada participación.  

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos objeto 

de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o 

provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios privados en carácter de 

CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el promedio de la suma de las 

certificaciones mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses 
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consecutivos. Las obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 

presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 

consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción provisoria, 

plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el Representante 

habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la 

conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la tasa de cambio 

utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes utilizando el valor de 

cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de ofertas 

de la presente licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas obras 

se actualizarán, para su consideración en los indicadores que corresponda, con el 

Índice del Costo de la Construcción Nivel General correspondiente al mes anterior de 

la apertura de ofertas. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución de 

obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, se 

calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de cada 

empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: Estados 

Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

 

Personas humanas: 

a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 

Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales úde los ltimos TRES 

(3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 

real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 

acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 

acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 

por los organismos pertinentes.  



           “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 

inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 

Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de pago de 

los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 del PBCG). 

 

Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador 

Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas). 

No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre del último ejercicio 

o la fecha límite para la presentación del último balance fuere igual o mayor a SEIS (6) 

meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas, deberá presentar un estado de 

situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual deberá estar suscripto por 

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas). 

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a los 

efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante habilitado 

del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya firma deberá ser legalizada por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que corresponda atento a la 

jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en la 

presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior al 

SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del monto a 

cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de obra. 

Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del PATRIMONIO NETO que 

surja de los últimos TRES (3) balances cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT, 

este promedio se efectuará por la participación que cada integrante tenga dentro de la UT, 

de donde se obtendrá el PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el 

PATRIMONIO NETO del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS 

NETOS PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT. 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 



           “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados por el 

OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE 

con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada 

socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos de 

los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como requisito mínimo un Capital 

de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la facturación promedio que 

se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial correspondiente a los renglones 

y el plazo de obra. Se evaluará la capacidad económico-financiera de los OFERENTES 

sobre la base de los estados contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios 

económicos cerrados. Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se 

detallan en la siguiente tabla:  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE 
> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS CAMBIO 

/ PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los estados 

contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el OFERENTE. En caso de 

UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE con las pautas mínimas de 

calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se adicionarán 

proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 

Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de ellas. 

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional independiente 

y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
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En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, los 

Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad competente en el 

país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años a la 

fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los Estados 

Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con 

anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica financiera sobre la base 

de éstos. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse 

cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las licitaciones 

públicas. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 

competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 

ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

DALL´O, Fabián Gustavo Gerente Administración y Finanzas  14.958.839 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara conocer 

y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES VIALES S.A., 

obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 

tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias y 

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración jurada 

de no poseer deuda exigible (Anexo H).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario y/o 

previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con habilidad para 

contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP N° 4164-E al momento 

de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este requisito, CVSA podrá requerir a 

los interesados que acompañen el detalle actualizado de deudas líquidas y exigibles. 

Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución General AFIP Nº 4164-E, los 

contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles y de falta de 

presentación de declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la 

seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, 

así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores. 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita la 

capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

 

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real en 

la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, acompañando 

copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 

acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por 

los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 

inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  
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Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: copia 

certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social donde conste 

la designación de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha 

representación y su carácter de individual, conjunta o indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de Identidad 

de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar las constancias 

correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los organismos impositivos 

y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera presentación, la designación 

de/los socios/s que se erijan como representantes de la Sociedad en el presente 

procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de Asamblea 

inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de 

conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribución de 

cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de Designación 

del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.. 

Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la habilitación para 

actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) demostrativas del cumplimiento temporal de las 

exigencias propias derivadas de la normativa específica. 

UT - Consorcios:  

a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a esta contratación, 

deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los 

requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los artículos 1.463 y subsiguientes 

del Código Civil y Comercial de la Nación.  

b) Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga expresamente 

una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el 

plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los 

recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentación 

correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado 

siguiente.  

c) Presentar después de la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el 

caso de tratarse de una Unión Transitoria. La UT o Consorcio deberá contemplar 

expresamente en su Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 

contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse 

comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial.  
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d) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez 

presentadas las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con 

consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A.  

e) Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con 

facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 

integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación.  

f) Presentar acta de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que 

surja la decisión de presentarse en la Contratación y la designación de los referidos 

representantes.  

g) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al 

representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y 

solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 

de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo.  

h) Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán 

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo 

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas. 

 

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá 

denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico (ANEXO I). 

Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.  

 

7.9. Certificado REPSAL: Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO DE 

TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia de 

sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), 

conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las 

prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 (adjunto 

como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter de declaración 

jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentación de la 

declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará presumir el incumplimiento de las 

prescripciones vigentes con relación a la calificación de “Oferta Nacional”. 

 

7.11. Código de Ética y Programa de Integridad: 

Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401, 

cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido en el Anexo al 

artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que en el futuro lo 

sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte de Ministros, 

funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la Presidencia de la 

Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados (conf. Art. 2, Dto. 277/18). 

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES 

($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado, así como para 

Subasta Pública. 

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente declaración 

jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra como 

Anexo “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación de la oferta. 

Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de Integridad 

adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, será desestimada la 

oferta sin más trámite. 

 

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:  

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores 

Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los oferentes que poseer 

el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.  

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las 

personas que se detallan a continuación:  

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las personas 

integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;  

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las 

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada sociedad que 

la conforme.  

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado la 

persona titular de la misma. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra. 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA designará a 

un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo Profesional correspondiente. 

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y deberá contar con una experiencia de al 

menos TRES (3) años en obras viales de similar envergadura. Dicho profesional actuará en 

calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Curriculum Vitae del 

mismo. Se aclara que dicho profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para 
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poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma 

previa al inicio de la misma.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien deberá 

cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la OBRA 

y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar adjudicatario, suscrito 

por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y que 

estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los equipos que 

posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos. 

Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 

Ingeniero Carlos Chatelet, al teléfono 11-7089-4302 y/o al correo electrónico 

carlos.chatelet@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual deberá 

ser firmado por el responsable a cargo. 

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de 

las ofertas. 

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta, 

conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaración: para 

la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA presentará el listado de los 

proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA en caso de subcontratar algunas 

tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea desempeñará cada 

SUBCONTRATISTA. 

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en las 

causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 

presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

mailto:carlos.chatelet@cvsa.com.ar
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Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 

CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. 

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del mismo 

objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y de la hora y 

fecha de apertura.  

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en un 

pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la garantía de 

mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta económica. Ambos 

documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos también dentro del 

archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el acto de 

apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado con demora 

respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura sólo habilitará la 

presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca expresamente en la decisión que 

adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno conocimiento 

y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No 

será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en 

el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el 

acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el 

estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones internas destinadas 

a deslindar las responsabilidades del caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 

canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la sede 

social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., horario de 09:00 a 

17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días hábiles 

antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la Convocatoria. No se 

aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de 

término. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES S.A., 

deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

mailto:compras@cvsa.com.ar
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CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 22/2022 para la contratación de la 

obra “Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - Km 1250.00 / Km 1255.95 - Travesía 

Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - Provincia de Corrientes - Tramo III”. 

Identificación del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los TRES 

(3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los OFERENTES. 

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde 

el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación y 

difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, Técnicos 

y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo indicado en el 

Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que 

contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de 

proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en el 

Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 

afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se mencionan en 

el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 

Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 

el agregado anual 
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Seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje 
Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 

Vida del CCT 76/75 
Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores 

y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 

Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 

rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 

responsabilidad civil por el máximo 

otorgable 

Seguro Accidentes Personales 

(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 

por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 

autodeterminación 

 

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 

disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 

contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 

adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento de los 

mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los daños 

ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados del obrar 

negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, SUBCONTRATISTAS o 

empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban abonarse en tales conceptos. 

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de la obra 

objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del 

Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el OFERENTE deberá 

presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro 
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ambiental exigible en el particular, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas 

las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el 

riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental con 

entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la obra 

pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. La acreditación 

de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la obra contratada. 

La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en 

este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar seguros ambientales por la 

autoridad competente en materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE 

LA NACIÓN y por la Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente 

acreditado por el adjudicatario.  

 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, 

incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán cubiertos todos los 

siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza. 

El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el 

periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la 

falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago 

de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el 

carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO 

NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista 

en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de 

riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares 

que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles 

mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular. El Adjudicatario será el 

único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la 

inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES 

VIALES S.A. y el ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier 

siniestro que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
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exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión 

del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral con el 

CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y dirección del mismo, 

así como también las obligaciones laborales, previsionales, impositivas y de seguros, actuales 

y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo responsable por el cumplimiento de las 

leyes y normas laborales, previsionales e impositivas vigentes relacionadas con el personal 

de su dependencia y dirección, como así también las normas que regulan la ejecución de la 

obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, por 

parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA contratadas, el 

CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES S.A., VIALIDAD 

NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA será único y exclusivo 

responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución de la OBRA que puedan 

generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o 

ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados, 

dependientes, terceros con quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que 

legalmente deba responder, ocasionen con motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA 

y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento de 

Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 

presupuesto de la OBRA establecido en el 

presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 

establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 

Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 

CONTRATO, I.V.A. incluido.   

 

Garantía de mantenimiento de OFERTA: 
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Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una suma 

equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA establecido 

en el presente, con I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por una 

compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, con 

patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la OFERTA 

con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará 

prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente. En los casos 

de renovación automática del plazo de mantenimiento de la OFERTA, también se prorrogará 

por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese 

necesario, renovar o actualizar el instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas de la 

póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá realizar las 

adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE se reserva el 

derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera presentado TRES (3) 

compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas ellas hubieran sido 

rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales con 

una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción de las 

obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de prórroga de la 

OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE ADJUDICATARIO 

deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual ascenderá, como 

mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 

CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por una 

compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, con 

patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 

renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a favor del 

COMITENTE.  

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá ser 

mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
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En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas de la 

póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá realizar las 

adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de que 

éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes y 

todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ POR 

CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del COMITENTE. 

El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra (excluyendo al Renglón N° 1 

-Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud comienza a correr desde que se comunica 

la aprobación del Proyecto Ejecutivo. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días de la 

presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución que 

garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el mismo valor 

del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera satisfacción del 

COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantía mencionada, el COMITENTE 

no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos 

imputable al COMITENTE. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya 

reembolsado totalmente el anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su 

monto progresivamente en la medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos 

y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, 

hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios. 

A todos los efectos, el anticipo financiero será tratado a la fecha de su efectivo pago. 

 

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 

presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la INSPECCIÓN DE 

OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en el Capítulo 

19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES VIALES 

S.A., sita en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser enviadas a 

través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar. 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma prevista en 

el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES S.A.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin 

que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en que 

hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro 

motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su valor 

original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las necesidades 

variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la ejecución de la obra objeto 

de la presente contratación, en las condiciones y precios pactados, y con adecuación de los 

plazos respectivos. 

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 

VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación del 

contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se solicitará la conformidad expresa del 

CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES 

VIALES S.A. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
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ANEXO “A” 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter de 

Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) ...................................., con 

domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, y constituyéndolo a los efectos de 

esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra 

OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO de la Licitación Pública Nacional de Etapa 

Única CORREDORES VIALES S.A. N° 22/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: 

“Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 1255.95 - Travesía 

Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - Provincia de Corrientes - Tramo III”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los requerimientos 

contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la licitación/concurso 

de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra representada no se encuentra 

impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni prohibición que surja de este llamado ni 

de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las exigencias 

establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE CORREDORES 

VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, y hemos asimismo 

recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra OFERTA, tanto en lo 

concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para cumplir adecuadamente 

con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás requerimientos del precitado 

REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de 

Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente 

al conocimiento del lugar en el que habrán de realizarse los trabajos, sea en su parte 

superficial, aérea y subterránea afectada a la obra, informando además que el lugar posible 

de ensayo de materiales es el siguiente ……………………………….. y …………………………. 
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 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo sitio 

u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que nos ha 

permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales y particulares 

para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa y 

documentación que se ha publicado en las páginas de www.corredoresvialessa.com.ar y/o 

www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente Licitación, la que aceptamos en un todo 

de conformidad.  

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de responsabilidad 

por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera y 

exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a través de 

los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse falsedad o 

inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad del COMITENTE 

para invalidar nuestra participación en el presente proceso de contratación, y renunciamos 

expresamente a todo derecho o acción tendiente a reclamarle resarcimiento de daños y 

perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la 

COMITENTE de solicitar información adicional, entendiendo que se refiere única y 

exclusivamente a aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la 

negativa a brindar tal información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra 

pretensión de ser tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene vinculación 

directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni con el de la 

Provincia de Corrientes, ni con sus directivos o funcionarios, que represente una inhibición o 

conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.     

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 

empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen juicios en 

condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. (*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 

comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 

contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo estipulado 

en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas exigencias o de falta 

de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad del COMITENTE de dejar 

sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 

procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la suscribe 

y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO “B”  

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter de 

Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) ...................................., con 

domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, y constituyéndolo a los efectos de 

esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro 

ofrecimiento para construir la obra: “Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - Km 

1250.00 a Km 1255.95 - Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - Provincia 

de Corrientes - Tramo III”, según la composición detallada en cuadro adjunto en un todo de 

acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A. N° 22/2022 por el precio en pesos 

……………………………..más IVA según los importes del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “B”  

PLANILLA DE PROPUESTA 

 

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 

  PRECIO 

UNITARIO sin 

I.V.A. 

 PRECIO      

TOTAL sin 

I.V.A. 

1 Proyecto Ejecutivo Gl 1.00     

Renglón N° 2  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO sin 

I.V.A. 

PRECIO      

TOTAL sin 

I.V.A. 

2 Acero ADN420 para Alcantarillas Tn 0.50     

3 Apertura de Caja m3 7,140.00     

4 Baranda Metálica de Defensa m 48.00     

5 Base Suelo-Cemento m3 4,105.50     

6 
Carpeta de Concreto Asfáltico en 

Caliente Tipo CAC D19 con CA30 
Tn 2,284.80     

7 
Cordón Protector de Borde s/Plano 

Tipo H-8431 
m 1,109.00     

8 
Demarcación Horizontal 

Termoplástica por Extrusión 3mm 
m2 166.35     

9 
Demarcación Horizontal 

Termoplástica por Pulverización 
m2 2,158.20     

10 Hormigón H-13 para Alcantarillas m3 3.00     

11 Hormigón H-21 para Alcantarillas m3 5.00     
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12 Hormigón H-8 para Alcantarillas m3 3.00     

13 Limpieza de Terreno Ha 4.17     

14 Retiro de Árboles Un 6.00     

15 
Riego de Imprimación con Emulsión 

Asfáltica CI 
m2 27,370.00     

16 
Riego de Liga con Emulsión Asfáltica 

CRR 
m2 23,800.00     

17 Subrasante mejorada m3 5,950.00     

18 Terraplén con Compactación Especial m3 7,140.00     

 

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, el Ítem N° 19 

“Cartel de obra” no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás 

ítems del contrato. 

 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $ …………………………más I.V.A. 

 

         Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS ……………………………más I.V.A. 

 

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A. 

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS ………….mas I.V.A. 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO "C" 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

N° 

ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 

Item 

Materia

l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 

Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 

Item 

Materia

l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 
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Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Amortización Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   
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% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 

Item Equipo 

S/Hora 

Combustible 

S/Hora 

Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A.  $    
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  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 

(Indicar mes y año de los análisis 

de precios) 

 

 

PLANILLA DE MANO DE OBRA 

  

Item Descripci

ón 

Salari

o 

$/hora 

Premio 

por 

Asistenc

ia 

20% de 

(2) 

Jornal 

Direct

o 

  

(2) + 

(3) 

Mejora

s 

Sociale

s 

  

12% de 

(4) 

  

Segur

o de 

Obrer

o 

  

x (4) 

Jornal 

Total 

  

(4) + 

(5) + 

(6) 

Otros 

  

70% 

de (7) 

Costo 

Unidad 

hora 

  

$/hs. 

VR 

                      

                      

                      

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional de 

Vialidad (DNV)  
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INSUMOS ASOCIADOS 
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Ítems Valores de Referencia Descripción 

Amortización e intereses VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Amortización equipo 

nacional 

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Oficial especializado + 

Amortización equipo 

nacional 

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE + 

70% GO 

Aceites Lubricantes y 

grasas + Gas oil 

  

OE Oficial 

especializado 

51560-11 oficial especializado 

AEN Amortización 

equipo nacional 

Decreto 1295 art. 15 inciso j) 

Equipo- Amortización equipo 

AL Aceites 

lubricantes 

2320-33380-1 Aceites 

lubricantes 

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil 

  

Equipo- Amortización equipo: 

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

Asfaltos, combustibles y lubricantes: 

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente podrá 

incorporar conceptos no detallados. 

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________  
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ANEXO “D” 

MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO  

Contratación N° _____  

Expediente Electrónico N° 

OBRA: “Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 1255.95 - 

Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - Provincia de Corrientes - Tramo III” 

 

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la 

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 

777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  representada por ________ y 

_________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte, ______________ (CUIT N° 

_____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con domicilio en __________, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por __________, en el carácter de 

____________ del CONTRATISTA denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan 

celebrar el presente Contrato (en adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas 

y condiciones: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra 

“Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 1255.95 - Travesía 

Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - Provincia de Corrientes - Tramo III”, en el 

plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de 

Obra, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 

Pliego Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la 

presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado 

y aceptado al presentar su OFERTA. 

El Acta de Inicio de Obra referida se labrará a los TREINTA (30) días posteriores de la 

aprobación, mencionada en la Cláusula Quinta del presente CONTRATO, del proyecto 

ejecutivo por parte conjunta del COMITENTE y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante del 

CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla de la 

OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más el Impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A.). 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha entregado 

la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por la suma de PESOS 

___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del 

CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Pavimentación de Banquinas Ruta 

Nacional N° 12 - Km 1250.00 a Km 1255.95 - Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento de 

Ituzaingó - Provincia de Corrientes”) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa 

aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE VIALIDAD. 

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán resueltas 

de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, 

por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. 

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial o 

judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro concepto. 

 

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS. 

El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre el monto 

contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien deberá remitir a 

la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del sellado dentro de las 

CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber realizado el mismo.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 

RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en los 

indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES se cursaren 

recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto éstas constituyeren 

otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio fehaciente.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, aplicación, 
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ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus prórrogas o sus efectos 

posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales competentes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO. 

El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00053224-CVSA-SOS#CVSA). 

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) (IF-2022-00053228-CVSA-SOS#CVSA). 

- Gestión Ambiental (IF-2022-00051221-CVSA-SOS#CVSA). 

- Planos (IF-2022-00051231-CVSA-SOS#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-00001839-CVSA-

SC#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).  

- Circulares. 

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________), suscribiendo en este acto 

la copia del Anexo B, páginas _____ a ______. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo efecto, 

uno para cada una de las PARTES. 

 

 

______________________    ________________________  

            COMITENTE      CONTRATISTA 
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ANEXO “E” 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

 

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la empresa 

……………………………………………………………………………………. ha realizado la 

visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 22/2022, referente 

a la ejecución de la Obra denominada: “Pavimentación de Banquinas Ruta Nacional N° 12 - 

Km 1250.00 a Km 1255.95 - Travesía Urbana Ituzaingó - Departamento de Ituzaingó - 

Provincia de Corrientes - Tramo III”. 

 

Correo electrónico:........................................ 

 

Teléfono:........................................................  
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ANEXO “F” 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 

artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 

de un funcionario se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad 

para decidir sobre esta contratación 
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre 

esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 

tipo de vínculo elegido) 

 

 
Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por consanguinidad dentro 

del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de 

expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto 

 Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

Funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 

No se exige información adicional 

 

Información adicional 
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

 

   --------------------------       --------------------------------     ------------------------ 

          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social  

CUIT/NIT  

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una 

de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 Persona jurídica  (si el vínculo a 

declarar es directo de la persona jurídica 

declarante) 

No se exige información adicional 

 Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o Financieros de la 

declarante 

Detalle Razón Social y CUIT 

 Director Detalle nombres apellidos y CUIT 
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 Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social. 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

oferta pública 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir 

sobre esta contratación 

 

 

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  



           “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

 Parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de

 expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 
Ser acreedor 

Indicar motivo de acreencia y 

monto. 

 Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

_________________________               _____________________         ___________ 

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha  
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ANEXO “G” 

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 

 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 

de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 

comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 

normas y procedimientos contenidos en el mismo.  

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 

Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 

la identidad de quien lo infrinja.  

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________  

Apellido: ____________________________________ 

DNI: _______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________  

Fecha: _____________________________________ 

Firma: _____________________________________  
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ANEXO “H” 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

 

 

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “I” 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO  

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el 

número telefónico de contacto……………   

 

 

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “J” 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “K” 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la 

metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la 

Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de la oferta 

económica. 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a los servicios ejecutados 

en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para ese mes 

calendario. 

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de 

ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir de una variación 

de referencia superior al CINCO (5 %) respecto de los precios básicos de contrato, y luego cada 

vez que los precios redeterminados experimenten una variación superior al CINCO (5 %). 

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un determinado 

mes “i” de la obra se detalla a continuación: 

Fi= Ii/Io donde:  Fi = Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”. 

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes en 

que se realizó una última redeterminación de precios. 

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado “i”. 

Io e Ii se detallan más abajo. 

Si Fi es mayor o igual que un 5% corresponde una redeterminación de precios. 

 

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente expresión: 

Pi = Po x CR donde: Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”). 

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una 

 redeterminación. 

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios. 

CR=   Ii/Io. 

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.” 

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar una 

redeterminación. 

 

Significado de Io e Ii: 

  

Io = 0,22*A1o + 0,08*A2o + 0,38*A3o + 0,04*A4o + 0,13*A5o + 0,02*A6o + 0,03*A7o + 0,10*A8o 

  

Ii = 0,22*A1i + 0,08*A2i + 0,38*A3i + 0,04*A4i + 0,13*A5i + 0,02*A6i + 0,03*A7i + 0,10*A8i 
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A1i, A2i, A3i, A4i, A5i, A6i, A7i, y A8i: son los índices del mes en que se ejecutan los trabajos 

“i”. 

 

A1o, A2o, A3o, A4o, A5o, A6o, A7o, y A8o: son los índices del mes base o del mes en que se 

realizó una última redeterminación de precios. 

 

Tipología: Camino   

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 Mano de Obra 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,22 

A2 Equipo - Amortización de Equipo 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,08 

A3 
Asfaltos, combustible y 

lubricantes 

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,38 

A4 Transportes 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,04 

A5 Aceros - Hierro Aletado 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,13 

A6 Cemento 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,02 

A7 Costo Financiero 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,03 

A8 Gastos Generales 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,10 

   1,00 

 

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices 

provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o 

correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
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ANEXO “K.1” 

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA 

(ACTA DE DIRECTORIO N°88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76 

y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de 

Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.  

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos 

comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las 

variaciones de los insumos. 

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a los 

contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio, siempre 

que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios. 

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha 

de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas 

en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente. 

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios 

por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los 

factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un 

cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o 

redeterminación, según corresponda. 

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o 

redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o renegociación, 

según corresponda. 

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados 

o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada contrato. 

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el 

procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser 

necesario, por otros organismos oficiales o especializados. 

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos 

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan 

de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
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correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos 

donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de 

anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del contrato equivalente a 

las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo financiero, permanecerá 

fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin posibilidad alguna de ser objeto 

de redeterminación o renegociación, a partir del momento en el que se acredite el 

efectivo pago.  

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales 

y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán sujetos al 

mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al contrato 

original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última 

redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere. 

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a los 

adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de obras 

o trabajos o nuevos ítems contractuales. 

ARTÍCULO 9º.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las 

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones 

de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o 

Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo 

—interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por la 

oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de precios 

como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según 

la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo 

al Decreto N.º 1295/2002. 

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las variaciones 

de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I del Anexo 

al mencionado Decreto N.º 1295/2002.  

A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que 

presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la DIRECCIÓN 
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NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra publicado y 

actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web. 

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de 

establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la 

prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán 

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total: 

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de 

aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas 

técnicas de CVSA deberán 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 

contractual. 

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de 

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de 

redeterminación o renegociación solicitado. 

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde 

aplicar dicho porcentaje. 

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de 

variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado 

en el contrato para dicha garantía. 

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada 

factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación, 

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 

promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la 

solicitud de redeterminación o renegociación. 

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se 

tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la publicación 

de los índices oficiales utilizados en la ponderación. 

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de 

que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o 

renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 

cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de 

insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
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CAPITULO III 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep encuentren 

comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2 del presente 

Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o redeterminación 

de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de aprobación 

del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada contratista comprendido 

la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos fijados, 

ninguna solicitud será aceptada por CVSA.  

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios 

que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los 

respectivos contratos. 

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia automática 

del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que se trate. 

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el plan 

de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un plazo 

a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.  

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya 

adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el 

presente régimen a partir del mes de su celebración.  

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán 

redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la 

entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusual Transitoria Primera, 

desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o 

desde los precios básicos de contrato, según corresponda. 

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se 

encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido entre 

la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y la fecha 

del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo. 

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula 

se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en 

los respectivos contratos. 

CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido 

en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la 

suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las 

previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de 
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Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que 

no se encuentre previsto en el presente.  
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ANEXO “L” 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?   

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?   

°Si 

°No 

  

 

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

•  Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.  Carátula:  

Juzgado:  

•  Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

 

c.5  Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada 

(autoridad). 

  

D) Asimismo, indique:   

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.  

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona 

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado. 
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?   

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?  

°Si 

°No 

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 
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°Si 

°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•    Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•    Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso 

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación. 

 

G) En el carácter citado declaro que:  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o    Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 

no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  

o    Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  

o    La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 
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del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 

adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 

adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o    Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o    He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o    En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.  

o    Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o    Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o    Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 

internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 

 

 

 

Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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1. OBJETIVO
La presente memoria tiene por objeto brindar los lineamientos básicos para la comprensión de la obra que se
pretende realizar. En este caso la obra propueste es la ejecución de banquina pavimentada en el tramo de la Ruta
Nacional Nº12 entre los Km 1250 y 1255.95.

El tramo presenta un TMDA de 2400 vehículos por día (vpd), y el ancho de la ruta es de 6,70 metros con banquinas
de suelo. Al ancho relativamente reducido, se suma que el tramo cuenta con múltiples accesos laterales de
emprendimientos forestales y aserraderos que se encuentran sobre la margen de la ruta comprendida entre la
rotonda de acceso a la localidad de Ituzaingó y el km 1250 en concordancia con su travesía urbana.

El tránsito es elevado (compuesto aproximadamente por un 64 % de Automóviles, 4 % de Ómnibus, 22 % de
Camiones) y se suma a la gran circulación de vehículos tipo motocicletas y bicicletas del personal que trabaja en
esta zona, generando un elevado número de accidentes de tránsito.

Por este motivo, se proyecta la construcción de banquinas pavimentadas de 2mts de ancho a ambos lados de la
Ruta existente, para aumentar la seguridad vial de la zona y de esta forma disminuir el número de accidentes.

2. UBICACIÓN
La obra se encuentra en el Tramo III de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la
Ruta Nacional N°12, en el sector ubicado entre los Km 1250 y 1255.95, coincidente con la travesía urbana de la
Localidad de Ituzaingó, en el Departamento homónimo, Provincia de Corrientes.

Imagen 2.1 – Tramo III de Corredores Viales
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea de la Localidad Ituzaingó y la rotonda de acceso a la ciudad como referencia
(RNN°12 y KM 1250,00 a KM 1256,00)

Imagen 2.3 – Imagen Aérea Banquinas RN N°12 – Km 1250,00 a 1252,00
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Imagen 2.4 – Imagen Aérea Banquinas RN N°12 – Km 1252,00 a 1254,00

Imagen 2.5 – Imagen Aérea Banquinas RN N°12 – Km 1254,00 a 1256,00
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán tener en cuenta los cómputos, planos,
y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los pliegos
y normas mencionadas en el punto 7 (REGLAMENTOS) de la presente documentación.

Los trabajos deberán ser ejecutados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para
una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o
planos.

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de
detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.

El paquete estructural presentado en el presente pliego podrá ser modificado por propuestas superadoras que
no alteren sustancialmente el volumen de obra, el cual será evaluado por la inspección de obra para su
aprobación. Las propuestas deben ser debidamente justificada en el Proyecto Ejecutivo.

En la elaboración del Proyecto Ejecutivo se tendrá que evaluar si es necesario realizar rectificaciones de taludes,
prolongar alcantarillas o recambiar barandas metálicas según las exigencias geométricas normalizadas para la
ejecución de una banquina de ancho total de 3,00m.

4. BENEFICIARIOS
Conforme a la ubicación y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledañas y locales
podrán beneficiarse satisfactoriamente del reacondicionamiento de banquinas para garantizar seguridad y
comodidad en la circulación.

5. ALCANCE DEL PLIEGO
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación
para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando
las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la
presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto
de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización
y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba
requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

6. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la
provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos.
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7. REGLAMENTOS
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones,
con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o
insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el Contratista
deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

GENERAL

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – Publicación 101/102 – Edición 1998 - DNV.

- IRAM - NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ARGENTINA.

- VN-E - NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV.

- REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS NACIONALES

DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.).

- ESTRUCTURAS METÁLICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.)

ESPECÍFICAS POR RUBRO

HORMIGÓN

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CON APORTE DE

HORMIGON RECICLADO (D.N.V. – 2017).

ASFALTO

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017).
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- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES ASFÁLTICAS

(D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES ASFÁLTICAS

(D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO

(D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES

(D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).

SEÑALAMIENTO

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - Dirección Nacional de Vialidad, aprobado por resolución

2501/2012, Edición 2012

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017

- ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019

ILUMINACIÓN VIAL
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- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACIÓN (DNV – EDICIÓN 2017).

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

ELECTRÓNICA.

DEFENSAS

- INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN

LATERAL

OTRAS

- LEY DE TRÁNSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES.

- AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA

- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

8.1. Estudio de la Obra
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como
también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de
ninguna especie.

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

8.2. Interpretación de la Documentación
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación
técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación
que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo
de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

8.3. Presentación de Documentación
El Contratista deberá enviar la documentación del Proyecto Ejecutivo dentro de un plazo máximo de 30 días
contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Esta deberá estar debidamente clara para el análisis del
Ente Contratante y su aprobación para la ejecución. Una vez aprobada la documentación por los entes revisores,
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(Corredores Viales SA y Dirección Nacional de Vialidad), se deberán presentar TRES copias en papel una para la
Contratista, una para la Inspección de Obra y otra para el archivo del Ente Contratante.

El Proyecto Ejecutivo a presentar deberá cumplimentar los requerimientos dispuestos en las Especificaciones
Técnicas del presente proyecto.

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a
seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

8.4. Interferencias – Hechos existentes
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la
correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector.

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos,
telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras,
para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del
proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal correspondiente, cortes
viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar en conformidad de ambas
partes los desvíos y señalización ´provisoria a disponer para seguridad de usuarios vehiculares y habitantes
próximos a las zonas de trabajo.

Asimismo, deberá informar sobre:

1. Fecha de inicio de los trabajos
2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas
3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no
interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera posible
materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos
correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos.

8.5. Plan de Trabajos
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea solicitada,
debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las tareas
comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de
cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al
plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, asimismo,
deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder
prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

8.6. Responsables de Obra
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar a un profesional diplomado, con matrícula
vigente ante el Consejo Profesional correspondiente. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y deberá
contar con una experiencia de al menos TRES (3) años en obras viales de similar envergadura. Dicho profesional
actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara
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que dicho profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la
jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien deberá cumplir con los mismos
requisitos que el Representante Técnico.

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra,
acorde a la magnitud de las obras abordadas.

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus
responsabilidades ni de su debida permanencia en obra.

8.7. Reuniones de Coordinación
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico,
y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra.

8.8. Aprobación de los Trabajos
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado
del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra podrá
efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de
Obra (I.O). Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no
previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la
Inspección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus
responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato.

8.9. Registro de los Trabajos
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. Los
partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la
oficina técnica de la Inspección de Obra.

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas,
maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra.

8.10. Elaboración de Planos Conforme a Obra
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos.

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión,
considerando cada aspecto interviniente (Diseño Geométrico, Altimetría, Señalización, etc.) a fin de dar respaldo
a cada labor realizada.

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual
correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria.
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8.11. Elaboración de Documentación para Certificación
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las
tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem.

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de medición
para cada ítem.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra se deberán tomar
en cuenta las exigencias de las normas antes mencionadas, el presente pliego y las Especificaciones Técnicas
Particulares. A continuación, damos algunas recomendaciones que podrán tenerse en cuenta en el armado de la
oferta, pero todas las dimensiones y espesores se deben confirmar en la elaboración del Proyecto Ejecutivo.

9.1. Paquete estructural – Perfil Tipo
Se propone la construcción de una banquina pavimentada de 2.00m de ancho entre los Km 1250.00 y 1255.95,
tanto en sentido ascendente como descendente. Se recomienda utilizar un paquete estructural de pavimento
flexible, como el que se muestra a continuación, el cual deberá ser verificado con el cálculo estructural
correspondiente, considerando el tránsito actual y futuro de zona. Esto deberá ser incluido en el Proyecto
Ejecutivo a presentar para su análisis y aprobación por parte de la inspección de obra.

Referencias:

1) Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor 0.04m
2) Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR-0, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico
3) Riego de Imprimación con Emulsión Catiónica Tipo CI
4) Base Suelo-Cemento, Espesor 0.15m, VSR>80%
5) Cordón Protector de Borde, según Plano Tipo H-8431
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6) Subrasante Mejorada, VSR>15%

Los espesores deberán ser debidamente justificados en el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta el tránsito
presente y futuro que pueda tener el tramo.

Se deberán tener en cuenta los Perfiles Tipo indicados en los planos adjuntos al presente pliego.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR
10.1. Tareas a ejecutar

Tareas preliminares:

Limpieza de Terreno: 4.17ha

Retiro de Árboles: 6.00un

Se prevé la limpieza de la zona de banquinas en el tramo a intervenir en un ancho de 3,50m desde el borde de la
calzada existente y el retiro de árboles según se indica en la implantación.

Movimiento de suelos:

Terraplén con Compactación Especial: 7,140.00m3

Apertura de Caja: 7,140.00m3

Subrasante mejorada: 5,950.00m3

Como terraplén se prevé una esta cantidad por si surge el requerimiento de rectificación de taludes o cualquier
necesidad que surja. Se prevé también la apertura de caja que sería el desmonte de la zona de banquina
existente para la ejecución del paquete propuesto. Esto se prevé en unos 3,00m de ancho a cada lado de la
calzada existente y el trabajo de subrasante se realizará desde la cota de subrasante en unos 0,20m como
mínimo.

Estructura de banquina a ejecutar:

Base Suelo-Cemento: 4,105.50m3

Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30: 2,284.80tn

Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica CI: 27,370.00m2

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR: 23,800.00m2

Se prevé un paquete con una base de suelo cemento de 0,15m y una carpeta de banquina de 0,04m de espesor
en un ancho de banquina pavimentada de 2,00m a cada lado de la ruta existente.

Prolongación de alcantarillas:

Hormigón H-13 para Alcantarillas: 3.00m3

Hormigón H-21 para Alcantarillas: 5.00m3

Hormigón H-8 para Alcantarillas: 3.00m3
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Acero ADN420 para Alcantarillas: 0.50tn

Se prevé estos ítems para para la ejecución de prolongaciones de alcantarillas.

Tareas de finales:

Cordón Protector de Borde s/Plano Tipo H-8431: 1,109.00m. La tarea de cordón protector de borde se prevé en
todos los accesos laterales existentes.

Demarcación Horizontal Termoplástica por Extrusión 3mm: 166.35m2

Demarcación Horizontal Termoplástica por Pulverización: 2,158.20m2

Se tendrá que realizar la demarcación nueva una vez ejecutada las banquinas.

Baranda Metálica de Defensa: 48.00m. Se prevé colocar en alcantarillas.

10.2. Imágenes situación actual

Imagen 3.1 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1250,00 hacia el Noreste
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1251,00 hacia el Noreste

Imagen 3.3 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1252,00 hacia el Noreste
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Imagen 3.4 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1253,00 hacia el Noreste (se visualiza alcantarilla)

Imagen 3.5 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1254,00 hacia el Noreste
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Imagen 3.6 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1255,00 hacia el Noreste (Se observa estación de servicio y área de
descanso en ambos lados de la ruta)

Imagen 3.7 – Vista de Banquinas RN N°12 Km 1256,00 hacia el Noreste (En cercanía a la rotonda de acceso a la
ciudad)
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11. PLAZO DE OBRA
El plazo de ejecución de la presente obra se establece en CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de la
firma del Acta de Inicio de Obra. La misma se labrará a los TREINTA (30) días posteriores de la aprobación del
proyecto ejecutivo por parte conjunta de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad.

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios.

12. VISITA A ZONA DE OBRA
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento del
sector y las obras a ejecutar.

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante la
mencionada visita:

 Nombre: Ing. Carlos Chatelet
 Teléfono: 1170894302
 Mail: carlos.chatelet@cvsa.com.ar
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GENERALIDADES
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados
conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija terminación y un
correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.
Será obligación del adjudicatario la presentación de planos ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de
detalle, pavimentos, hidráulica, etc, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales cuyo
pago estará incluido en los montos de los ítems cotizados.

ÍTEM 1. Proyecto Ejecutivo
1. DESCRIPCIÓN

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al Anteproyecto
definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación.

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección Nacional de
Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida
idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente.

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días contados desde
la firma del contrato.

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante Técnico.

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su
responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras y por su
desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias derivadas de los trabajos
efectuados por el Contratista.

2. ALCANCES DEL TRABAJO

Las tareas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de Ingeniería
necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

GENERALIDADES:

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de diseños y
cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las obras comprendidas
en el proyecto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación:

a. Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios
b. Memoria de Ingeniería
c. Estudios de suelo y caracterización de subrasante
d. Planimetría General
e. Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural
f. Replanteo Geométrico, escala 1:500
g. Obras Proyectadas, escala 1:500
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h. Calzadas Acotadas, en escala 1:500
i. Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100
j. Perfiles Transversales, escala horizontal 1:500 y vertical 1:250
k. Planos de encofrado, armadura y detalles de los distintos elementos estructurales, incluido los planos de las

armaduras y anclajes del sistema de pretensado adoptado. También se deberán confeccionar los planos de
las barandas peatonales y de los cercos de seguridad

l. Verificación hidráulica del proyecto de manera de garantizar el escurrimiento existente
m. Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra
n. Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala conveniente
o. Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y nocturnas)

La documentación deberá organizarse debidamente en una Memoria de Ingeniería y sus anexos, donde se
expresen todas las descripciones generales, particulares, información utilizada, ensayos y todo desarrollo
teórico y cálculos necesarios para justificar el proyecto. Conforme a esto, se expone el siguiente temario
orientativo a contemplar en el Memoria de Ingeniería y Documentación Gráfica Respaldatoria, pudiendo
descartarse aquellos capítulos o temas que no resulten necesarios desarrollar para conformar debidamente el
Proyecto Ejecutivo:

 Capítulo 1: Información General
o 1.1. Generalidades
o 1.2. Gestión administrativa ante distintos Entes
o 1.3. Otras referencias y antecedentes

 Capítulo 2: Relevamiento Planialtimétrico
o 2.1. Reconocimiento y estudio del trazado (croquis preliminar, estudio de las distintas

alternativas)
o 2.2. Relevamiento topográfico y Estudio del Trazado de la alternativa seleccionada.

(metodología utilizada)
o 2.3. Materialización del eje de trazado definitivo aprobado, una vez analizadas las variantes

presentadas. Estudio definitivo (nivelación, perfiles transversales, etc.)
o 2.4. Drenaje del área atravesada por el camino
o 2.5. Varios

 Capítulo 3: Suelos y materiales
o 3.1. Consideraciones generales
o 3.2. Descripción de suelos de la traza
o 3.3. Descripción y clasificación de materiales locales y comerciales a utilizar en capas de

pavimento
o 3.4. Planillas de ensayos de suelos, materiales y mezclas de materiales a estabilizar
o 3.5. Planillas de deflexiones
o 3.6. Planillas de perforaciones

 Capítulo 4: Pavimento
o 4.1. Consideraciones generales
o 4.2. Criterio de diseño estructural (de obra nueva y/o reconstrucción)
o 4.3. Análisis de diseño de pavimento, planillas y gráficos
o 4.4. Descripción detallada de las capas del pavimento existente
o 4.5. Análisis económico-comparativo
o 4.6. Consideraciones sobre construcción por etapas
o 4.7. Planilla resumen de costos de pavimentos
o 4.8. Refuerzo o reconstrucción de pavimentos
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 Capítulo 5: Obras básicas
o 5.1. Perfil transversal tipo
o 5.2. Estudios hidrológicos e hidráulicos. Plano de cuencas de derrame superficial
o 5.3. Determinación del derrame máximo superficial
o 5.4. Desagüe del proyecto. Obras de arte proyectadas; cálculo de capacidades. Gráficos y tablas
o 5.5. Información sobre napa freática (incluir planilla de altura de napa freática)
o 5.6. Proyecto en gabinete del diseño geométrico, indicando criterios de proyecto
o 5.7. Estudio de la Zona Libre de Obstáculos
o 5.8. Consideraciones sobre elementos del proyecto no mencionados previamente: barandas,

cunetas, recubrimiento de taludes, movimiento de suelos con sus respectivas planillas, etc.
 Capítulo 6: Tránsito

o 6.1. Antecedentes y estudios realizados
o 6.2. Tránsito existente. Volúmenes y composición para cada tramo. Censos volumétricos

específicos. Factores de ajuste utilizados para pasaje de TMDA
o 6.3. Tránsito derivado. Censo de origen y destino
o 6.4. Tránsito inducido (generado)
o 6.5. Tasas de crecimiento de cada tipo de vehículo
o 6.6. Volumen horario de diseño. Niveles de servicio. Estudio de secciones de entrecruzamiento
o 6.7. Censos de giros para diseño de ramas de intercambiadores
o 6.8. Cargas medias por eje de los distintos tipos de vehículos

 Capítulo 7: Intersecciones
o 7.1. Consideraciones sobre ubicación, tipo y razones para su elección
o 7.2. Diseño geométrico, características del vehículo de diseño
o 7.3. Tránsito a servir por las intersecciones (volumen horario de diseño, porcentaje de vehículos

pesados, velocidades de marcha promedio)
o 7.4. Proyecto definitivo y Drenaje proyectado para la intersección
o 7.5. Cruces del camino con vías férreas (número de trenes diarios, etc.)

 Capítulo 8: Cómputos métricos
o 8.1. Generalidades. Estimación de cantidades
o 8.2. Coeficientes de Ponderación

 Capítulo 9: Cláusulas de condiciones y especificaciones técnicas particulares de ítems nuevos
o 9.1. Generalidades
o 9.2. Especificaciones Técnicas Particulares de Ítems Nuevos
o 9.3. Memoria Descriptiva

 Capítulo 10: Misceláneas
o 10.1. Proyecto de Iluminación
o 10.2. Proyecto de Señalamiento
o 10.3. Planimetría Catastral de la Traza s/ punto 1.3.2.6.- ESTUDIO DE AFECTACIONES DE LA

TRAZA
o 10.4. Traslado de líneas aéreas y demás servicios públicos (por legajo separado)
o 10.5. Varios - Anexos

 Legajo de Planos
o Carátula
o Croquis de ubicación, Índice de Planos y simbología
o Planimetría General
o Perfiles tipo de obra básica
o Perfiles tipo de pavimento
o Planialtimetrías (incluida la Zona Libre de Obstáculos)
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o Planos de perfiles transversales (con todas las obras complementarias proyectadas)
o Planos de perfiles transversales en coincidencia con los desagües
o Planos de obras singulares
o Planos de estructuras de badenes, detalles, etc.
o Planos de intersecciones (replanteo – calzadas acotadas – obras)
o Planos de señalización horizontal, vertical y esquema básico de señalamiento transitorio, en

tomo a parte
o Planos de traslado de líneas aéreas y subterráneas de servicios públicos y privados
o Planos Tipo de Vialidad Nacional
o Planos de detalle
o Diagrama de movimiento de suelos y su transporte (Bruckner)
o Iluminación

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO

La documentación presentada por el Contratista, en la forma y plazos previstos, será evaluada en primera
instancia por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de Corredores Viales SA hasta su aprobación, para
luego cederse a Dirección Nacional de Vialidad para su validación y/o aprobación final. Superada esta etapa, el
Contratista podrá iniciar las obras correspondientes a la misma, previa firma de Acta de Inicio de Obra.

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y pagará en forma global (Gl), al precio unitario de contrato.

ÍTEM 2. Acero ADN420 para Alcantarillas
Este ítem contempla el acero especial en barra a utilizar en las alcantarillas de hormigón armado a ejecutar
según los planos de detalle incluidos en el presente pliego.

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.III ACEROS ESPECIALES EN BARRA COLOCADOS
PARA H.A., del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998, dejando anulado el artículo
H.III.4.”FORMA DE PAGO”.

El acero especial se pagará por tonelada al precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación total
por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del material en obra, el manipuleo, preparación y su
colocación en la estructura de la alcantarilla, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de
acuerdo con los planos, esta especificación y las ordenes de la supervisión.

ÍTEM 3. Apertura de Caja
1. DESCRIPCIÓN

La Apertura de Caja (o Excavación en Caja) comprende la remoción del terreno natural exclusivamente en la
zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el paquete estructural, y en el ancho de la
subrasante, según lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto.
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La Apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que los materiales aptos que se
obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de los terraplenes, capas estructurales, abovedados y
banquinas, previstos en la obra.

La ubicación de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su calidad.

2. CONSTRUCCIÓN

Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza del terreno (de acuerdo a lo señalado en
la Sección B-I DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (D.N.V. versión 1998)) y los productos de estas tareas, deberán ser retirados inmediatamente,
destinados a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificadas
en el “MEGA II”.

El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositará en los terraplenes,
en un todo de acuerdo a lo especificado en Sección B- III TERRAPLENES del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (D.N.V. versión 1998); en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de banquina y no de la calzada.

La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede más de veinticuatro
horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de la subbase o base inmediata superior.

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberán ser los que se indiquen en la
documentación de proyecto.

Las alcantarillas en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una vez que se haya fijado la
pendiente y cotas definitivas en ese lugar.

La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta centímetros (0.30 m) para
luego proceder a su densificación según lo establecido en las Secciones B-V y B-VII del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998).

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se deberá contar con una superficie
de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactación y perfilado.

3. CONTROLES

En base a levantamientos planialtimétricos cada veinticinco metros (25m) de la obra, se obtendrán secciones
transversales de la Apertura de Caja o Excavación en Caja, que deberán cumplir con las cotas y formas
establecidas en las secciones transversales en los planos del proyecto de obra, incluso cuando se prevea un
recubrimiento con suelo seleccionado.

La densidad de la superficie de desmonte o apertura en caja deberá cumplir con lo establecido en la Sección B-
V COMPACTACIÓN ESPECIAL del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998)

4. FORMA DE MEDICIÓN

La unidad de medida del ítem “Apertura de Caja" es el metro cúbico (m3) de superficie ejecutada.

La unidad de medida contemplara la extracción de suelo cuya utilización en la ejecución de otro ítem no haya
sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribución en las zonas de depósito indicadas en la documentación
de la obra o fijadas por el ENTE CONTRATANTE, hasta una distancia máxima de diez kilómetros (10km)
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considerando el material producido en su lugar de extracción, la eventual sustitución de suelos por suelo
seleccionado y toda otra tarea conducente a la realización del ítem de acuerdo a lo establecido en las presentes
Especificaciones.

ÍTEM 4. Baranda Metálica de Defensa
1. DESCRIPCION

Este ítem rige para la colocación de las barandas metálicas cincadas para defensa en todos los sectores indicados
en el proyecto.

Se construirán según lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada para defensa” del PETG edición
1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente:

Se colocarán en los sectores necesarios para la protección de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo indicado
en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrías correspondientes y/o según indicación de la Supervisión.

Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberán reunir los siguientes requisitos:

 Tipo: defensa según plano tipo H – 10237
 Clase: B según plano H-10237
 Longitud útil: 3.81 m
 Alas terminales: Alas comunes
 Postes: Pesados con Wx (cm3) x Wy (cm3) > 18 cm6

 P.N.U - Laminado en frio. separación de los mismos 3.81 m.
 Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237.
 Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo colocado.

Las defensas metálicas existentes cuyo estado de conservación y/o ubicación no sean aptas serán removidas y
transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Supervisión de obra.

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem ejecutado según lo especificado se pagará por metro lineal (m) de longitud útil al precio unitario de
contrato estipulado para el ítem “Baranda Metálica de Defensa según PETP”.

ÍTEM 5. Base Suelo-Cemento
1. DESCRIPCIÓN

Para el presente ítem rige lo establecido en la C.IV. “BASE O SUBBASE DE SUELO CEMENTO” del P.E.T.G. de la
D.N.V. - Ed.1998, que se completa con lo siguiente: “La resistencia a la compresión de referencia” (Rfo) evaluada
a los Siete (7) días de su ejecución, no será inferior a 20 (veinte) kg/cm2, según la Norma VN – 33- 67. El presente
trabajo se medirá en metro cúbicos (m3) de base de suelo cemento ejecutado. Dentro de esta unidad de medida
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quedan contempladas, la provisión de materiales, suelos, agregado pétreos, cemento, agua, etc., además del
transporte, compactación, equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para
la correcta ejecución de base de suelo cemento, dejando anulado los Apartados C.IV 4 ”Conservación” y C.IV 6.
“Forma de pago”.

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de este ítem, se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando la longitud por el
ancho y por el espesor establecidos en los planos o fijados por la Supervisión, para cada sección de base. No se
medirán las reparaciones de la base cuando esta se construyan en cumplimiento de este mismo contrato.

El pago de la ejecución se pagará a los precios unitarios de contrato, por metro cúbico, para el presente ítem.

Estos precios serán compensación total de las tareas destuestas en la Sección C.I. “DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA EJECUCIÓN Y REPARACIÓN DE CAPAS NO BITUMINOSAS” punto C.I.1.10 del P.E.T.G. de la D.N.V. -
Ed.1998.

ÍTEM 6. Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30
Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, edición 2017., dejando anulado el
artículo 14.

Respecto del capítulo 13, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es la Tonelada (Tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la provisión
de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y compactación, desvío de obra, de
la carpeta asfáltica o base asfáltica correctamente ejecutada y terminada.

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas:

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets a
incorporar

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla
asfáltica. Las posibles correcciones de los defectos constructivos

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del
ítem según lo especificado. No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de
mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales
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Queda anulado el punto 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para concretos asfálticos en
caliente de la DNV, edición 2017.

ÍTEM 7. Cordón Protector de Borde s/Plano Tipo H-8431
Estos se ejecutarán de acuerdo a las características indicadas en Plano H–8431, las Planimetrías, los
Planos de Detalle y toda otra documentación presentada en el Proyecto Ejecutivo. Asimismo, se deberá
atender las órdenes por escrito que imparta la Inspección de obra respecto a la ubicación y en un todo
de acuerdo a lo que establecen las Especificaciones respectivas.

Para su ejecución se deberá respetar todo lo expresado en las especificaciones de la Sección L XVII
“Cordones de Hormigón Armado” del P.E.T.G. de la D.N.V. – edición 1998, tanto para el caso de
cordones de hormigón simple como cordones de hormigón armado, complementándose con lo
siguiente:

Las juntas de dilatación se construirán en un todo de acuerdo a los planos de detalle.

El presente ítem se medirá en metros lineales (m) de cordón construido. La unidad de medida
contemplará la provisión de los materiales, transporte, carga, descarga y acopio de hormigón;
preparación de la superficie de asiento, mano de obra, equipo y toda otra actividad necesaria para
completar los trabajos en la forma especificada.

ÍTEM 8. Demarcación Horizontal Termoplástica por Extrusión 3mm
Para la presente especificación rige lo establecido en la sección D - XIV - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998.

Como norma general y prevaleciendo sobre el pliego antes mencionado, regirá el manual de señalamiento
horizontal de la dirección nacional de vialidad, aprobado por resolución N°2501/2012 (Toda demarcación que
difiera de la establecida en el citado manual deberá contar con la conformidad del ente contratante).

ÍTEM 9. Demarcación Horizontal Termoplástica por Pulverización
Para la presente especificación rige lo establecido en la sección D - XIV - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998.

Como norma general y prevaleciendo sobre el pliego antes mencionado, regirá el manual de señalamiento
horizontal de la dirección nacional de vialidad, aprobado por resolución N°2501/2012 (Toda demarcación que
difiera de a establecida en el citado manual deberá contar con la conformidad del ente contratante).
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ÍTEM 10. Hormigón H-13 para Alcantarillas
Estas tareas comprenden el dosaje, elaboración, colocación y recepción, de los volúmenes de hormigón clase H-
13 que se utilicen en la confección de alcantarillas.

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.II HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND
PARA OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998.

ÍTEM 11. Hormigón H-21 para Alcantarillas
Estas tareas comprenden el dosaje, elaboración, colocación y recepción, de los volúmenes de hormigón clase H-
21 que se utilicen en la confección de alcantarillas.

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.II HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND
PARA OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998.

ÍTEM 12. Hormigón H-8 para Alcantarillas
Estas tareas comprenden el dosaje, elaboración, colocación y recepción, de los volúmenes de hormigón clase H-
8 que se utilicen en la confección de alcantarillas.

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.II HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND
PARA OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998.

ÍTEM 13. Limpieza de Terreno
Para la presente especificación rige lo indicado en el punto B.I” DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE
TERRENO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998., dejando anulado el
artículo B.I.4.” FORMA DE PAGO”.

Respecto de la unidad de medida y forma de pago, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es la hectárea (Ha), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida los insumos,
materiales, las herramientas, equipos y mano de obra para efectuar las tareas aquí descriptas.

Este ítem se pagará por hectárea (Ha), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio
compensación total por todo lo antes mencionado.

ÍTEM 14. Retiro de Árboles
El presente ítem contempla el retiro de aquellos árboles que por su ubicación no fuera posible materializar el
proyecto ejecutivo final aprobado. Sólo serán considerados en este ítem los árboles cuyo diámetro determinado
a 1.00m de altura desde el suelo circundante sea mayor a 0.20m. De todas formas, la extracción de los mismos
quedará supeditada a la aprobación del ente contratante.

Se deberá realizar un relevamiento de todas las especies arbóreas incluidas dentro de la zona de obra. A partir
de la ubicación de las especies autóctonas, se deberá ajustar la planimetría del proyecto para intentar evitar el
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retiro de estas. Por otro lado, se seguirán todas las indicaciones impartidas por la Inspección de obra para
cumplir con todos los requisitos en materia ambiental, incluyendo dentro de esto la forestación compensatoria.

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un.), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio
compensación total por la extracción, carga, transporte y depósito del material, en la forma y lugares que
indique la Inspección de obra, a una distancia máxima de 10km.

ÍTEM 15. Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica CI
Estas tareas comprenden la ejecución de riego de imprimación de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en
el resto de la documentación de la Obra.

Para la presente especificación rige lo indicado en el punto D.II “IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO”
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998, y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas de la DNV, edición 2017.

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CI y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6691.

La dotación del riego de imprimación no puede ser en ningún caso inferior a cuatrocientos gramos por metro
cuadrado (400 gr/m2) de ligante asfáltico residual.

ÍTEM 16. Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR
Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o una capa granular
imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el
objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas elaboradas con asfalto convencional.

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto
de la documentación de la Obra.

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos
de Liga con Emulsiones Asfálticas de la DNV, edición 2017, con las siguientes complementariedades:

El apartado 4.1.1 EMULSIÓN ASFÁLTICA CONVENCIONAL queda anulado y reemplazado por lo siguiente:
La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1 y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6691.

ÍTEM 17. Subrasante Mejorada
1. DESCRIPCIÓN

Para el presente ítem rige lo establecido en la B.VII. “PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE” del P.E.T.G. de la D.N.V.
- Ed.1998, dejando anulado el apartado B. VII 4 “Medición y forma de pago”.

Para el presente ítem rige lo establecido en la C.V. “SUBBASE DE SUELOS FINOS ESTABILIZADOS CON CAL” del
P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, para ser aplicado a los 0.20m superiores de la subrasante y con una cantidad de
cal a incorporar del 2%, que se completa con lo siguiente:
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2. MEDICIÓN Y PAGO

El presente trabajo se medirá en metro cúbico (m3) de base de suelo cal ejecutada.

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, suelos, agregado pétreos,
cal, agua, etc., además del transporte, compactación, equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro
elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución de base de suelo cemento, dejando anulado los
Apartados C.V 6 ”Conservación” y C.I.1.10.

ÍTEM 18. Terraplén con Compactación Especial
1. DESCRIPCIÓN

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.III. "Terraplenes" y la Sección B.V. “Compactación
especial” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, que se completa con lo siguiente:

El presente trabajo se medirá en m3 de suelo compactado y colocado.

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, transporte, compactación,
equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución del
terraplén, dejando anulado el Apartado B.III 6 “Forma de pago”.

2. MEDICIÓN Y PAGO

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este
precio compensación total por la provisión de materiales, transporte, compactación, equipos, herramientas,
mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución del terraplén.

ÍTEM 19. Cartel de Obra

1. DESCRIPCIÓN

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se
realiza.
El formato será de 600cm x 400cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución
con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de
sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.
La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que
quede perfectamente tensada, lisa y uniforme.
La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos.
El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto
originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista.
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán
los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado
para dicha señalización.
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El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.
Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato.
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1. GENERALIDADES
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II
(MEGA II) – Versión 2007.

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones para
poder operar (dependiendo del tamaño de la obra).

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una declaración
jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIa) a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) donde se describirá de manera detallada las actividades
a desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes.
Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y
obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar.

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos enunciados
en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su fin,
cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos que
puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, en la
flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar.

2. Reforestación
2.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada ejemplar
arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a utilizar para
la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la selección de estas va a depender
de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se quiera reforestar).

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la Gestión
Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de
Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos pertinentes.
El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria a la
supervisión y la designación de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una serie de criterios de
reforestación que se encuentran descriptos en el anexo, así como también:

 la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y estado del
árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisión)
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Plantación.
 Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de agosto)
 Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los lugares)
 Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40 cm)
 Nivel de Plantación-verticalidad
 Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura mínima de

1.50 m, pero dependerá de la especie).
 Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad
 Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas,

verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los
ejemplares).

2.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados por la
Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

3. Legislación Ambiental
3.1 DESCRIPCIÓN

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique.
Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es
necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que suelen
solicitar:

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
 Permiso de liberación de traza
 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial
 Autorización de materiales de desbosque y destronque
 Permiso de Localización de campamento
 Guías que autoricen la extracción de maderas
 Autorización de Residuos Sólidos
 Autorización de Efluentes Líquidos
 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos
 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye

arqueológicos)
 Permiso para reparación de vías
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Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se
esté realizando la obra y pueden solicitar:

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA)
 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos
 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga
 Habilitación de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfáltica
 Certificado de Productor Minero
 Estudios de Impacto Ambiental (EsIa) de Yacimientos y del proyecto

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar sujeto
a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.

4. Capacitación Ambiental
4.1 DESCRIPCIÓN

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene
a cargo.

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica
que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y reglamentaciones
ambientales. A su ves se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para todo su personal e
incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se incorpore un empleado
nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de capacitación, materiales a
impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá ser presentada a la
supervisión para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución.

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera
digital como física con la firma del responsable ambiental.

5. Control de la Contaminación
5.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la
contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo.

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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5.2.1 Contaminación del Agua

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la construcción de la obra.
Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los
cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP).

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo)
 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al

principio.
 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo.
 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas

residuales a cursos y cuerpos de agua.
 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos.
 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento

correspondiente según la legislación vigente.
 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes)
 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un

monitoreo de estos.

5.2.2 Contaminación del Aire

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminación de la calidad del aire durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a la
contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de
dispersión:

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias
para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfálticas, plantas de
mezclas, de hormigón.

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, escuelas
y de gran actividad comercial).

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en la
frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona.

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el
polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos
deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción.

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma
 Se minimizará el movimiento de suelos
 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación atmosférica

ley N° 20284.
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 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde
inicio a fin de obra)

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos
poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y
resultados).

5.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
los ruidos y las vibraciones durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
que adopte medidas de mitigación:

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos
urbanos).

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y
vibraciones.

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a
65 decibeles).

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones.

5.2.4 Contaminación del Suelo

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista que
adopte medidas:

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo
 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo
 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias, plantas
asfálticas, plantas de hormigón y toda instalación que pudiera afectar al recurso suelo).

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo
 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la supervisión y evalúa

el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los resultados por
parte de la contratista).

5.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.
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6. Protección del Patrimonio Natural
6.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna
silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo.

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

6.2.1 Protección de la Fauna Silvestre

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la
Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del
animal según las distintas zonas).

 Deberán existir pasos de fauna
 Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre
 Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones de

los humedales y la relación con la fauna silvestre.
 Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas a

la obra, campamento, así como también el intercambio de estos.
 Se deberá respetar la legislación correspondiente
 Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos.

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con
anzuelo y previa autorización de la supervisión).

 Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole
aledaños a la zona de campamento.

 Se deberá controlar los animales domésticos en las obras
 Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y rutas,

así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas).
 Realizar inventario con los animales fallecidos
 Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre.

6.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la
Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de
especies de la vegetación natural.

 La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de
seguridad vial y de circulación.
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 El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como
fuera de las mismas).

 Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de
camino)

 Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles
 Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces
 Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes provinciales

y resoluciones que sean pertinentes.
 Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la

ecorregión a la cual se encuentre la obra.

6.2.3 Protección del Agua

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del
Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada
provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua.

 Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada
provincia.

 Se deberá informar a la supervisión, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante las
distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los mismos (planos).

 Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervisión
 El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas
(ANP).

 Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos
 Evitar que la captación de agua que está destinado para la construcción generen cambios en los niveles

freáticos.
 Evitar cuando se construya puentes como así también las obras de arte que afecten sus regímenes

hidrológicos.
 Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos rodados,

y los debidamente autorizado por la supervisión).
 Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación
 Se deberá revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento.
 Construir drenes de paso en caso de que la construcción de un terraplén intercepte una corriente de

infiltración.
 Las cunetas deberán respetar el escurrimiento natural cuando se construyan
 Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás).
 Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las

canteras) sobre las cuencas.



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”
CORREDORES VIALES
Tramo III RN N°12 Km1250.00 a Km1255.95- Pavimentación de Banquinas
Travesía Urbana Ituzaingó
Departamento de Ituzaingó / Provincia de Corrientes

Gestión Ambiental
Código: 142226 Página 10 de 27

6.2.4 Protección del Suelo

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del
Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción)
 Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales
 Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada

lluvia.
 La supervisión le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias
 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino
 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de

residuos afecten a la calidad del suelo.
 Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar los

niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007).
 No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona

de camino.
 Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para

restauraciones futuras.
 Se evitarán las zonas de desmonte
 Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre otros).
 Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos
 La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso

contrario se utilizarán arbustos.

6.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.

7. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
7.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las
Áreas Naturales Protegidas (ANP).

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción nacional,
provincial o municipal, de dominio público o privado, o otros sitios considerados de interés como Ramsar o los
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que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y restauración de la
naturaleza que a continuación se mencionan:

 Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación).
 Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia
 Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan
 Identificar el grado de amenaza existente
 Identificar las prioridades de conservación
 Determinar la zonificación existente
 Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del
recurso agua y suelo.

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP
 Evitar la modificación del suelo (en lo posible)
 Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia
para su conservación.

8. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social)
8.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del Patrimonio
Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social.

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

8.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada
gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio:

 En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley
Nacional N°25.743 denominada “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” donde la
empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes.

 Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole.

 Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se
encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los
trabajos en el sito del hallazgo.

 Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la
custodia de los mismo.
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 Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad Provincial
en Material de Patrimonio Cultural.

 El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente.
 Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial)
 Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007).

8.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada
gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social:

 Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre
otros.

 El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista
una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el
Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer
contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en
cuestión).

 Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona
 Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas).
 Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la
persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la
autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de
la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del
mismo.

 En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas.
 Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, descripción
del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo:
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 Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las
personas.

9. Protección del Paisaje
9.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los
impactos estéticos del paisaje.

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes:

 Garantizar la seguridad del usuario
 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan
 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan
 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes
 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible)
 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible)
 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar como

mínimo 10 metros libres del borde de la calzada.

9.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes.
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10. Relaciones con la Comunidad
10.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la
comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así
también como las actividades productivas.

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

10.2.1 Comunicación Social

En este apartado el contratista deberá:

 Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que estén
en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la obra a llevar
a cabo.

 El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los asentamientos
urbanos de la zona.

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y
uso de los espacios.

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los
riesgos).

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social

En este apartado el contratista deberá:

 Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de Impacto
Ambiental, EsIa).

 Implementar las Medidas de Mitigación (MM)
 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y

uso de los espacios.
 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los

riesgos).

10.2.3 Actividades Productivas

En este apartado el contratista deberá:

 Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, comercialización,
su distribución temporal y espacial de las obras viales.



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”
CORREDORES VIALES
Tramo III RN N°12 Km1250.00 a Km1255.95- Pavimentación de Banquinas
Travesía Urbana Ituzaingó
Departamento de Ituzaingó / Provincia de Corrientes

Gestión Ambiental
Código: 142226 Página 15 de 27

 Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las
diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial.

11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos
11.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
obradores y campamentos.

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá:

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los
aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección.

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde
indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y
demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007).

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua
 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el

futuro obrador.
 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana)
 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran
 El diseño de campamento será en plano de planta
 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande mantenimiento.
 En todos los casos la localización deberá acordarse con la supervisión
 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal.
 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades
 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua
 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general
 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua
 Adecuado mantenimiento del obrador
 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante
 Contar con extintores de incendios y personal idóneo
 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9

12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte
12.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Equipos, herramientas y transporte.
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12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá tomar las siguientes medidas:

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las
emisiones atmosféricas).

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido
 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua)
 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes
 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de

agua.
 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional,
provincial o municipal.

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (Residuos Peligrosos Tipo Y8 “Desechos de
aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados” de acuerdo a Anexo I de Ley Nacional
de Residuos Peligrosos N°24051).

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y
estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad
competente en cada provincia).

12.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.

13. Extracción de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos
13.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
extracción de materiales, yacimientos, canteras y préstamos.

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá tomar las siguientes medidas:

 Cumplir con la legislación correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal
 Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberá obtener y presentar ante la supervisión

la autorización de la localización y explotación del yacimiento según sea el municipio donde esté.
 Las zonas seleccionadas para extracción del suelo corren por parte del contratista considerando los 500

m de la zona de camino, previa autorización por parte de la supervisión considerando la mejor alternativa
propuesta.
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 Deberá presentar un esquema básico del proyecto de obra de posicionamiento, localización de las
canteras, plan de explotación y posterior recuperación del sitio y reforestación en especial con especies
nativas de cada zona para aprobación por parte de la supervisión.

 Se prohíbe las explotaciones de yacimientos próximos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos o
etnográficos.

 Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotación) a una distancia mayor de 1 km de las
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos.

 No se puede extraer material de playas marítimas, fluviales así también como de lecho de río quedan
prohibidas.

 Si la cantera es de áridos y es de un tercero, deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y
presentarlo a la supervisión.

 Utilizar suelos de tipo IV a VII que son de bajo valor edafológico
 Privilegiar la topografía natural en los cortes de taludes
 Colocación de cartelería de seguridad y ambiental en el yacimiento
 Colocación de cartel identificatorio del yacimiento con el número de productor minero o como

denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes.
 Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar
 Cumplir con las Buenas Prácticas Mineras
 Cumplir con la legislación en materia de agua (factibilidad hidráulica y permisos relacionados de acuerdo

con la normativa de cada provincia).
 Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, día, persona transportista)

13.3 EQUIPO

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas
tengas lona o plástico protector para evitar voladuras en la etapa de explotación y un adecuado mantenimiento
de los caminos (riego).

14. Demoliciones Varias
14.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones
varias.

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y
municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras.

 Tener al día los permisos de obra por parte de la autoridad local
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 Informar la manera y el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local).
 Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligación)
 Si se encuentra algún Hallazgo de interés Arqueológico/Paleontológico se deberán parar las tareas
 Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositarán en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo al

aire libre.
 Deberá acordar con el Supervisor el lugar de depósito de los restos de materiales de demolición fuera de

la zona de camino.
 En cuanto a las escombreras: -la ubicación debe ser aprobada previamente por la supervisión

- No podrá ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda
- Se debe evitar la localización de las mismas que genere impacto visual.
- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento
- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni

anegamiento
- Señales informativas del manejo del lugar
- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena
- Se deberá contar con un registro donde indiquen los residuos que

ingresan, volumen, tipo, origen, fecha de ingreso.
- Si se realiza en terreno privado (contar con la autorización notorial).
- Se deberá descartar áreas susceptibles a inundaciones
- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera
- Las dimensiones de la escombrera deberán ser de acuerdo con el

volumen de residuos a depositar
- Se prohíbe la quema de desechos
- Indicar cartelería “zona expuesta a hundimientos”
- Realizar un seguimiento del área de relleno
- Plan de rehabilitación (aprobado por la autoridad competente).
- Se deberá mantener los cierres hasta los 5 años finalizados la

escombrera.

15. Explosiones y Voladuras
15.1 DESCRIPCIÓN

El uso de explosivos deberá realizarlo un experto según lo establece el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.15, que
está bajo la responsabilidad del contratista, para evitar daños en personas y al ambiente. Así mismo se impide
que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarían problemas ambientales en el futuro.

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

De ser necesario el uso de explosivos el contratista deberá presentar un plan de usos de explosivos a la Autoridad
Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se deberá presentar a
la supervisión.
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16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos
16.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos.

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas:

 Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes
 Respetar el ordenamiento territorial
 Previo al inicio de obra, presentación de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos a la

supervisión.
 Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de tránsito
 Se priorizará el tránsito por fuera de las áreas de mayor tránsito y densidad poblacional
 Realizar una Evaluación Expeditiva de Impacto Ambiental deberá presentarla a DNV y a supervisión en

caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales.
 Correcta señalización y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en

seguridad & higiene
 Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehículos
 A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares,

estacionamiento de maquinarias y desvíos, deberá escarificar sobrecompactados por el tránsito y por el
sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se
extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos).

17. Planta Asfálticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla
17.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfálticas sea de
producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla.

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y
municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, así como el
correcto funcionamiento y el lugar de ubicación de las plantas).

 Presentar a la supervisión las distintas alternativas de localización de las plantas
 Utilizar las mejores tecnologías con el fin de evitar la contaminación de los distintos factores ambientales

principalmente del aire y ruido.
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 Las plantas no se instalarán cerca de pueblos y asentamientos (distancia mínima de instalación 1 km)
 Las plantas se instalarán en lugares planos
 Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisión los planos, el circuito de entrada de

vehículos y demás.
 Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles
 No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino
 Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminación del aire
 La limpieza de la planta tiene que hacerse según lo establezca el fabricante de esta
 Control de escape y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de intersección de derrames

(en el sector de playa).
 Se deberán utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VII
 Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberá pedir autorización al Comité Mixto de Agricultura

dependiente de su zona.
 Toda información que solicite supervisión será brindada por parte del contratista

18. Gestión Integral Inclusiva de Residuos
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos

18.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de
Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos).

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos urbanos
(RSU) como así también la de residuos peligrosos.

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos
urbanos del obrador.

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos.
 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos,

así como también presentar una declaración jurada.
 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada
provincia).

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales como
los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la quema
de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos.

 Está Prohibida la quemar residuos
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 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión Integral
Inclusiva de Residuos.

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea donando
el material reciclable) o colaborando con otra institución.

19. Obras de Arte
19.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Obras de Artes (alcantarillas y puentes).

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso
 Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular

cuando se producen modificaciones hidráulicas como el cambio de la escorrentía, de los distintos usos
que se le da al agua y a las funciones de los humedales).

 Las alcantarillas y los terraplenes se construirán en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer
lugar) para evitar la interrupción natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de
erosión.

 Las alcantarillas se construirán en períodos donde la escorrentía es baja esto es en los meses de verano,
(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua).

 Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operación de la construcción.
 Una vez finalizada la obra se deberá limpiar los cauces y se los devolverá a las condiciones originales.

19.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.

20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y
Banquinas
20.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de caminos,
recubrimientos de taludes y banquinas.
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20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos
 Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas
 Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relación con el paisaje, el

ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona.
 Será responsable de los trabajos de revegetación, del cuidado, para las obras de restauración ambiental
 Será el responsable de la estabilización de taludes y banquinas
 Será el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, así como también de agua arribas y aguas

debajo de las obras de arte.

21. Contingencias
21.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
contingencias.

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los
recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los
organismos).

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de
contingencias y kits antiderrames).

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal
 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen
 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada.

22. Restauración Ambiental
22.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración
ambiental.

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los
elementos que no tengan un posterior uso definido.

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y equipos,
rampas.

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede
en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor).

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos
de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y
proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de asfalto
no depositado.

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales

23. Seguimiento del PMAc
23.1 DESCRIPCIÓN

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia
trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la Construcción
(PMAC).

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23.

24. Monitoreo Ambiental
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad

24.1 DESCRIPCIÓN

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo
Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad.

24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control para
cada componente a monitorear.

24.2.1 Calidad del agua

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:
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 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de
muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos
a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones según lo exija cada jurisdicción).

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión
 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión).
 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las

instalaciones contaminantes).
 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado

24.2.2 Calidad del aire

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear,
los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones según lo exija cada jurisdicción).

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión
 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras
(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero
ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o
benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión).

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a
sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección).

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado

24.2.3 Ruidos y Vibraciones

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los
distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia).

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos.

24.2.4 Calidad del suelo

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear,
los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones según lo exija cada jurisdicción).

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados
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 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere
 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad del
suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto
Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar.

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo
25.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones
de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle
entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten.

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a
continuación.

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes
Cancerígenos).

 Decreto 1338/96.

 Resolución de la SRT 415/02.

 Resolución de la SRT 299/11.

 Resolución de la SRT 85/12.

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007.
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Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.

25.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en
condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

26. Pasivos Ambientales
26.1 DESCRIPCIÓN

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos
ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora
deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso.

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica
particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la
aprobación de la supervisión de la obra.

27. Bibliotecas
27.1 DESCRIPCIÓN

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como
“Biblioteca Ambiental”.

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Serán dos bibliotecas:

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora de
escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental.

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo
siguiente:
Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental,
Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de
capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y
monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas.
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Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga copia
de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental.
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PERFIL TIPO N°1 (DOB 01)

Banquinas Laterales

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1
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Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor 0.04m

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR-0, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico

Riego de Imprimación con Emulsión CatiónicaTipo CI

Base Suelo-Cemento, Espesor 0.15m, VSR>80%

Subrasante Mejorada, VSR>15%

Cordón Protector de Borde, según Plano Tipo H-8431
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