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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Construcción de 
banquinas pavimentadas entre el km. 168,00 y km. 175,97 de la Ruta Nacional N° 16 - 
Zona Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña - Departamento de Comandante 
Fernández, Provincia de Chaco – Tramo III”, en un todo de acuerdo con el presente 
pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el 
procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2021-
00001195- -CVSA-SC#CVSA. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES 
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.  

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 
Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre 
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento 
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) 
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2021 plasmada en Acta 
de Directorio N° 76, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitación Pública 
de CVSA-PBCG, Artículo 5° del Decreto N°1036/2020 de fecha 22 de diciembre de 
2020, que aprueba el Plan de Obras de Conservación, Mantenimiento, Corrección 
Superficial, Refuerzo Estructural de la Calzada y Obras Nuevas, a cargo de 
CORREDORES VIALES S.A, por el Decreto N°  659/19 de fecha 20 de septiembre de 
2019 y por las disposiciones del Contrato de Concesión celebrado con fecha 31 de enero 
de 2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.  

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 
de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 
dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 
bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 
recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 
N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional. 
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ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto Oficial estimado de la obra es de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCO 
CENTAVOS ($ 145.085.871,05) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el PBCP, se establece en NOVENTA 
(90) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

En atención a la extensión de este plazo, no se reconocerán solicitudes de 
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa 
Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el 
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 

Moneda de cotización: Moneda nacional de curso legal. 

Sin perjuicio de ello, se deberá cotizar la totalidad de los ítems descriptos para cada 
renglón, caso contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 
de Obra Pública 
A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 351.107.807,94). Los OFERENTES que se 
presenten conformando una Unión Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en 
forma proporcional a cada participación. 

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en los en los trabajos 
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas 



“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DOCTOR CESAR MILSTEIN "     

 

 

nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios 
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el 
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los 
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 
consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 
provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 
Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de la licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 
obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes anterior de la apertura de la licitación. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 
cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

Personas humanas: 

a) Las personas humana deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para 
cada uno de los TRES (3) últimos años calendario anteriores a la fecha del Acto de 
Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la 
elaboración de estados contables con dictamen de Contador Público independiente 
que incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones juradas de los 
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificación del Consejo 
Profesional. 

 

Personas jurídicas: 

b) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 
Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 
autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre 
del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último balance fuere 
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentar 
un estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual deberá 
estar suscripto por Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio 
correspondiente (en copias autenticadas).  
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c) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros- 
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y deben ser suscriptas por el 
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya 
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o 
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

d) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 
al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 
monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 
plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 
PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se afectará por la 
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 
del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.  

e) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 
presupuesto oficial correspondiente al renglón y el plazo de obra. Se evaluará la 
capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 
contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 
Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 
siguiente tabla:  

 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN     

 DEFINIDO COMO       
    VALOR MÍNIMO 
EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 
TOTAL 

> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE 

> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS 
CAMBIO / PASIVO CTE.  

> 1 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos tres ejercicios anuales cerrados por el OFERENTE. En 
caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE con las pautas 
mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se 
adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 
Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 
ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
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En caso de que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa 
extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la 
autoridad competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 
financiera sobre la base de éstos. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la 
mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 
competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabian  Vicepresidente  20.420.533 

VALLI, Martin  Gerente General  26.345.696 

DALL´O, Fabian Gustavo Gerente Administración y Finanzas  14.958.839 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Anexo G: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara conocer 
y aceptar el Código de Ética y el Protocolo de integridad de CORREDORES VIALES 
S.A., obtenibles a través de la página web: https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-
documentacion/normativa. 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 
la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

 

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 
acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 
por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 
inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 
copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 
indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 
presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 
Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 
la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 
designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 
si los hubiere.  

 

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá 
denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico (ANEXO 
I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.  

 

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las 
prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá cumplimentar manifestar, 
con carácter de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa.  
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La falta de presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente 
hará presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la 
calificación de “Oferta Nacional”. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra. 

De conformidad con el Capítulo 13 del Punto 13.1 del PBCG, el CONTRATISTA 
designará a un profesional. El mismo deberá estar inscripto en la Categoría “A” del 
Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el 
título de Ingeniero Civil. El profesional a cargo deberá contar con al menos TRES (3) 
años de experiencia en obras viales de similar envergadura. Dicho profesional actuará 
en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO el cual deberá poseer título universitario 
habilitante en la especialidad, en ese sentido, deberá acompañar el Curriculum Vitae de 
dicho profesional. Se aclara que dicho profesional debe encontrarse en condiciones de 
matricularse para poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde deba 
ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien 
deberá cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico, debiendo 
ambos presentar comprobante de pago de matrícula correspondiente. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad que afectará a la 
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler en caso de resultar 
adjudicatario suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 
modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos. 

Se podrá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 
Sr. Carlos Chatelet, al teléfono 11-7089-4302 y/o al correo electrónico 
crchatelet@hotmail.com. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual 
deberá ser firmado por el responsable a cargo. Se deja constancia que, frente al 
incumplimiento de efectuar la visita, el OFERENTE no podrá alegar desconocimiento 
del lugar donde se efectuarán las tareas o cualquier tipo de información relevante a la 
contratación. Dicha visita podrá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha 
de apertura de las ofertas. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

El CONTRATISTA presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que 
participarán en la OBRA en caso de subcontratar algunas tareas específicas. Indicando 
en cada caso qué tarea desempeñará cada SUBCONTRATISTA.  

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

mailto:crchatelet@hotmail.com
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ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria. Será rechazada sin más trámite la 
oferta presentada fuera de término, aun cuando el acto de apertura de ofertas no hubiera 
tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado con demora respecto de la hora fijada 
al efecto. La postergación del acto de apertura sólo habilitará la presentación de nuevas 
ofertas cuando así se establezca expresamente en la decisión que adopte la 
postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 
junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 
caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 
sede social, ubicada en 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Código Postal: C1002ABI, horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle:  

 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 13/2021 para la contratación 
de la Obra “Construcción de banquinas pavimentadas entre el km. 168,00 y km. 175,97 
de la Ruta Nacional N° 16 - Zona Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña - 
Departamento de Comandante Fernández, Provincia de Chaco – Tramo III”. 

Identificación del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 
TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 
OFERENTES. 

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 
notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 
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El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por RENGLÓN ÚNICO, quedando descartada la posibilidad 
de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos OFERENTES. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 
 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras 
y Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en el 
agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje 
Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 
Vida del CCT 76/75 

Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil 
Automotores y Equipamiento Vial con 
propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 

Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 

rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 
responsabilidad civil por el máximo 
otorgable 

Seguro Accidentes Personales 
(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 
por persona 

 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 
autodeterminación 

 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 
abonarse en tales conceptos. 
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SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 
aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 
General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 
OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 
vigencia de la cobertura. 

Características del seguro ambiental. 

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 
de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 
la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 
que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 
conformidad a las obras o trabajos prestados. 

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL. 

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 
seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 
que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 
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dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 
así también las normas que regulan la ejecución de la obra. 

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 
que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 
motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

GARANTÍAS: 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento de Oferta 
CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 
presupuesto de la OBRA establecido en 
el presente con IVA incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 
establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 
Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe 
total del CONTRATO, IVA incluido.   

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO sin IVA, sujeta a la aprobación del 
COMITENTE. Esta solicitud será presentada dentro de los TRES (3) días de firmado el 
CONTRATO. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 
que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 
mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantía 
mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 
mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía 
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo 
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la 
medida de lo reembolsado.  El anticipo no devengará intereses.  

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en 
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente, hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 
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ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES 
VIALES S.A., sita en la calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser 
enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar. 

En caso de que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el 
artículo anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la 
forma prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 
que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 
otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia.  

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 
valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 
prestación de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
  

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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ANEXO “A” 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2021.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

25 de mayo 457 Piso 5°  

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 
de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Corredores Viales S.A. N° 13/2021, 
cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Construcción de banquinas pavimentadas 
entre el km. 168,00 y km. 175,97 de la Ruta Nacional N° 16 - Zona Parque Industrial 
Presidencia Roque Sáenz Peña - Departamento de Comandante Fernández, Provincia 
de Chaco – Tramo III”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 
y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 
cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 
resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 
obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 
……………………………….. y …………………………. 

 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 
sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 
nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 
y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 
y documentación que se ha publicado en las páginas de 
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 
Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 
presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 
través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 
falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 
del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 
contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 
reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 
adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 
ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 
información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 
tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 
con el de la Provincia de Chaco, ni con sus directivos o funcionarios, que represente 
una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.  

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 
(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 
estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 
exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

 

 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 
procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO “B”  

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2021.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

25 de mayo 457 Piso 5°  

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Construcción 
de banquinas pavimentadas entre el km. 168,00 y km. 175,97 de la Ruta Nacional N° 
16 - Zona Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña - Departamento de 
Comandante Fernández, Provincia de Chaco – Tramo III”, según la composición 
detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el 
PLIEGO de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES 
VIALES S.A. N° 13/2021 por el precio en pesos …………más IVA según los importes 
del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “B”  

PLANILLA DE PROPUESTA 

 

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
sin IVA 

PRECIO TOTAL 
sin IVA 

1 Limpieza de terreno ha 5,58   

2 Retiro de árboles Un. 2.00   

3 Apertura de caja m3 16.737   

4 
Terraplén con compactación 
especial 

m3 9.564   

5 Subrasante mejorada m3 7.970   

6 
Sub-base de suelo estabilizado con 
cal 

m3 5.618,85   

7 Base suelo arena cal m3 5.140,65   

8 
Carpeta asfáltica Tipo CAC D-19 
c/CA30 

Tn 3.825,60   

9 
Riego de curado con emulsión 
asfáltica Tipo CRR 

m2 34.271   

10 
Riego de liga – emulsión asfáltica 

Tipo CRR 
m2 31.880   

11 
Demarcación horizontal 
termoplástica por pulverización  

m2 2.874,80   

12 
Demarcación horizontal 
termoplástica por extrusión 

m2 234,9   

13 Cordón protector de borde m 1.566   

 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más IVA 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $ ………………………... más IVA 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO "C" 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

N° 
ITEM ITEM UNIDAD  

      
      

1- Materiales  

Sub 
Item 

Materi
al Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 
Item 

Materi
al DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 

       G     
            

Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 
Item 

Equip
o HP 

s/Hora 
Amortización Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 
Item 

Equip
o HP 

s/Hora 
Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 
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Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   

% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 
Item 

Equip
o 

S/Hora 
Combustible 

S/Hora 
Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      
  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   
      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Item $   

      

  IVA $    

      

  Precio Unitario Total del Item con IVA incluido $   

      

  Fecha de Precio 
(Indicar mes y año de los 
análisis de precios) 

 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “D” 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO  

Contratación N° _____  

OBRA: “Construcción de banquinas pavimentadas entre el km. 168,00 y km. 175,97 de 
la Ruta Nacional N° 16 - Zona Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña - 
Departamento de Comandante Fernández, Provincia de Chaco – Tramo III”. 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___ días del mes de _________ de 2021, 
entre CORREDORES VIALES S.A. (en adelante la “CONCESIONARIA” o el 
“COMITENTE”), con domicilio en la 25 de Mayo 457, Piso 5° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires,  representada por ________ y _________ en su carácter de 
apoderado, y por la otra parte, ______________ (en adelante el “CONTRATISTA”), con 
domicilio en __________, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 
este acto por __________, en el carácter de apoderado del CONTRATISTA acuerdan 
celebrar el presente CONTRATO, sujeto  a las siguientes cláusulas y condiciones:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la obra de 
“Construcción de banquinas pavimentadas entre el km 168,00 y el km 175,97 de la Ruta 
Nacional N° 16, en la Zona Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña, 
Departamento de Comandante Fernández, Provincia de Chaco – Tramo III”, en el plazo 
de NOVENTA (90) días, en un todo de acuerdo con Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y Pliego Técnico, Circulares y demás documentos que forman 
parte de la Licitación de la presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el 
CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y aceptado al presentar su Oferta. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente forman parte integrante 
del presente CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 

La obra objeto de este CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la 
Planilla de la OFERTA adjunta en Anexo C, importan la suma de PESOS ____________ 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 
entregado la Póliza de Seguro de Caución Nro. _______ otorgada por __________. Por 
la suma de Pesos ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ por ciento (10%) 
del monto del CONTRATO.  
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CLÁUSULA QUINTA - IMPUESTO DE SELLOS. 

El presente CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente 
sobre el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, 
quien deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago 
del sellado dentro de las 48 horas hábiles siguientes de haber realizado el mismo.  

 

CLÁUSULA SEXTA - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 
RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las PARTES constituyen 
domicilio en los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las 
PARTES se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas 
hasta tanto éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por 
medio fehaciente.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA - TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 
aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 
prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 
competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 
o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA OCTAVA – ANEXOS DEL CONTRATO. 

El presente CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva. 

- Memoria de Ingeniería.  

- Gestión Ambiental. 

- Planos. 

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG). 

- La OFERTA declarada adjudicataria. 

- Circulares. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 
efecto, uno para cada una de las PARTES.  
 
 
 
 
 
______________________    ________________________  
            COMITENTE      CONTRATISTA 
  
} 
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ANEXO “E” 
 

CERTIFICADO DE VISITA 
 
 
 
A los …. días del mes de …………………………. de 2021, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa única Nº 

13/2021, referente a la ejecución de la Obra denominada:“Construcción de banquinas 

pavimentadas entre el km. 168,00 y el km. 175,97 de la Ruta Nacional N° 16, en la Zona 

Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña, Departamento de Comandante 

Fernández, Provincia de Chaco -Tramo III”. 

  



“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DOCTOR CESAR MILSTEIN "     

 

 

ANEXO “F” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 
 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombres  

Apellidos  
CUIT  

 
Vínculos a declarar 
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 
artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones con más 
de un funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a 
declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos, en los términos del 
Decreto N° 202/17. 

 
Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  
Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación. 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación, complete los siguientes campos: 

Nombres  
Apellidos  

CUIT  
Cargo  

Jurisdicción  
 
Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

 Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por 
consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de 
afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente 

 Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 
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Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 
Haber recibido beneficios 
de importancia de parte del 
Funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que 
se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en 
el trato 

 No se exige información adicional 

 
Información adicional 

 
 

 
 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
 

 
          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar  
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona jurídica 
 

Razón Social  
CUIT/NIT  

Vínculos a declarar 
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 
Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  
En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una de 
las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto N° 
202/17. 

 
Vínculo 
 
Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Persona jurídica (si el
 vínculo a declarar es directo 
de la persona 
jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 
Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT 
Sociedades con interés directo en 
los 
resultados económicos o 
Financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con 
participación en la formación de la 
voluntad social. 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% 
del 
capital social de las sociedades 
sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 
Información adicional 

 

 
 

 
 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  
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Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  
Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta 
contratación. 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 
sobre esta contratación complete los siguientes campos: 
 

Nombres  

Apellidos  
CUIT  

Cargo  
Jurisdicción  

 
Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 
Parentesco por
 consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo 
de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe Concretamente. 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de
 expediente, fuero, jurisdicción, juzgado 
y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 
Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 

Haber recibido beneficios
 de importancia de parte 
del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Información adicional 
 

 
 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
_________________________               _____________________         ___________ 
Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha 
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ANEXO “G” 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
 

Lugar y fecha ______________________ 
 
Señores CORREDORES VIALES S.A. 
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 
 
Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 
de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 
comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 
normas y procedimientos contenidos en el mismo.  
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 
la identidad de quien lo infrinja.  
 
 
 
 
Nombre:  ...……………………………………………………………………………………. 
Apellido: …………………………………………………………………………………………  
DNI: ………………………………………………………………………………………………. 
Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………. 
Fecha: ……………………………………………………………………………………………. 
Firma: ……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO “H” 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 
 
Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
 
 
 
 
FIRMA: ______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: _______________________________ 
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ANEXO “I” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO  
 
 
Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el 
número telefónico de contacto……………   
 
 
 
 
FIRMA: ______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: _______________________________ 
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ANEXO “J” 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: ______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: _______________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

TRAMO III 
 

OBRA:  

RN N°16 Km168.00 a Km175.97 

Pavimentación de Banquinas 

Zona Parque Industrial Pcia. Roque Sáenz Peña 

 
DEPARTAMENTO DE COMANDANTE FERNÁNDEZ 

 

PROVINCIA DE CHACO  

AÑO 2021 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1. OBJETIVO 
El objeto del siguiente proyecto es la construcción de banquinas pavimentadas entre el Km 168.00 y 175.97 de 

la Ruta Nacional N°16, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. 

El tramo de la Ruta Nacional comprendido entre los Km 168.00 a 175.97, presenta un TMDA de 5900 vehículos 

por día (vpd), y un ancho de calzada de 6.70 metros. Sus banquinas son de suelo, las cuales sirven de acceso a 

un nutrido sector industrial que comprende grandes desmotadoras de algodón y el Parque Industrial de la 

ciudad de Sáenz Peña. 

El tránsito es muy elevado y se suma a la gran circulación de vehículos tipo motocicletas y bicicletas del personal 

que trabaja en esta zona, generando un elevado número de accidentes de tránsito. 

Por lo antes mencionado, se propone realizar una obra que mejore la seguridad vial, y para ello se plantea la 

construcción de banquinas pavimentadas, las que permitirán disminuir el número de accidentes. 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo III de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la Ruta 

Nacional N°16, entre las Localidades de Quitilipi (empalme con la Ruta Provincial N°4 - km 155,70) y el Acceso a 

la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (empalme con la Ruta Nacional N° 95 - km 176,30, fin del corredor), 

en el departamento de Comandante Fernández, Provincia de Chaco. 

 

 

Imagen 2.1 – Tramo III de Corredores Viales 
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea Localidad de Presidencia R. S. Peña y Quitilipi (RNN°16) 

 

Imagen 2.3 – Imagen Aérea Banquinas RN N°16 – Km 173,40 a 176,00 
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Imagen 2.4 – Imagen Aérea Banquinas RN N°16 – Km 170,80 a 173,40 

 

 

 
Imagen 2.5 – Imagen Aérea Banquinas RN N°16 – Km 168,00 a 170,80 

 

 

 

 

 

 

 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
Tramo III RN N°16 Km168.00 a Km175.97 - Pavimentación de Banquinas 
Zona Parque Industrial Pcia. Roque Sáenz Peña  
Departamento de Comandante Fernández / Provincia de Chaco 
 

Informe de Ingeniería 

Código: --------------         Página 6 de 18 

 

3. IMÁGENES SITUACIÓN ACTUAL 

 

Imagen 3.1 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 168,00 hacia el Noroeste 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 169,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 170,00 hacia el Noroeste 

 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 171,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 172,00 hacia el Noroeste 

 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 173,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 174,00 hacia el Noroeste 

 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 175,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 175,97 hacia el Noroeste 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos, 

y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los 

pliegos y normas mencionadas en el punto 8 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación del Proyecto Ejecutivo de obra, que incluyan la ingeniería de 

detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.  

El paquete estructural presentado en el presente pliego podrá ser modificado por propuestas superadoras que 

no alteren sustancialmente el volumen de obra, el cual será evaluado por la inspección de obra para su 

aprobación. Las propuestas deben ser debidamente justificada en el Proyecto Ejecutivo. 

5. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledañas y locales 

podrán beneficiarse satisfactoriamente del reacondicionamiento de banquinas para garantizar seguridad y 

comodidad en la circulación de tránsito liviano sobre los laterales de la RN N°16, evitando complicaciones en el 

flujo de tránsito vehicular sobre ruta. 
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6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 

completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 

deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 

7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

 

8. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 

y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

General 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – Publicación 101/102 – Edición 1998 - DNV. 

- IRAM - NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ARGENTINA. 

- VN-E - NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV. 

- REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC. 
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- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS 

NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.). 

- ESTRUCTURAS METÁLICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES 

(C.I.R.S.O.C.) 

 

Específicas por Rubro 

Hormigón 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. – 

2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CON APORTE 

DE HORMIGON RECICLADO (D.N.V. – 2017).  

Asfalto 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  
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- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO 

(D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS 

SUPERFICIALES (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

Señalamiento 

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - Dirección Nacional de Vialidad, aprobado por resolución 

2501/2012, Edición 2012  

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017 

- ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019  

Iluminación Vial 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACIÓN (DNV – EDICIÓN 2017). 

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE ELECTRÓNICA. 

Defensas 

- INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN LATERAL 

Otras 

- LEY DE TRÁNSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES. 

-  AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA 

- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA. 
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9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 

totalidad por el Contratista. 

9.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 

como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

9.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 

que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán 

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

9.3. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá enviar la documentación del Proyecto Ejecutivo dentro de un plazo máximo de 30 días 

contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Esta deberá estar debidamente clara para el análisis del 

Ente Contratante y su aprobación para la ejecución. Una vez aprobada la documentación se deberán presentar 

TRES copias en papel una para la Contratista, una para la Inspección de Obra y otra para el archivo del Entre 

Contratante.  

El proyecto definitivo deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los cómputos métricos del presente 

pliego. 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 

e) Replanteo Geométrico, escala 1:500 

f) Obras Proyectadas, escala 1:500. 

g) Calzadas Acotadas, en escala 1:500. 

h) Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 
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i) Perfiles Transversales, escala horizontal 1:500 y vertical 1:250 

j) Señalamiento horizontal 

k) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra. 

l) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala conveniente. 

m) Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y nocturnas). 

 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 

9.4. Interferencias – Hechos existentes 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la 

correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector. 

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 

obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 

terminación del proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal 

correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar 

en conformidad de ambas partes los desvíos y señalización ´provisoria a disponer para seguridad de usuarios 

vehiculares y habitantes próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no 

interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera 

posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos 

correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos. 

 

9.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las 

tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio 

y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 

ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, 

asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada 

tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 

correcciones que crea oportuno. 

9.6. Jefes de Obra 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota de pedido una determinada 

cantidad de jefes de obra, acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

9.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

9.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto 

de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de 

los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra (I.O). Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no 

previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la 

Inspección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus 

responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

9.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

9.10. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra 
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos ejecutivos de replanteo, 

con detalles a destacar previos a la ejecución de la obra, datos de cateos realizados y estructura de perfiles 

tipos, niveles, etc. Se deberán realizar para cada intervención. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva 

prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de 

agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se 

entregarán tres copias impresas y una en formato digital. 

9.11. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
Tramo III RN N°16 Km168.00 a Km175.97 - Pavimentación de Banquinas 
Zona Parque Industrial Pcia. Roque Sáenz Peña  
Departamento de Comandante Fernández / Provincia de Chaco 
 

Informe de Ingeniería 

Código: --------------         Página 17 de 18 

 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente (Diseño Geométrico, Altimetría, Señalización, etc) a fin de dar respaldo 

a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

9.12. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra se deberán tomar 

en cuenta los siguientes lineamientos: 

10.1. Paquete estructural – Perfil Tipo de Pavimento 
Se propone la construcción de una banquina pavimentada de 2.00m de ancho entre los Km 168.00 y 175.97, 

tanto en sentido ascendente como descendente. Se propone un paquete estructural de pavimento flexible, 

como el que se muestra a continuación, el cual será verificado con el cálculo estructural correspondiente, 

considerando el tránsito actual y futuro de zona. Esto deberá ser incluido en el Proyecto Ejecutivo a presentar 

para su análisis y aprobación por parte de la inspección de obra. 
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Referencias: 

1) Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor 0.05m 

2) Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico 

3) Riego de Curado con Emulsión Asfáltica convencional del tipo CRR, Dosificación: mayor o igual a 0,30 kg/m2 

de asfalto residual. 

4) Base de Suelo Arena Cal, Espesor 0.15m. Resistencia a compresión ≥ 15kg/cm2 

5) Subbase de Suelo estabilizado con Cal, Espesor = 0,15m. Resistencia a compresión ≥ 9kg/cm2 

6) Cordón Protector de Borde, según Plano Tipo H-8431 

7) Subrasante tratada con cal, VSR>5% 

Los espesores deberán ser debidamente justificados en el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta el tránsito 

presente y futuro que pueda tener el tramo.  

Se deberán tener en cuenta los Perfiles Tipo indicados en los planos adjuntos al presente pliego.  

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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1. OBJETIVO 
El objeto del siguiente proyecto es la construcción de banquinas pavimentadas entre el Km 168.00 y 175.97 de la 

Ruta Nacional N°16, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. 

El tramo de la Ruta Nacional comprendido entre los Km 168.00 a 175.97, presenta un TMDA de 5900 vehículos 

por día (vpd), y un ancho de calzada de 6.70 metros. Sus banquinas son de suelo, las cuales sirven de acceso a un 

nutrido sector industrial que comprende grandes desmotadoras de algodón y el Parque Industrial de la ciudad de 

Sáenz Peña. 

El tránsito es muy elevado y se suma a la gran circulación de vehículos tipo motocicletas y bicicletas del personal 

que trabaja en esta zona, generando un elevado número de accidentes de tránsito. 

Por lo antes mencionado, se propone realizar una obra que mejore la seguridad vial, y para ello se plantea la 

construcción de banquinas pavimentadas, las que permitirán disminuir el número de accidentes. 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo III de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la Ruta 

Nacional N°16, entre las Localidades de Quitilipi (empalme con la Ruta Provincial N°4 - km 155,70) y el Acceso a la 

ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (empalme con la Ruta Nacional N° 95 - km 176,30, fin del corredor), en 

el departamento de Comandante Fernández, Provincia de Chaco. 

 

 

Imagen 2.1 – Tramo III de Corredores Viales 
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea Localidad de Presidencia R. S. Peña y Quitilipi (RNN°16) 

 

Imagen 2.3 – Imagen Aérea Banquinas RN N°16 – Km 173,40 a 176,00 
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Imagen 2.4 – Imagen Aérea Banquinas RN N°16 – Km 170,80 a 173,40 

 

 

 
Imagen 2.5 – Imagen Aérea Banquinas RN N°16 – Km 168,00 a 170,80 
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3. IMÁGENES SITUACIÓN ACTUAL 

 

Imagen 3.1 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 168,00 hacia el Noroeste 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 169,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 170,00 hacia el Noroeste 

 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 171,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 172,00 hacia el Noroeste 

 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 173,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 174,00 hacia el Noroeste 

 

 

Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 175,00 hacia el Noroeste 
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Imagen 3.2 – Vista de Banquinas RN N°16 Km 175,97 hacia el Noroeste 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos, 

y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los pliegos 

y normas mencionadas en el punto 8 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación del Proyecto Ejecutivo de obra, que incluyan la ingeniería de 

detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.  

El paquete estructural presentado en el presente pliego podrá ser modificado por propuestas superadoras que 

no alteren sustancialmente el volumen de obra, el cual será evaluado por la inspección de obra para su 

aprobación. Las propuestas deben ser debidamente justificada en el Proyecto Ejecutivo. 

5. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledañas y locales 

podrán beneficiarse satisfactoriamente del reacondicionamiento de banquinas para garantizar seguridad y 

comodidad en la circulación de tránsito liviano sobre los laterales de la RN N°16, evitando complicaciones en el 

flujo de tránsito vehicular sobre ruta. 

gerar
Comentario en el texto
Plural.
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6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación 

para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando 

las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto 

de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización 

y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba 

requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 

7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

 

8. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o 

insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos, el Contratista 

deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades que se 

presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

General 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – Publicación 101/102 – Edición 1998 - DNV. 

- IRAM - NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ARGENTINA. 

- VN-E - NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV. 

- REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC. 
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- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS 

NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.). 

- ESTRUCTURAS METÁLICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES 

(C.I.R.S.O.C.) 

 

Específicas por Rubro 

Hormigón 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. – 

2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CON APORTE 

DE HORMIGON RECICLADO (D.N.V. – 2017).  

Asfalto 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  
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- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO 

(D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS 

SUPERFICIALES (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

Señalamiento 

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - Dirección Nacional de Vialidad, aprobado por resolución 

2501/2012, Edición 2012  

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017 

- ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019  

Iluminación Vial 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACIÓN (DNV – EDICIÓN 2017). 

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE ELECTRÓNICA. 

Defensas 

- INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN LATERAL 

Otras 

- LEY DE TRÁNSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES. 

-  AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA 

- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA. 
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9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 

totalidad por el Contratista. 

9.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como 

también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 

responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 

condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de 

ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

9.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 

que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo 

de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

9.3. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá enviar la documentación del Proyecto Ejecutivo dentro de un plazo máximo de 30 días 

contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Esta deberá estar debidamente clara para el análisis del 

Ente Contratante y su aprobación para la ejecución. Una vez aprobada la documentación se deberán presentar 

TRES copias en papel una para la Contratista, una para la Inspección de Obra y otra para el archivo del Entre 

Contratante.  

El proyecto definitivo deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los cómputos métricos del presente 

pliego. 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 

e) Replanteo Geométrico, escala 1:500 

f) Obras Proyectadas, escala 1:500. 

g) Calzadas Acotadas, en escala 1:500. 

h) Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 
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i) Perfiles Transversales, escala horizontal 1:500 y vertical 1:250 

j) Señalamiento horizontal 

k) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra. 

l) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala conveniente. 

m) Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y nocturnas). 

 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 

9.4. Interferencias – Hechos existentes 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la 

correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector. 

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, 

para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 

proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal correspondiente, cortes 

viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar en conformidad de ambas 

partes los desvíos y señalización ´provisoria a disponer para seguridad de usuarios vehiculares y habitantes 

próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no 

interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera posible 

materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos 

correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos. 

 

9.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea solicitada, 

debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las tareas 

comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de 

cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al 

plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, asimismo, 

deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder 

prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 

correcciones que crea oportuno. 

9.6. Jefes de Obra 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota de pedido una determinada 

cantidad de jefes de obra, acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

9.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, 

y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos 

especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

9.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado 

del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra podrá 

efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto de tomar 

conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 

realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra (I.O). Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no 

previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la 

Inspección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus 

responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

9.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. Los 

partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

9.10. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra 
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos ejecutivos de replanteo, con 

detalles a destacar previos a la ejecución de la obra, datos de cateos realizados y estructura de perfiles tipos, 

niveles, etc. Se deberán realizar para cada intervención. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva 

prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de 

agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se 

entregarán tres copias impresas y una en formato digital. 

9.11. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 
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Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente (Diseño Geométrico, Altimetría, Señalización, etc) a fin de dar respaldo 

a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

9.12. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de medición 

para cada ítem. 

 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra se deberán tomar 

en cuenta los siguientes lineamientos: 

10.1. Paquete estructural – Perfil Tipo de Pavimento 
Se propone la construcción de una banquina pavimentada de 2.00m de ancho entre los Km 168.00 y 175.97, tanto 

en sentido ascendente como descendente. Se propone un paquete estructural de pavimento flexible, como el que 

se muestra a continuación, el cual será verificado con el cálculo estructural correspondiente, considerando el 

tránsito actual y futuro de zona. Esto deberá ser incluido en el Proyecto Ejecutivo a presentar para su análisis y 

aprobación por parte de la inspección de obra. 
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Referencias: 

1) Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor 0.05m 

2) Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico 

3) Riego de Curado con Emulsión Asfáltica convencional del tipo CRR, Dosificación: mayor o igual a 0,30 kg/m2 

de asfalto residual. 

4) Base de Suelo Arena Cal, Espesor 0.15m. Resistencia a compresión ≥ 15kg/cm2 

5) Subbase de Suelo estabilizado con Cal, Espesor = 0,15m. Resistencia a compresión ≥ 9kg/cm2 

6) Cordón Protector de Borde, según Plano Tipo H-8431 

7) Subrasante tratada con cal, VSR>5% 

Los espesores deberán ser debidamente justificados en el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta el tránsito 

presente y futuro que pueda tener el tramo.  

Se deberán tener en cuenta los Perfiles Tipo indicados en los planos adjuntos al presente pliego.  

 

11. ANEXO I: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  
En este anexo se podrá encontrar el cómputo de la propuesta y la valorización oficial para la ejecución de estas 

tareas.  

 

12. ANEXO II: PLANOS 
Se anexa el legajo de planos que incluye lo siguiente:  

- 00.01 Croquis de Ubicación e Índice Planos 

- 00.02 Obras a Ejecutar y Cómputos (Km 168.00 – Km 170.30) 

- 00.03 Obras a Ejecutar y Cómputos (Km 170.30 – Km 172.70) 

- 00.04 Obras a Ejecutar y Cómputos (Km 172.70 – Km 175.10) 

- 00.05 Obras a Ejecutar y Cómputos (Km 175.10 – Km 175.97) 

- 01.01 Perfil Obra Básica y Estructura 

- 02.01 Señalización Horizontal 

- 03.01 Cordones Tipo H-8431. 

 

13. ANEXO III: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En este anexo se podrá encontrar todas las especificaciones técnicas particulares para la ejecución de cada ítem 

de obra.  

En caso de que por modificaciones al proyecto se debe agregar algún ítem que no se contemple en el PETP la 

contratista deberá presentar las especificaciones de dichos ítems que deberán ser aprobados por la Inspección de 

Obra. 
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14. ANEXO IV: GESTIÓN AMBIENTAL   
Se adjunta este anexo por la importancia que se debe dar a la gestión ambiental. En el mismo se dan los 

lineamientos para la ejecución de las tareas que alteren el medio ambiente o que sean sensibles para el 

ecosistema.  
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GENERALIDADES  
 

Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse 

deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas 

necesarias para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se 

mencionen explícitamente en pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de planos ejecutivos de obra, que incluyan la 

ingeniería de detalle, pavimentos, hidráulica, etc, así como la presentación de muestras y ensayos de 

los materiales cuyo pago estará incluido en los montos de los ítems cotizados 

 

ITEM N°1: Limpieza de Terreno 
 

Para la presente especificación rige lo indicado en el punto B.I” DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE 

TERRENO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998., dejando anulado el 

artículo B.I.4.” FORMA DE PAGO”. 

Respecto de la unidad de medida y forma de pago, se plantean las siguientes modificaciones: 

La unidad de medida es la hectárea (Ha), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida los insumos, 

materiales, las herramientas, equipos y mano de obra para efectuar las tareas aquí descriptas. 

Este ítem se pagará por hectárea (Ha), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio 

compensación total por todo lo antes mencionado. 

 

ITEM N°2: Retiro de Árboles 
 

El presente ítem contempla el retiro de aquellos árboles que por su ubicación no fuera posible materializar el 

proyecto ejecutivo final aprobado. Sólo serán considerados en este ítem los árboles cuyo diámetro determinado 

a 1,00 m de altura desde el suelo circundante sea mayor a 0,20 metros. De todas formas, la extracción de los 

mismos quedará supeditada a la aprobación del ente contratante.  

Se deberá realizar un relevamiento de todas las especies arbóreas incluidas dentro de la zona de obra. A partir 

de la ubicación de las especies autóctonas, se deberá ajustar la planimetría del proyecto para intentar evitar el 

retiro de estas. Por otro lado, se seguirán todas las indicaciones impartidas por la Inspección de obra para 

cumplir con todos los requisitos en materia ambiental, incluyendo dentro de esto la forestación compensatoria.  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio 

compensación total por la extracción, carga, transporte y depósito del material, en la forma y lugares que 

indique la Inspección de obra, a una distancia máxima de 10 km.  
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ÍTEM N°3: Apertura de Caja 
 

DESCRIPCIÓN 

La Apertura de Caja (o Excavación en Caja) comprende la remoción del terreno natural exclusivamente en la 

zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el paquete estructural, y en el ancho de la 

subrasante, según lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto. 

La Apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que los materiales aptos que se 

obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de los terraplenes, capas estructurales, abovedados y 

banquinas, previstos en la obra. 

La ubicación de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su calidad. 

CONSTRUCCIÓN 

Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza del terreno (de acuerdo a lo señalado en la 

Sección B-I DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (D.N.V. versión 1998)) y los productos de estas tareas, deberán ser retirados inmediatamente, 

destinados a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificadas 

en el “Manual de Evaluación y Gestión Ambiental – Volumen II – Edición 2007 (MEGA II - 2007)”. 

El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositará en los terraplenes, 

en un todo de acuerdo a lo especificado en Sección B- III TERRAPLENES del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (D.N.V. versión 1998); en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de banquina y no de la calzada. 

La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede más de veinticuatro 

horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de la subbase o base inmediata superior. 

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberán ser los que se indiquen en la 

documentación de proyecto. 

Las alcantarillas en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una vez que se haya fijado la 

pendiente y cotas definitivas en ese lugar. 

La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta centímetros (0,30 m) para 

luego proceder a su densificación según lo establecido en las Secciones B-V y B-VII del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998). 

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se deberá contar con una 

superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactación y perfilado. 

CONTROLES 

En base a levantamientos planialtimétricos cada veinticinco metros (25 m) de la obra, se obtendrán secciones 

transversales de la Apertura de Caja o Excavación en Caja, que deberán cumplir con las cotas y formas 

establecidas en las secciones transversales en los planos del proyecto de obra, incluso cuando se prevea un 

recubrimiento con suelo seleccionado. 
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La densidad de la superficie de desmonte o apertura en caja deberá cumplir con lo establecido en la Sección B-V 

COMPACTACIÓN ESPECIAL del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998) 

FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida del ítem “Apertura de Caja" es el metro cubico (m3) de volumen ejecutado. 

La unidad de medida contemplara la extracción de suelo cuya utilización en la ejecución de otro ítem no haya 

sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribución en las zonas de depósito indicadas en la 

documentación de la obra o fijadas por el ENTE CONTRATANTE, hasta una distancia máxima de diez kilómetros 

(10 km) considerando el material producido en su lugar de extracción, la eventual sustitución de suelos por 

suelo seleccionado y toda otra tarea conducente a la realización del ítem de acuerdo a lo establecido en las 

presentes Especificaciones. 

 

ITEM N°4: Terraplén con Compactación Especial 
 

DESCRIPCIÓN  

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.III. "Terraplenes" y la Sección B.V. “Compactación 

especial” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, que se completa con lo siguiente: 

El presente trabajo se medirá en m3 de suelo compactado y colocado. 

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, transporte, compactación, 

equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución del 

terraplén, dejando anulado el Apartado B.III 6 “Forma de pago”. 

MEDICIÓN Y PAGO  

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este 

precio compensación total por la provisión de materiales, transporte, compactación, equipos, herramientas, 

mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución del terraplén. 

 

ITEM N°5: Subrasante Mejorada 
 

DESCRIPCIÓN  

Para el presente ítem rige lo establecido en la sección C.VII. “SUELO TRATADO CON CAL” del P.E.T.G. de la D.N.V. 

- Ed.1998, con las siguientes complementariedades: 

El apartado C.VII 2.4 Mezclas, del título C.VII 2 MATERIALES, queda anulado y reemplazado por el siguiente: 

El contenido de cal a incorporar al suelo será como mínimo del 2% de cal útil vial (C.U.V.) referido al peso de 

suelo seco, o un porcentaje mayor de manera de cumplir con las siguientes exigencias de calidad: 
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 V.S.R., mayor o igual a 5% (para 95% de Densidad Seca Máxima, Ensayo I o II, VN-E5-93, según 

corresponda al tipo de suelo) 

 Hinchamiento, menor o igual a 2% (con sobrecarga de 4,5 Kg) 

 Índice de Plasticidad (I.P.), menor a 20% 

 Límite Líquido (L.L.), menor a 40% 

Nota: El ensayo de Valor Soporte Relativo (V.S.R.), se efectuará tal como se establece en la Norma de Ensayo 

VN-E6-84 Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de Suelos, Método Dinámico Nº 1 (Simplificado). 

Cuando el suelo existente a ser tratado no permita cumplir con las exigencias establecidas, podrá a juicio de la 

Inspección de obra, exigirse que sea totalmente excavado en el espesor que corresponda y reemplazado por 

suelo apto de préstamo. 

MEDICIÓN Y PAGO  

El presente trabajo se medirá en metro cubico (m3) de subrasante tratada con cal ejecutada. 

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, suelos, cal, agua, etc., 

además del transporte, compactación, equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo 

necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

ITEM N°6: Subbase de Suelo Estabilizado con Cal 
 

DESCRIPCIÓN  

Para el presente ítem rige lo establecido en la C.V. “SUBBASE DE SUELOS FINOS ESTABILIZADOS CON CAL” del 

P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, que se completa con lo siguiente: 

El título C.V.2.1. Suelo queda reemplazado por lo siguiente: 

Los suelos para este trabajo serán suelo natural o de préstamo, según disponibilidad y deberán ser aprobados 

por la Inspección de obra. Deberán estar libres de raíces, matas de pasto u otras materias extrañas putrescibles. 

Los suelos finos a utilizar, deberán ser preparados previamente. Se eliminarán las materias extrañas y todos los 

trozos de piedra que retenga el tamiz de 1"; luego se pulverizará el suelo hasta que cumpla las siguientes 

condiciones de granulometría: 

PASA TAMIZ % 

1 " (25,4 mm) 100 

N°4 no menos de 60 

 

El título C.V.3. Composición de la Mezcla queda complementado con lo siguiente: 

El contenido de cal a incorporar al suelo será como mínimo del 3% de cal útil vial (C.U.V.), referido al peso 

unitario seco del suelo. 
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La resistencia a la compresión simple que deberá alcanzar la mezcla, será como mínimo 9 kg/cm2. 

MEDICIÓN Y PAGO  

El presente trabajo se medirá en metro cubico (m3) de subbase de suelo cal ejecutada. 

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, suelos, agregado pétreos, 

cal, agua, etc., además del transporte, compactación, equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro 

elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución de la subbase de suelo cal. 

 

ITEM N°7: Base Suelo Arena Cal 
 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una base formada por una mezcla de:  

a) Suelo Seleccionado 

b) Arena Natural o de Trituración (o mezcla de ellas) 

c) Cal 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en esta Especificación y, en todo aquello que resulte aplicable, a lo 

establecido en la Sección C.I. Disposiciones Generales para la Ejecución y Reparación de Capas No Bituminosas, 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, de la D.N.V., Edición 1998. 

MATERIALES 

a) Suelo Seleccionado: 

Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Pasante Tamiz N°200 menor 95% 

II. Límite Líquido menor 35% 

III. Índice Plástico entre 5% y 15% 

El suelo a usar será homogéneo, no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas 

putrescibles. 

Previo a la elaboración de la mezcla, se eliminarán las materias extrañas que pueda contener el suelo 

seleccionado y luego se lo pulverizará hasta que cumpla las siguientes condiciones de granulometría: 

PASA TAMIZ % 

1 " (25.4 mm) 100 

Nº4 no menos de 60 

b) Arena Natural: 

Deberá clasificar como A-3, según el criterio de clasificación de suelos del H.R.B. 

Arena de Trituración: 
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Estará formada por partículas duras y sanas, desprovistas de materiales perjudiciales. Provendrá, en su 

totalidad, de trituración de roca sana, que cumpla con un valor menor de 40 en el ensayo de desgaste 

Los Ángeles. 

c) Cal: 

Será hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. En caso que la provisión fuese a granel 

se deberá disponer de distribuidores mecánicos. Deberá cumplir las Normas IRAM 1626 y 1508. La 

calidad de la cal será valorada mediante la determinación de la cal útil vial (C.U.V.), según la Sección K-

IV. Procedimiento para la determinación de la cal útil vial, del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, de la D.N.V., Edición 1998. 

d) Agua: 

Deberá responder a lo indicado en el apartado C.I 1.2.5. del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, de la D.N.V., Edición 1998. 

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Se dan a continuación los materiales que intervendrán en la mezcla: 

IV. Suelo Seleccionado 

V. Arena Natural o de Trituración (Fracción 0-6) 

VI. Cal Hidratada 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

a) Fórmula de Mezcla de Obra 

Para la ejecución de estos trabajos el Contratista deberá presentar la "fórmula de mezcla en obra" que 

surgirá de la aplicación, a los materiales que utilizará, de las proporciones relativas de cada uno de los 

mismos. 

El Contratista deberá solicitar a la inspección, la aprobación de la “fórmula de mezcla en obra” con 30 

(treinta) días de anticipación al inicio de la ejecución de la capa. 

Para la formulación de la mezcla a utilizar, el Contratista deberá proceder de acuerdo a lo siguiente: 

 

VII. Ajuste de la Mezcla Suelo-Arena sin Cal: 

Se determinarán los porcentajes en que intervendrán los materiales disponibles, dando 

cumplimiento a las siguientes exigencias: 

o Requisitos granulométricos establecidas en 4.b). 

o Sin la incorporación del ligante hidráulico, se moldearán probetas según la técnica del 

ensayo de Valor Soporte (Norma de Ensayo VN-E6-84 “Determinación del valor soporte e 

hinchamiento de suelos”, Método Dinámico Simplificado N°1, de la D.N.V. En estas 

condiciones de ensayo, se deberá obtener un Valor Soporte Relativo mayor que 40%, para 

una densidad menor o igual al 97% de la densidad seca máxima, es decir la correspondiente 

a la energía de 56 golpes por capa. En caso de no lograr el Valor Soporte indicado, se 

redosificará la mezcla suelo-arena hasta alcanzar las exigencias solicitadas. 

 

VIII. Dosificación del Contenido de Cal: 

Con la mezcla suelo-arena ajustada de modo que cumpla las exigencias del párrafo anterior, se 

moldearán probetas con distintos porcentajes de cal, para realizar ensayos de resistencia a la 

compresión inconfinada según la Norma de Ensayo VN-E33-67 "Ensayo de compresión de probetas 
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compactadas de suelo-cal y suelo-cemento", de la D.N.V., pero aplicando una energía de 

compactación igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180. Se ensayarán luego de un curado en 

cámara húmeda durante 7 días a 21°C. El valor de resistencia a la compresión inconfinada a lograr, 

en estas condiciones, no será menor de 11 kg/cm2. 

La curva "densidad-humedad” de la mezcla con cal se determinará por medio del ensayo de 

compactación realizado según la técnica establecida en la Norma de Ensayo VN-E19-66 

"Compactación de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento", de la D.N.V., pero aplicando una energía 

de compactación igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180. 

En la "fórmula de mezcla en obra" se consignarán: las granulometrías de cada uno de los agregados, 

los resultados de los ensayos realizados sobre los materiales individuales, la granulometría de la 

mezcla suelo-arena sin cal, los resultados de los ensayos de valor soporte ejecutados sobre la 

mezcla sin cal, la curva "densidad-humedad" de la mezcla con cal y los resultados de los ensayos de 

resistencia a la compresión inconfinada ejecutados sobre la mezcla con cal. 

La inspección se reserva la facultad de exigir al Contratista las muestras necesarias de los materiales 

a utilizar, a fin de verificar los resultados de los ensayos. 

b) Mezcla de Materiales 

Se deberán utilizar equipos mezcladores ambulo operantes rotativos o planta mezcladora fija. Su elección 

tenderá a asegurar que la mezcla cumpla con las condiciones especificadas y los requerimientos del 

proyecto, teniendo en cuenta que cuando se realiza el mezclado "in situ" deberán atenderse las 

condiciones ambientales con el objeto de mitigar el impacto que podría producir la cal volátil en el 

ambiente. 

La mezcla de suelo-arena-cal antes de ser compactada deberá cumplir con la siguiente condición al ser 

ensayada por vía seca mediante tamices IRAM: 

Tamiz % que pasa 

25mm (1") 100 

4,8mm (Nº4) No menos de 70 

Si el mezclado de los materiales se realizara en planta mezcladora fija, la misma deberá estar proyectada, 

coordinada, y ser operada en tal forma que su funcionamiento y producción satisfagan las mínimas 

necesidades de la obra. La mezcla elaborada por la planta deberá resultar uniforme y con una composición 

cuantitativa de sus componentes de manera tal que las mezclas cumplan con la “fórmula de mezcla en 

obra”. 

En los dosificadores de material se deberá contar con una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo 

agregado estuviese acopiado en dos ó más fracciones granulométricas se requerirá una tolva por cada 

fracción. 

En el caso de mezclado “in situ”, la adición de cal se realizará de manera de evitar pérdidas de la misma 

por acción del viento. 

Después de realizar el mezclado de los materiales, se determinará la humedad y la homogeneidad de la 

mezcla, tomando muestras cada 200 (doscientos) metros cúbicos o más frecuentemente si la inspección lo 

juzga necesario. La operación de mezclado se prolongará hasta que ningún ensayo de homogeneidad 

revele contenidos de cal que difieran, del porcentaje establecido, en más del 0,6 (cero coma seis) % del 

peso seco de la muestra. 
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La humedad que deberá contener la mezcla será la óptima determinada previamente por medio del 

ensayo de compactación realizado según la técnica establecida en la Norma de Ensayo VN-E19-66 

"Compactación de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento", de la D.N.V., pero aplicando una energía de 

compactación igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180. 

La homogeneidad de la mezcla se determinará como se indica en la Norma de Ensayo VN-E34-65 

"Homogeneidad de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento", de la D.N.V. 

c) Distribución y Compactación 

Los trabajos de compactación deberán estar terminados antes del plazo de seis (6) horas, a contar desde el 

momento en que se inicie el mezclado de la cal, tal como lo establece la Sección C.V 4.2 “Compactación” 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, de la D.N.V., Edición 1998. Si en ese plazo no se han 

conseguido las condiciones de compactación y lisura que se especifican en 6., será obligatorio demoler y 

reconstruir la parte defectuosa. 

Durante las operaciones de compactación se compensarán las pérdidas de humedad mediante oportunos 

riegos de agua. 

Después de compactada la mezcla, la superficie de la capa se presentará libre de material suelto, lisa, 

pareja, sin huellas o rebordes, adecuándose al coronamiento, pendientes y cotas del proyecto. 

d) Protección y Curado 

Finalizados los trabajos de compactación, la superficie de la capa se mantendrá mojada, mediante riegos 

de agua, durante un lapso de 24 (veinticuatro) horas. 

A continuación, se efectuará un riego de curado, con emulsión asfáltica, en la dotación prevista, realizando 

previamente un último riego fino con agua sobre la capa. 

En caso de ser posible, inmediatamente después de realizados los trabajos de compactación se cubrirá la 

capa con el material bituminoso mencionado, sin necesidad de efectuar riegos de agua salvo que éstos 

sean necesarios para saturar los poros superficiales de la capa. 

e) Librado al Tránsito 

No se permitirá el librado al tránsito inmediato sobre la superficie terminada. El mismo solo podrá 

limitarse a los vehículos necesarios para la prosecución de la etapa constructiva siguiente y solamente 

después de transcurridos 7 (siete) días como mínimo luego de terminada la compactación y riego de 

curado. Este plazo de 7 (siete) días puede ser aumentado a juicio de la inspección hasta que la mezcla haya 

endurecido lo suficiente. 

TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la mezcla de base de suelo-arena-cal, se debe ejecutar un Tramo de Prueba. 

El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Fórmula de Obra, en el proceso de 

elaboración, transporte, distribución y compactación, necesarios para alcanzar la conformidad total de las 

exigencias de la presente Especificación Técnica. 

El Contratista debe informar por escrito, adjuntos a la Fórmula de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. 

Los mismos deben ser aprobados por la inspección previo al inicio de las obras. 

El Tramo de Prueba debe realizarse con suficiente anticipación a la fecha de inicio de las obras, como para permitir 

efectuar la totalidad de los ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados. 

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por la inspección, nunca menor a 

200 (doscientos) metros. 
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La inspección puede solicitar la ejecución de otros ensayos además de los indicados en el presente documento. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, la inspección debe decidir: 

IX. Si es aceptable o no la Fórmula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la elaboración y 

colocación de la mezcla. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir 

(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la misma, correcciones en el proceso de 

elaboración, etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas. En este caso se debe 

repetir la ejecución del Tramo de Prueba. 

X. Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los procesos de 

elaboración, transporte, colocación, compactación y control de dichos procesos. 

Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecución y puesta en obra 

de la mezcla, como así también se verifiquen los requisitos de la unidad terminada definidos en la presente 

Especificación Técnica, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

a) Compactación 

La determinación del peso específico aparente (densidad) se efectuará como se indica en la Norma de 

Ensayo VN-E8-66 "Control de compactación por el método de la arena", de la D.N.V., u otros métodos 

que permitan medir en el espesor total de las capas y que sean aprobados por el Ente Contratante. 

I. En cada tramo construido se efectuará un mínimo de 9 (nueve) determinaciones de densidad, 

exigiéndose que el valor medio de la densidad seca (DsMO) sea mayor o igual que el 99% de la 

densidad seca máxima obtenida en laboratorio (DsL) con la misma mezcla utilizada en la ejecución 

de la capa, con una muestra obtenida a la finalización del mezclado. En caso de tratarse de un tramo 

aislado de longitud menor de 200 (doscientos) metros, se podrá reducir el número de 

determinaciones, la que no deberá ser menor de 6 (seis). 

DsMO ≥ 0,99 DsL 

DsMO: Densidad seca media del tramo 

DsL: Densidad seca máxima de laboratorio 

 

El peso específico aparente del material seco (densidad seca máxima) de laboratorio (DsL) se 

determinará mediante el ensayo realizado según la técnica establecida en la Norma de Ensayo VN-

E19-66 "Compactación de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento", de la D.N.V., pero aplicando una 

energía de compactación igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180. 

II. Como exigencia de uniformidad de compactación, la densidad seca de cada determinación (DsO) 

deberá ser mayor o igual que el 98% de la densidad seca media de todos los valores obtenidos en 

cancha (DsMO). 

Dso ≥ 0,98 DSMO 

DsO: Densidad seca de obra, valor individual 

DsMO: Densidad seca media del tramo 

 

Se admitirá un solo valor de DsO por debajo de la exigencia II. 

Si no se cumplen las exigencias I ó II se rechazará el tramo. 

b) Resistencia a la Compresión 
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Una vez terminado el proceso de mezclado del suelo-arena con la cal, y antes de comenzar las 

operaciones de compactación, se extraerán muestras de la mezcla, de tal modo que ellas fueran 

representativas de un tramo de no más de 1.000 (mil) metros cuadrados o fracción. Estas muestras se 

seleccionarán al azar. 

Con cada una de las muestras así extraídas, y previo estacionamiento de las mismas por un período igual 

al transcurrido en obra entre el comienzo del mezclado y la finalización de la compactación, se 

moldearán probetas para ser sometidas al ensayo de compresión según la Norma de Ensayo VN-E33-67 

"Ensayo de compresión de probetas compactadas de suelo-cal y suelo-cemento", de la D.N.V., pero 

aplicando una energía de compactación igual a la indicada para el ensayo AASHTO T-180.Antes de ser 

ensayadas se someterán a un curado en cámara húmeda por el término de 7 días a 21°C. En caso de 

emplearse arena de escoria siderúrgica en la mezcla, se ensayarán luego de un curado de 48 horas a 50 

grados centígrados. 

El tramo a controlar corresponderá a lo ejecutado en una jornada o más de trabajo, de modo de 

totalizar un mínimo de 8.000 (ocho mil) metros cuadrados. 

Se considerará que se ha alcanzado la condición de calidad de la mezcla cuando se cumplan las 

siguientes condiciones de resistencia, en base a lo indicado en 4.a) Fórmula de mezcla en obra: 

I. La resistencia a la compresión media de obra de cada tramo a controlar (RMO) será mayor o igual 

al 90% de la resistencia de las probetas obtenidas con la mezcla realizada en laboratorio (RL) 

(fórmula de obra), con igual estacionamiento previo al moldeo y el mismo período de curado de 

7 (siete) días, o de 48 horas a 50 grados centígrados en caso de emplearse arena de escoria 

siderúrgica en la mezcla. 

RMO ≥ 0,90 RL 

Si la resistencia media del tramo (RMO) se encuentra entre el 80% y 90% de la resistencia de la 

mezcla de laboratorio (RL) se aplicará el siguiente descuento (DR1) sobre la superficie ejecutada: 

  DR1 = (1 – RMO / 0,90 RL) x 2 x A 

   RMO: Resistencia media del tramo 

   RL: Resistencia de la mezcla de laboratorio 

   A: Superficie del tramo, en metros cuadrados 

Si la resistencia media del tramo (RMO) es inferior al 80% de la resistencia de la mezcla de 

laboratorio (RL) se rechazará el tramo. 

 

II. Las resistencias individuales (RO) serán mayores que el 80% de la resistencia media del tramo 

(RMO), admitiéndose sólo un 5 (cinco) % de testigos con resistencias inferiores a la indicada y a lo 

sumo 1 (uno) en el caso de que el número de testigos fuera inferior a 20 (veinte). 

Si el porcentaje de testigos con resistencia deficiente fuera superior se aplicará el siguiente 

descuento (DR2) sobre superficie ejecutada: 

  DR2 = (N° de testigo defectuosos / N° total de testigos – 0,05) x A 

   A: Superficie del tramo, en metros cuadrados 
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c) Perfil Transversal 

En los lugares que la inspección estime conveniente y, por lo menos a razón de 1 (uno) cada 25 

(veinticinco) metros se verificará el perfil transversal de la capa de base terminada, admitiéndose las 

siguientes tolerancias: 

Exceso en la fecha, no mayor de 2 cm 

Defecto en la flecha Ninguno 

La cota real de eje y bordes podrán diferir de la cota teórica como máximo en 1 (un) centímetro en 

exceso y 2 (dos) centímetros en defecto. 

Las mediciones se harán con nivel de anteojo. La corrección de las cotas de borde deberá efectuarse 

previamente al control de la flecha. 

El Contratista deberá suministrar a la inspección los correspondientes controles planialtimétricos los que 

deberán ser verificados por éste. 

En aquellos lugares donde se superen las tolerancias aquí mencionadas, el Contratista deberá realizar 

los trabajos necesarios para readecuar el perfil de manera que éste cumpla con lo especificado. 

d) Lisura 

La lisura superficial deberá controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal, o más 

frecuentemente si la inspección lo considera necesario. A tal fin se usará una regla recta de 3 (tres) 

metros de largo, la que, colocada paralela y transversalmente al eje del camino, en ningún lugar deberá 

registrar depresiones de más de 1 (un) centímetro de profundidad. 

e) Ancho 

No se admitirá ninguna sección cuyo ancho no alcance la dimensión indicada en los planos o establecida 

por la Supervisión, tal como lo establece la Sección C.I 1.7.4 “Ancho” del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales, de la D.N.V., Edición 1998. 

f) Espesor 

El espesor de la base de suelo-arena-cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas en los 

mismos sitios en los cuales se proceda a la determinación de la densidad de esa capa. 

El espesor promedio de cada tramo a controlar debe ser igual o mayor al espesor indicado en los planos. 

De no cumplirse esta exigencia se aplicará un descuento (Dem) sobre la superficie ejecutada. 

Dem = (1 – em / et) x 2 x A 

em: Espesor de obra medio del tramo 

et: Espesor teórico de proyecto 

A: Superficie del tramo, en metros cuadrados 

Si el descuento a efectuar excede el 30% de la superficie del tramo se procederá al rechazo del mismo. 
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El espesor determinado en cada perforación no deberá ser inferior a 2,5 centímetros del espesor 

especificado, y se procederá al rechazo de la superficie que representa esa perforación cuando ello no 

se cumpla. 

MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se medirá en metros cúbicos (m3) sobre la base de la longitud realmente ejecutada y los espesores y anchos que 

indica el proyecto, afectando dicha medición con las penalidades y descuentos que corresponda. 

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas: la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de 

los materiales intervinientes; las operaciones necesarias para su mezclado; la provisión del agua necesaria 

(derecho de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución); el humedecimiento, transporte, 

colocación y compactación de la mezcla; corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, 

señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de las obras; la conservación de la capa 

ejecutada hasta su posterior recubrimiento con la capa subsiguiente; y por todo otro trabajo, equipo y 

herramientas necesarias para la ejecución, no contemplados en otra unidad de medida del Contrato. 

 

ITEM N°8: Carpeta Asfáltica Tipo CAC D-19 c/CA30 
 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, edición 2017., dejando anulado el 

artículo 14. 

Respecto del capítulo 13, se plantean las siguientes modificaciones: 

La unidad de medida es la Tonelada (Tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la provisión 

de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y compactación, desvío de obra, de la 

carpeta asfáltica o base asfáltica correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas: 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets a 

incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla 

asfáltica. Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
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• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación 

del ítem según lo especificado. No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección 

de mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

Queda anulado el punto 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para concretos asfálticos en 

caliente de la DNV, edición 2017. 

 

ITEM N°9: Riego de Curado con Emulsión Asfáltica Tipo CRR 
 

DEFINICIÓN 

Se define como riego de curado a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa tratada con un 

aglomerante hidráulico, de modo de formar una película continua y uniforme, con el objeto de impermeabilizar 

la superficie y evitar la evaporación de agua, necesaria para el correcto fraguado.  

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto 

de la documentación de la Obra. 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos 

de Liga con Emulsiones Asfálticas de la DNV, edición 2017.  

HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción). 

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos). 

 Decreto 1338/96. 

 Resolución de la SRT 415/02. 

 Resolución de la SRT 299/11. 

 Resolución de la SRT 85/12. 

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos) 

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal. 

Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación vigente en: 
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 Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboración. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración y de residuos de 

la construcción y/o demolición. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 

 Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el Manual de 

Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripción que se indique en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

MEDICIÓN  

La ejecución de los riegos considerados en el presente documento (emulsión y agregado de cobertura) se mide 

en metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa regada, 

por el ancho establecido para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos 

son acumulativos. 

FORMA DE PAGO  

El proceso de distribución del riego de liga se paga por metro cuadrado de superficie terminada, medida en la 

forma establecida en el Punto Medición, a los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

 Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir. 

 La provisión y distribución del riego de curado correspondiente. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados de cobertura. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las emulsiones asfálticas. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de los 

agregados de cobertura. 

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación 

del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ITEM N°10: Riego de Liga - Emulsión Asfáltica Tipo CRR 
 

DEFINICIÓN 
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Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o una capa 

granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico. Esto se 

realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto 

de la documentación de la Obra. 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos 

de Liga con Emulsiones Asfálticas de la DNV, edición 2017.  

HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Higiene y seguridad 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción). 

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos). 

 Decreto 1338/96. 

 Resolución de la SRT 415/02. 

 Resolución de la SRT 299/11. 

 Resolución de la SRT 85/12. 

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos) 

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal. 

Gestión ambiental 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la legislación vigente en: 

 Producción, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la elaboración. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la elaboración y de residuos de 

la construcción y/o demolición. 

 Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados 

 Gestión ambiental. 

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el Manual de 

Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripción que se indique en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 
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MEDICIÓN  

La ejecución de los riegos considerados en el presente documento se mide en metros cuadrados (m2) 

ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa regada, por el ancho establecido 

para la misma. 

Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos 

son acumulativos. 

FORMA DE PAGO  

El proceso de distribución del riego de liga se paga por metro cuadrado de superficie terminada, medida en la 

forma establecida en el Punto 3. Medición, a los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

 Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir. 

 La provisión y distribución del riego de liga correspondiente. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las emulsiones asfálticas. 

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación 

del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ITEM N°11: Demarcación Horizontal Termoplástica por Pulverización 
 

Para la presente especificación rige lo establecido en la sección D - XIV - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998. 

Como norma general y prevaleciendo sobre el pliego antes mencionado, regirá el manual de señalamiento 

horizontal de la dirección nacional de vialidad, aprobado por resolución N°2501/2012 (Toda demarcación que 

difiera de a establecida en el citado manual deberá contar con la conformidad del ente contratante). 

 

ITEM N°12: Demarcación Horizontal Termoplástica por Extrusión 
 

Para la presente especificación rige lo establecido en la sección D - XIV - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998. 

Como norma general y prevaleciendo sobre el pliego antes mencionado, regirá el manual de señalamiento 

horizontal de la dirección nacional de vialidad, aprobado por resolución N°2501/2012 (Toda demarcación que 

difiera de la establecida en el citado manual deberá contar con la conformidad del ente contratante). 
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ITEM N°13: Cordón Protector de Borde 
 

Estos se ejecutarán de acuerdo a las características indicadas en Plano H–8431, las Planimetrías, los Planos de 

Detalle y toda otra documentación presentada en el Proyecto Ejecutivo. Asimismo, se deberá atender las 

órdenes por escrito que imparta la Inspección de obra respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que 

establecen las Especificaciones respectivas. 

Para su ejecución se deberá respetar todo lo expresado en las especificaciones de la Sección L XVII “Cordones de 

Hormigón Armado” del P.E.T.G. de la D.N.V. – edición 1998, tanto para el caso de cordones de hormigón simple 

como cordones de hormigón armado, complementándose con lo siguiente: 

Las juntas de dilatación se construirán en un todo de acuerdo a los planos de detalle. 

El presente ítem se medirá en metros (m) de cordón construido. La unidad de medida contemplará la provisión 

de los materiales, transporte, carga, descarga y acopio de hormigón; preparación de la superficie de asiento, 

mano de obra, equipo y toda otra actividad necesaria para completar los trabajos en la forma especificada. 
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1. GENERALIDADES 
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II 

(MEGA II) – Versión 2007. 

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones 

para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una 

declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIa) a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) donde se describirá de manera detallada las 

actividades a desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación 

correspondientes. Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como 

requisito fundamental y obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas 

consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos 

enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su 

fin, cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos 

que puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, 

en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar. 

 

2. Reforestación  
2.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada 

ejemplar arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a 

utilizar para la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la selección de estas 

va a depender de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se quiera reforestar). 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la Gestión 

Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de 

Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos 

pertinentes. El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto Ejecutivo de Forestación 

Compensatoria a la supervisión y la designación de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una 

serie de criterios de reforestación que se encuentran descriptos en el anexo, así como también: 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
Tramo III RN N°16 Km168.00 a Km175.97 - Pavimentación de Banquinas 
Zona Parque Industrial Pcia. Roque Sáenz Peña  
Departamento de Comandante Fernández / Provincia de Chaco 
 

 
Gestión Ambiental 

Código: --------------         Página 4 de 27 

 la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y estado del 

árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisión) 

Plantación. 

 Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de agosto) 

 Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los lugares) 

 Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40 cm) 

 Nivel de Plantación-verticalidad 

 Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura mínima de 

1.50 m, pero dependerá de la especie). 

 Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad  

 Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas, 

verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los 

ejemplares). 

 

2.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados por la 

Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

3. Legislación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que 

suelen solicitar: 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Permiso de liberación de traza 

 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

 Autorización de materiales de desbosque y destronque 

 Permiso de Localización de campamento  

 Guías que autoricen la extracción de maderas 

 Autorización de Residuos Sólidos 

 Autorización de Efluentes Líquidos 

 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
Tramo III RN N°16 Km168.00 a Km175.97 - Pavimentación de Banquinas 
Zona Parque Industrial Pcia. Roque Sáenz Peña  
Departamento de Comandante Fernández / Provincia de Chaco 
 

 
Gestión Ambiental 

Código: --------------         Página 5 de 27 

 Permiso para reparación de vías 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicitar: 

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 

 Habilitación de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfáltica 

 Certificado de Productor Minero 

 Estudios de Impacto Ambiental (EsIa) de Yacimientos y del proyecto 

 

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar 

sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

 

4. Capacitación Ambiental 
 4.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales. A su ves se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para 

todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se 

incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de 

capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá 

ser presentada a la supervisión para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

 

5. Control de la Contaminación 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 
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5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

5.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la construcción de la 

obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas 

residuales a cursos y cuerpos de agua. 

 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 

 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

5.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfálticas, plantas de 

mezclas, de hormigón. 

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, 

escuelas y de gran actividad comercial). 

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en 

la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

 Se minimizará el movimiento de suelos 
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 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación 

atmosférica ley N° 20284. 

 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

5.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 

 

5.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas: 

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias, plantas 

asfálticas, plantas de hormigón y toda instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la supervisión y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los 

resultados por parte de la contratista). 

 

5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 
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6. Protección del Patrimonio Natural 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna 

silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo. 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

6.2.1 Protección de la Fauna Silvestre 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del 

animal según las distintas zonas). 

 Deberán existir pasos de fauna 

 Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre 

 Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones 

de los humedales y la relación con la fauna silvestre. 

 Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas 

a la obra, campamento, así como también el intercambio de estos. 

 Se deberá respetar la legislación correspondiente 

 Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos. 

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con 

anzuelo y previa autorización de la supervisión). 

 Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole 

aledaños a la zona de campamento. 

 Se deberá controlar los animales domésticos en las obras 

 Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y 

rutas, así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas). 

 Realizar inventario con los animales fallecidos  

 Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre. 

 

 

6.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación  

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de 

especies de la vegetación natural. 

 La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de 

seguridad vial y de circulación. 
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 El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como 

fuera de las mismas). 

 Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de 

camino) 

 Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles 

 Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces 

 Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes 

provinciales y resoluciones que sean pertinentes. 

 Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la 

ecorregión a la cual se encuentre la obra. 

 

6.2.3 Protección del Agua 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada 

provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua. 

 Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada 

provincia. 

 Se deberá informar a la supervisión, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante 

las distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los mismos 

(planos). 

 Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervisión 

 El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como 

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas 

(ANP). 

 Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos 

 Evitar que la captación de agua que está destinado para la construcción generen cambios en los niveles 

freáticos. 

 Evitar cuando se construya puentes como así también las obras de arte que afecten sus regímenes 

hidrológicos. 

 Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos 

rodados, y los debidamente autorizado por la supervisión). 

 Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación 

 Se deberá revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento. 

 Construir drenes de paso en caso de que la construcción de un terraplén intercepte una corriente de 

infiltración. 

 Las cunetas deberán respetar el escurrimiento natural cuando se construyan 

 Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás). 

 Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las 

canteras) sobre las cuencas. 
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6.2.4 Protección del Suelo 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción) 

 Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales 

 Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada 

lluvia. 

 La supervisión le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias 

 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino 

 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de 

residuos afecten a la calidad del suelo. 

 Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar 

los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007). 

 No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona 

de camino. 

 Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para 

restauraciones futuras. 

 Se evitarán las zonas de desmonte 

 Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser 

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre 

otros). 

 Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos 

 La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso 

contrario se utilizarán arbustos. 

 

6.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

7. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
 7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción 

nacional, provincial o municipal, de dominio público o privado, o otros sitios considerados de interés como 
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Ramsar o los que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y 

restauración de la naturaleza que a continuación se mencionan: 

 Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación). 

 Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia 

 Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan 

 Identificar el grado de amenaza existente 

 Identificar las prioridades de conservación 

 Determinar la zonificación existente 

 Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y 

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del 

recurso agua y suelo. 

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP 

 Evitar la modificación del suelo (en lo posible) 

 Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta 

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia 

para su conservación.  

 

8. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) 
8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del 

Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social. 

 

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

8.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio: 

 En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley 

Nacional N°9.080 denominada “Ruinas y Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos” donde la 

empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes. 

 Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole. 

 Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se 

encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los 

trabajos en el sito del hallazgo. 

 Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la 

custodia de los mismo. 
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 Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad 

Provincial en Material de Patrimonio Cultural.  

 El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente. 

 Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial) 

 Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007). 

 

8.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social: 

 Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre 

otros. 

 El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista 

una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer 

contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en 

cuestión). 

 Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona 

 Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y 

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas). 

 Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar 

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la 

persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la 

autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de 

la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del 

mismo.  

 En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas. 

 Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra 

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, 

descripción del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo: 
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 Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las 

personas. 

 

9. Protección del Paisaje 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

 Garantizar la seguridad del usuario 

 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar 

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

9.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 
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10. Relaciones con la Comunidad 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la 

comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así 

también como las actividades productivas. 

 

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

10.2.1 Comunicación Social 

En este apartado el contratista deberá: 

 Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que 

estén en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la 

obra a llevar a cabo. 

 El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los 

asentamientos urbanos de la zona. 

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social 

En este apartado el contratista deberá: 

 Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de 

Impacto Ambiental, EsIa). 

 Implementar las Medidas de Mitigación (MM) 

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.3 Actividades Productivas 

En este apartado el contratista deberá: 

 Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, 

comercialización, su distribución temporal y espacial de las obras viales. 
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 Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las 

diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial. 

 

11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua 

 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana) 

 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran 

 El diseño de campamento será en plano de planta 

 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande 

mantenimiento. 

 En todos los casos la localización deberá acordarse con la supervisión 

 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades 

 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua 

 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general 

 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua 

 Adecuado mantenimiento del obrador 

 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante 

 Contar con extintores de incendios y personal idóneo 

 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9 

 

12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
12.1 DESCRIPCIÓN 
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En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido 

 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua) 

 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes 

 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (Residuos Peligrosos Tipo Y8 “Desechos de 

aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados” de acuerdo a Anexo I de Ley Nacional 

de Residuos Peligrosos N°24051) . 

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

12.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

13. Extracción de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

extracción de materiales, yacimientos, canteras y préstamos. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Cumplir con la legislación correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal 
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 Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberá obtener y presentar ante la 

supervisión la autorización de la localización y explotación del yacimiento según sea el municipio donde 

esté. 

 Las zonas seleccionadas para extracción del suelo corren por parte del contratista considerando los 500 

m de la zona de camino, previa autorización por parte de la supervisión considerando la mejor 

alternativa propuesta. 

 Deberá presentar un esquema básico del proyecto de obra de posicionamiento, localización de las 

canteras, plan de explotación y posterior recuperación del sitio y reforestación en especial con especies 

nativas de cada zona para aprobación por parte de la supervisión. 

 Se prohíbe las explotaciones de yacimientos próximos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos o 

etnográficos. 

 Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotación) a una distancia mayor de 1 km de las 

ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. 

 No se puede extraer material de playas marítimas, fluviales así también como de lecho de río quedan 

prohibidas. 

 Si la cantera es de áridos y es de un tercero, deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

y presentarlo a la supervisión. 

 Utilizar suelos de tipo IV a VII que son de bajo valor edafológico 

 Privilegiar la topografía natural en los cortes de taludes 

 Colocación de cartelería de seguridad y ambiental en el yacimiento  

 Colocación de cartel identificatorio del yacimiento con el número de productor minero o como 

denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes. 

 Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar 

 Cumplir con las Buenas Prácticas Mineras 

 Cumplir con la legislación en materia de agua (factibilidad hidráulica y permisos relacionados de acuerdo 

con la normativa de cada provincia). 

 Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, día, persona transportista) 

 

13.3 EQUIPO 

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas 

tengas lona o plástico protector para evitar voladuras en la etapa de explotación y un adecuado mantenimiento 

de los caminos (riego). 

 

14. Demoliciones Varias 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones 

varias. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
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El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y 

municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras. 

 Tener al día los permisos de obra por parte de la autoridad local 

 Informar la manera y el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local). 

 Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligación) 

 Si se encuentra algún Hallazgo de interés Arqueológico/Paleontológico se deberán parar las tareas 

 Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositarán en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo 

al aire libre. 

 Deberá acordar con el Supervisor el lugar de depósito de los restos de materiales de demolición fuera 

de la zona de camino. 

 En cuanto a las escombreras:  -la ubicación debe ser aprobada previamente por la supervisión 

- No podrá ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda 

- Se debe evitar la localización de las mismas que genere impacto 

visual. 

- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento 

- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni 

anegamiento 

- Señales informativas del manejo del lugar 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena 

- Se deberá contar con un registro donde indiquen los residuos que 

ingresan, volumen, tipo, origen, fecha de ingreso. 

- Si se realiza en terreno privado (contar con la autorización notorial). 

- Se deberá descartar áreas susceptibles a inundaciones 

- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera 

- Las dimensiones de la escombrera deberán ser de acuerdo con el 

volumen de residuos a depositar 

- Se prohíbe la quema de desechos 

- Indicar cartelería “zona expuesta a hundimientos” 

- Realizar un seguimiento del área de relleno 

- Plan de rehabilitación (aprobado por la autoridad competente). 

- Se deberá mantener los cierres hasta los 5 años finalizados la 

escombrera. 

15. Explosiones y Voladuras 
15.1 DESCRIPCIÓN 

El uso de explosivos deberá realizarlo un experto según lo establece el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.15, 

que está bajo la responsabilidad del contratista, para evitar daños en personas y al ambiente. Así mismo se 

impide que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarían problemas ambientales en el 

futuro. 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
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De ser necesario el uso de explosivos el contratista deberá presentar un plan de usos de explosivos a la 

Autoridad Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se deberá 

presentar a la supervisión. 

 

16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos 
16.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos. 

 

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas: 

 Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes 

 Respetar el ordenamiento territorial 

 Previo al inicio de obra, presentación de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos a 

la supervisión. 

 Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de tránsito 

 Se priorizará el tránsito por fuera de las áreas de mayor tránsito y densidad poblacional 

 Realizar una Evaluación Expeditiva de Impacto Ambiental deberá presentarla a DNV y a supervisión en 

caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales. 

 Correcta señalización y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en 

seguridad & higiene 

 Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehículos 

 A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares, 

estacionamiento de maquinarias y desvíos, deberá escarificar sobrecompactados por el tránsito y por el 

sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se 

extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos). 

 

17. Planta Asfálticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla 
17.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfálticas sea 

de producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla. 

 

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
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 Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y 

municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, así como el 

correcto funcionamiento y el lugar de ubicación de las plantas). 

 Presentar a la supervisión las distintas alternativas de localización de las plantas 

 Utilizar las mejores tecnologías con el fin de evitar la contaminación de los distintos factores 

ambientales principalmente del aire y ruido. 

 Las plantas no se instalarán cerca de pueblos y asentamientos (distancia mínima de instalación 1 km) 

 Las plantas se instalarán en lugares planos 

 Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisión los planos, el circuito de entrada de 

vehículos y demás. 

 Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles 

 No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino 

 Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminación del aire 

 La limpieza de la planta tiene que hacerse según lo establezca el fabricante de esta 

 Control de escape y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de intersección de derrames 

(en el sector de playa). 

 Se deberán utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VII 

 Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberá pedir autorización al Comité Mixto de Agricultura 

dependiente de su zona. 

 Toda información que solicite supervisión será brindada por parte del contratista 

 

18. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

18.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos 

urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 
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 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales 

como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la 

quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

 Está Prohibida la quemar residuos 

 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión 

Integral Inclusiva de Residuos.  

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea 

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

 

 

19. Obras de Arte 
19.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Obras de Artes (alcantarillas y puentes). 

 

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso 

 Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular 

cuando se producen modificaciones hidráulicas como el cambio de la escorrentía, de los distintos usos 

que se le da al agua y a las funciones de los humedales). 

 Las alcantarillas y los terraplenes se construirán en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer 

lugar) para evitar la interrupción natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de 

erosión. 

 Las alcantarillas se construirán en períodos donde la escorrentía es baja esto es en los meses de verano, 

(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua). 

 Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operación de la construcción. 

 Una vez finalizada la obra se deberá limpiar los cauces y se los devolverá a las condiciones originales. 

 

19.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 
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20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y 

Banquinas 
20.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

caminos, recubrimientos de taludes y banquinas. 

 

20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos 

 Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas 

 Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relación con el paisaje, el 

ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona. 

 Será responsable de los trabajos de revegetación, del cuidado, para las obras de restauración ambiental 

 Será el responsable de la estabilización de taludes y banquinas 

 Será el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, así como también de agua arribas y 

aguas debajo de las obras de arte. 

 

 21. Contingencias 
21.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 
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 22. Restauración Ambiental 
22.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y 

equipos, rampas. 

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de 

asfalto no depositado. 

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

23. Seguimiento del PMAc 
23.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la 

Construcción (PMAC). 

 

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 

 

24. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

24.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 
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24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control 

para cada componente a monitorear. 

 

24.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos 

analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y 

presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

24.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 

24.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 
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24.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere  

 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad 

del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
25.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

 Decreto 1338/96.  

 Resolución de la SRT 415/02.  
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 Resolución de la SRT 299/11.  

 Resolución de la SRT 85/12.  

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

25.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

26. Pasivos Ambientales 
26.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 

27. Bibliotecas 
27.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
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Serán dos bibliotecas: 

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora 

de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga 

copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 
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PERFIL TIPO N°1 (DOB 01)

Banquinas Laterales

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1
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Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor 0.04m

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR-0, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico

Riego de Imprimación con Emulsión CatiónicaTipo CI

Base Suelo-Cemento, Espesor 0.15m, VSR>80%

Subrasante Mejorada, VSR>15%

Cordón Protector de Borde, según Plano Tipo H-8431
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