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Referencia: Circular N° 1 - Licitacion Pablica Nacional de Etapa Unica N° 32/2021 - EX-2021-00018594-
CVSA-SC#CVSA

CIRCULAR N° 1
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE ETAPA UNICA N° 32/2021

Obra: “Reconversién luminica a LED - RN N° 9 - Au. Rosario -Cordoba — Km. 306,38 a Km. 410,00, Km.
415,00 a Km. 533,80 y Km. 554,50 a Km. 659,40 - Tramo V1.
EX-2021-00018594-CVSA-SC#CVSA.

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados, segun lo informado por la Gerencia de
Obras, mediante Memorandum N° ME-2021-00064344-CVSA-GO#CVSA:

Consulta 1: “...Para la cotizacion de la obra en referencia, ¢debemos tener en cuenta el costo, tanto de
materiales como de mano de obra, correspondiente al repintado de la totalidad de columnas a intervenir?

Respuesta 1: No, solamente se deberé cotizar los items y cantidades presentes en la Planilla de Computo y
Presupuesto.

Consulta 2.1: ““:..Por favor tener a bien aclarar dentro del “Anexo C: APERTURA DE PRECIOS
UNITARIOS — MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS” el significado de las siglas “DMT”...”

Respuesta 2.1: Las siglas DMT refieren a Distancia Media de Transporte.

Consulta 2.2: “...Por favor tener a bien subir a la pagina web de CORREDORES VIALES, en formato
editable, el modelo del Anexo C correspondiente a la APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS — MODELO
DE ANALISIS DE PRECIOS. La razén de dicha solicitud gira en torno al desconocimiento del
funcionamiento interno de la planilla...”

Respuesta 2.2: Se debera respetar la estructura de precios propuesta en la planilla. Se adjunta la planilla
solicitada en el siguiente link:
https://corredoresvialessa.com.ar/es/proveedores/136

Consulta 3: *“...Solicita a Uds. tengan a bien otorgar una prérroga a la fecha de presentacion de ofertas de



30 dias, a efectos de permitir analizar correctamente el proyecto y presentar una oferta competitiva a
vuestros intereses. La solicitud obedece principalmente a la necesidad de realizar calculos luminicos y la

verificacion de los niveles exigidos por pliegos considerando las distintas configuraciones de distribucién
de luminarias y calzadas...”

Respuesta 3: Los célculos luminicos, verificaciones y demas documentos a presentar se deberan ejecutar
en la etapa de Proyecto Ejecutivo que cuenta con 30 dias desde la firma de contrato con la empresa que
resulte adjudicataria. Por lo que no se otorga la prorroga de la presentacion de oferta.
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