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CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 6/2022 

Obra: “Mejora de Colectoras Localidad de Sunchales - RN N° 34 Km. 260 - Departamento de
Castellanos / Provincia de Santa Fe - Tramo V” 

Expediente N° EX-2021-00027874-CVSA-SC#CVSA

 

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados:

En relación al Artículo 19 "Anticipo Financiero" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se
aclara que: 

"El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores
a la aprobación del Proyecto Ejecutivo solicitado cumplimentando la presentación por parte de éste de
la factura y de una Póliza de Seguro de Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su
importe y debe constituirse por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de
primera línea y a entera satisfacción del COMITENTE."
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